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Registro generale n. 1273 
 

Settore Lavori pubblici, Protezione civile, ambiente, urbanistica, patrimonio, 

contratti e appalti 

Dirigente Paccapelo Alessandro 
 

DETERMINAZIONE DEL 26-05-23, n. 502   

 

************************* 
 

Visto di regolarità/riscontro contabile 

□ Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto, 

assegnando ai seguenti impegni di spesa i numeri e gli importi a fianco indicati: 

n..  ....................... €. ..............................  Cap. ......................... 

n. ....................... €. ..............................  Cap. ......................... 

n. ....................... €. ..............................  Cap. ......................... 

Note: __________________________________________________________ 

□ Si attesta il riscontro contabile del presente atto. 

Fermo, lì 

       Il Dirigente del Settore 

           Bilancio e Finanze 
        Paoloni Federica

Oggetto: 

Determinazione a contrarre per l'appalto integrato per l'affidamento della 

progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione di un 

"Impianto di trattamento anaerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani 

per la produzione di biometano".CUP: F62F18000070004 PNRR - Decreto 

ministeriale n. 396 del 28.09.21- AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento B 

Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di 

nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta 

differenziata. Attribuzioni funzioni selettive alla Stazione Unica Appaltante della 

Provincia di Fermo ed impegno di spesa per la relativa gestione. 
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OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'appalto integrato per l'affidamento della 

progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione di un 

"Impianto di trattamento anaerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani per la 

produzione di biometano".CUP: F62F18000070004 PNRR - Decreto ministeriale n. 396 

del 28.09.21- AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento B Ammodernamento (anche con 

ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo 

dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata. Attribuzioni funzioni selettive alla 

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo ed impegno di spesa per la relativa 

gestione. 

 

IL DIRIGENTE SETTORE V 

 LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE CIVILE, 

AMBIENTE, URBANISTICA, PATRIMONIO, CONTRATTI E APPALTI 

 

PREMESSO che: 

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 23.05.2023 è stato stabilito quanto 

segue: 

1) DI APPROVARE il progetto definitivo aggiornato ai sensi dell’articolo 23 del 

D. Lgs 50/2006 e smi, redatto dalla Fermo Asite srl, espressamente delegata 

con Decreto del Sindaco n. 5 del 02/02/2022, denominato “Impianto di 

trattamento anaerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani per la 

produzione di biometano”, composto dai seguenti elaborati, allegati al presente 

atto (Allegato elaborati di progetto definitivo): 
DOCUMENTAZIONE GENERALE DELL'INSTALLAZIONE 

1. Asite II - GEN_02_Relazione interventi_Rev.1 21/01/2021 

2. Asite II - GEN_03_Cronoprogramma generale_Rev.1 21/01/2021 

3. Asite II - GEN_04_Aerea, catastale, PRG 29/11/2019 

4. Asite II - GEN_05_Particelle catastali 29/11/2019 

5. Asite II - GEN_06_Ubicazione 29/11/2019 

6. Asite II - GEN_07_Plan gen autorizzato 29/11/2019 

7. Asite II - GEN_08_Plan gen Progetto_Rev.1 21/01/2021 

8. Asite II - GEN_09_Emissioni autorizzato 29/11/2019 

9. Asite II - GEN_10_Emissioni progetto_Rev.1 21/01/2021 

10. Asite II - GEN_11_Scarichi autorizzato 29/11/2019 

11. Asite II - GEN_12_Scarichi progetto_Rev.1 21/01/2021 

12. Asite II - GEN_13_Flusso autorizzato 29/11/2019 

13. Asite II - GEN_14_Flusso progetto_Rev.1 21/01/2021 

14. Asite II - GEN_15_Verifica relazione di riferimento 21/01/2021 

15. Asite II - GEN_16_Planimetria impianto lavorazione ingombranti 18/01/2022 

DOCUMENTAZIONE PAS 

16. Asite II - GEN_INT_07 Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) 12/06/2021 

16 BIS Asite II - BIO_IMP_12bis Rev.1 - PLANIMETRIA CONNESSIONE MT 23/03/2021 

DOCUMENTAZIONE GENERALE INERENTE LO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

17. Asite II - GEN_SIA_01_Premessa 29/11/2019 

18. Asite II - GEN_SIA_02_Quadro programmatico 29/11/2019 

19. Asite II - GEN_SIA_03_Analisi vincoli 29/11/2019 

20. Asite II - GEN_SIA_04_Quadro progettuale_Rev.2 18/01/2022 

21. Asite II - GEN_SIA_05_Alternative progetto_Rev.1 21/01/2021 

22. Asite II - GEN_SIA_06_Ambientale 29/11/2019 

23. Asite II - GEN_SIA_07_Valutazione impatti 29/11/2019 

24. Asite II - GEN_SIA_08_Difficoltà previsione impatti 29/11/2019 

25. Asite II - GEN_SIA_09_Sintesi non tecnica 29/11/2019 

26. Asite II - GEN_SIA_10_Impatto atmosferico 29/11/2019 
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27. Asite II - GEN_SIA_10_Impatto atmosferico_Add 21/01/2021 

28. Asite II - GEN_SIA_10_Addendum II Valutazione Previsionale d’Impatto 

Atmosferico_Addendum II 12/06/2021 

29. Asite II - GEN_SIA_11_Impatto acustico 29/11/2019 

30. Asite II - GEN_SIA_12_Relazione idraulica_Catalini_Rev.1 18/01/2022 

31. Asite II - GEN_SIA_13_Studio idraulico_Catalini 29/11/2019 

32. Asite II - GEN_SIA_14_Versamenti aut idraulica 29/11/2019 

33. Asite II - GEN_SIA_15_Analisi energia 29/11/2019 

34. Asite II - GEN_SIA_16_Analisi visibilità 29/11/2019 

35. Asite II - GEN_SIA_17_Rilievo foto e punti presa 29/11/2019 

36. Asite II - GEN_SIA_18_Rendering 3D_Rev.1 21/01/2021 

37. Asite II - GEN_SIA_19_Rel botanico-vegetazionale 29/11/2019 

38. Asite II - GEN_SIA_19_Rel botanico-vegetazionale_Add 21/01/2021 

39. Asite II - GEN_SIA_20_Ricomposizione ambientale 29/11/2019 

40. Asite II - GEN_SIA_21_Dichiarazione L.R. 6/2005 29/11/2019 

41. Asite II - GEN_SIA_22_Relazione archeologica 29/11/2019 

42. Asite II - GEN_SIA_24 Correlazione Impatto Atmosferico-Monitoraggi 12/06/2021 

DOCUMENTAZIONE GENERALE INERENTE PIANI E PROGRAMMI 

43. Asite II - GEN_PIA_01_Preliminare terre e rocce da scavo 29/11/2019 

44. Asite II - GEN_PIA_02a_Preliminare stoccaggio terre-cantiere 29/11/2019 

45. Asite II - GEN_PIA_02b_Preliminare stoccaggio terre-gestione 29/11/2019 

46. Asite II - GEN_PIA_03_Piano gestione operativa_Rev.1 21/01/2021 

47. Asite II - GEN_PIA_04_Piano gestione post operativa_Rev.1 21/01/2021 

48. Asite II - GEN_PIA_05_Piano gestione emergenze_Rev.1 21/01/2021 

49. Asite II - GEN_PIA_06_Piano di Monitoraggio (sorveglianza) e Controllo Ambientale_Rev.3 

18/01/2022 

50. Asite II - GEN_PIA_07_Punti di monitoraggio 29/11/2019 

51. Asite II - GEN_PIA_08_Piano del traffico 29/11/2019 

DOCUMENTAZIONE GENERALE INERENTE GLI ASPETTI DELLA SICUREZZA 

52. Asite II - GEN_SIC_01_Presenza impianti e nulla osta 29/11/2019 

53. Asite II - GEN_SIC_02_Censimento interferenze 29/11/2019 

54. Asite II - GEN_SIC_03_Plan censimento interferenze 29/11/2019 

55. Asite II - GEN_SIC_04_Relazione sicurezza 29/11/2019 

56. Asite II - GEN_SIC_05_Relazione sicurezza_All A 29/11/2019 

57. Asite II - GEN_SIC_06_Relazione sicurezza_All B 29/11/2019 

58. Asite II - GEN_SIC_07_Relazione sicurezza_All C 29/11/2019 

59. Asite II - GEN_SIC_07_Relazione sicurezza_All C_Add 21/01/2021 

60. Asite II - GEN_SIC_08_Relazione sicurezza_All D 29/11/2019 

DOCUMENTAZIONE GENERALE INERENTE GLI ASPETTI DI PREVENZION INCENDI 

61. Asite II - GEN_INC_01_Relazione prevenzione incendi 29/11/2019 

62. Asite II - GEN_INC_02_Plan gen antincendio 29/11/2019 

63. Asite II - GEN_INC_03_Validità parere VV.FF. 29/11/2019 

64. Asite II - GEN_INC_04_Relazione impianto antincendio 29/11/2019 

65. Asite II - GEN_INC_05_Plan impianto antincendio 29/11/2019 

66. Asite II - GEN_INC_06_Plan antinc digestione anaerobica 29/11/2019 

67. Asite II - GEN_INC_07_Plan antinc stoccaggio digestato 29/11/2019 

68. Asite II - GEN_INC_08_Plan antinc FV 29/11/2019 

69. Asite II - GEN_INC_09_Idrolisi, gasometro, digestori 29/11/2019 

70. Asite II - GEN_INC_10_Sezioni 29/11/2019 

SCHEDE A.I.A. E B.A.T. 

71. Asite II - AIA_BAT_01_Scheda A 29/11/2019 

72. Asite II - AIA_BAT_02_Scheda B 29/11/2019 

73. Asite II - AIA_BAT_03_Rev 1 Scheda C - Capacità produttiva 12/06/2021 

74. Asite II - AIA_BAT_04_Scheda D 29/11/2019 

75. Asite II - AIA_BAT_05_Scheda E 29/11/2019 

76. Asite II - AIA_BAT_06_Scheda F 29/11/2019 

77. Asite II - AIA_BAT_07_Scheda G 29/11/2019 
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78. Asite II - AIA_BAT_08_Scheda H 29/11/2019 

79. Asite II - AIA_BAT_09_Scheda I 29/11/2019 

80. Asite II - AIA_BAT_10_Stato di applicazione delle BAT_Rev 2 12/06/2021 

DOCUMENTAZIONE GENERALE DEL BIODIGESTORE 

81. Asite II - BIO_01_Relazione Tecnica_Descrittiva_Rev 3 18/01/2022 

82. Asite II - BIO_02_Relazione dismissione_Rev 1 21/01/2021 

83. Asite II - BIO_03_Schema di flusso 29/11/2019 

84. Asite II - BIO_04_Planimetria flussi processo_Rev 2 18/01/2022 

85. Asite II - BIO_05_Bilancio di massa 29/11/2019 

86. Asite II - BIO_06_Elenco macchine e schede 29/11/2019 

87. Asite II - BIO_07_Ubicazione e codifica macchine_Rev 2 18/01/2022 

88. Asite II - BIO_08_Computo metrico 29/11/2019-(elaborato sostituito con l’allegato n. 184) 

89. Asite II - BIO_09_Plan rilievo autorizzato_Rev 1 21/01/2021 

90. Asite II - BIO_10_Plan stato di progetto_Rev 1 21/01/2021 

91. Asite II - BIO_11_Distanze distacchi_Rev 1 21/01/2021 

92. Asite II - BIO_12_Sezioni autorizzato_Rev 1 21/01/2021 

93. Asite II - BIO_13_Sezioni di progetto_Rev 1 21/01/2021 

94. Asite II - BIO_14_Linee processo anaerobico_Rev 1 21/01/2021 

95. Asite II - BIO_15_Elaborati PAS biometano 29/11/2019 

96. Asite II - BIO_16_Planimetria palazzina uffici_Rev 1 21/01/2021 

97. Asite II - BIO_17_Plan ricezione e pretrattamento_Rev.1 18/01/2022 

98. Asite II - BIO_18_Plan deposito temp digestato solido 29/11/2019 

99. Asite II - BIO_19_Calcolo volumi e superfici_Rev 1 21/01/2021 

100. Asite II - BIO_20_Accesso carrabile_Rev 1 21/01/2021 

101. Asite II - BIO_21_Architettonico demolizioni (A)_Rev 1 21/01/2021 

102. Asite II - BIO_22_Architettonico demolizioni (B)_Rev 1 21/01/2021 

103. Asite II - BIO_23_Plan TMB (stabilizzazione) 29/11/2019 

104. Asite II - BIO_24_Plan TMB (selezione) 29/11/2019 

105. Asite II - BIO_25_Plan aera compost esistente 29/11/2019 

106. Asite II - BIO_26_Dichiarazione cauzione dismissione 29/11/2019 

107. Asite II - BIO_27_Bilancio economico-finanziario 29/11/2019 

108. Asite II - BIO_28_Documentazione fotografica 21/01/2021 

DOCUMENTAZIONE INERENTE GLI ASPETTI GEOLOGICI DEL BIODIGESTORE 

109. Asite II - BIO_GEO_01_Indagine geol, geotecn, sismica 29/11/2019 

110. Asite II - BIO_GEO_02_Indagini geognostiche 29/11/2019 

111. Asite II - BIO_GEO_03_Verifica stabilità 29/11/2019 

112. Asite II - BIO_GEO_04_Preliminare utilizzo terre e rocce 29/11/2019 

113. Asite II - BIO_GEO_05_Invarianza idraulica 29/11/2019 

DOCUMENTAZIONE INERENTE GLI ASPETTI IMPIANTISTICI DEL BIODIGESTORE 

114. Asite II - BIO_IMP_01_Relazione impianti elettrici 29/11/2019 

115. Asite II - BIO_IMP_02_Calcolo impianti elettrici 29/11/2019 

116. Asite II - BIO_IMP_03_Automazione e gestione impianto 29/11/2019 

117. Asite II - BIO_IMP_04_ Relazione tecnica fotovoltaico_Rev 1 23/03/2021 

118. Asite II - BIO_IMP_05_Calcolo illuminotecnico 29/11/2019 

119. Asite II - BIO_IMP_06_Calcolo impianti termici uffici 29/11/2019 

120. Asite II - BIO_IMP_07_Linee vita e progetto 29/11/2019 

121. Asite II - BIO_IMP_08_Calcolo fulminologico 29/11/2019 

122. Asite II - BIO_IMP_09_Dismissone FV e computo 29/11/2019 

123. Asite II - BIO_IMP_10_Impegno cauzione dismissione FV 29/11/2019 

124. Asite II - BIO_IMP_11_Interferenze attività minerarie 29/11/2019 

125. Asite II - BIO_IMP_12_Quadri elettrici BT_Rev 2 18/01/2022 

126. Asite II - BIO_IMP_13_Quadri elettrici MT 29/11/2019 

127. Asite II - BIO_IMP_14_Piping e sensoristica_Rev 1 18/01/2022 

128. Asite II - BIO_IMP_15_Ampliamento cabina ricezione 29/11/2019 

129. Asite II - BIO_IMP_16_Cabina trasf e quadri BT 29/11/2019 

130. Asite II - BIO_IMP_17_Quadri digest, depurat, caldaia 29/11/2019 

131. Asite II - BIO_IMP_18_Illuminazione e pretrattamento_Rev 1 18/01/2022 
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132. Asite II - BIO_IMP_19_Illuminazione e deposito digestato 29/11/2019 

133. Asite II - BIO_IMP_20_Impianti elettrici e CDZ 29/11/2019 

134. Asite II - BIO_IMP_21_Plan gen illuminazione esterna_Rev 1 18/01/2022 

135. Asite II - BIO_IMP_22_Autom portoni, TVCC e motrice_Rev.2 18/01/2022 

136. Asite II - BIO_IMP_23_Terra e pulsanti sgancio_Rev 1 18/01/2022 

137. Asite II - BIO_IMP_24_Plan gen FV_Rev 1 18/01/2022 

138. Asite II - BIO_IMP_25_Plan gen linee vita 29/11/2019 

139. Asite II - BIO_IMP_26_Schemi unif MT 29/11/2019 

140. Asite II - BIO_IMP_27_Schemi unif BT 29/11/2019 

141. Asite II - BIO_IMP_28_Schema gen FV 29/11/2019 

142. Asite II - BIO_IMP_29_Schema funz quadri 29/11/2019 

143. Asite II - BIO_IMP_30_Schema funz automaz e impianto 29/11/2019 

144. Asite II - BIO_IMP_31_Plan aspirazione_Pretrattamento_Rev 1 18/01/2022 

145. Asite II - BIO_IMP_32_Plan aspirazione_Dep digestato 29/11/2019 

DOCUMENTAZIONE INERENTE GLI ASPETTI IDROGEOLOGICI DEL BIODIGESTORE 

146. Asite II - BIO_IDR_01_Relazione depurazione_Rev.2 18/01/2022 

147. Asite II - BIO_IDR_02_Sistema idrico locale_Rev.1 18/01/2022 

148. Asite II - BIO_IDR_03_Plan gen meteoriche e servizi 29/11/2019 

149. Asite II - BIO_IDR_04_Planimetria generale percolati, prima pioggia e nere_Rev.3 

18/01/2022 

150. Asite II - BIO_IDR_05_Plan gen depurazione 29/11/2019 

151. Asite II - BIO_IDR_06_Schema gestione reflui 29/11/2019 

152. Asite II - BIO_IDR_07_Trattamento prima pioggia_Rev.1 18/01/2022 

DOCUMENTAZIONE INERENTE GLI ASPETTI STRUTTURALI DEGLI IMMOBILI 

153. Asite II - STRUT_01_Uffici e spogliatoi 29/11/2019 

154. Asite II - STRUT_02_Pesa autocarri 29/11/2019 

155. Asite II - STRUT_03_Bussola ricezione 29/11/2019 

156. Asite II - STRUT_04_Fossa ricezione 29/11/2019 

157. Asite II - STRUT_05_Pretrattamento e miscelazione 29/11/2019 

158. Asite II - STRUT_06_Dissabbiatore 29/11/2019 

159. Asite II - STRUT_07_Biofiltro primario 29/11/2019 

160. Asite II - STRUT_08_Serbatoio idrolisi 29/11/2019 

161. Asite II - STRUT_09_Centale termica 29/11/2019 

162. Asite II - STRUT_10_Officina meccanica 29/11/2019 

163. Asite II - STRUT_11_Digestore primario 29/11/2019 

164. Asite II - STRUT_12_Digestore secondario 29/11/2019 

165. Asite II - STRUT_13_Serbatoio digestato 29/11/2019 

166. Asite II - STRUT_14_Serbatoio chiarificato 29/11/2019 

167. Asite II - STRUT_15_Soffiante per Biogas 29/11/2019 

168. Asite II - STRUT_16_Torcia per Biogas 29/11/2019 

169. Asite II - STRUT_17_Gasometro per Biogas 29/11/2019 

170. Asite II - STRUT_18_Cabina di trasformazione 29/11/2019 

171. Asite II - STRUT_19_Scala di emergenza 29/11/2019 

172. Asite II - STRUT_20_Magazzino 29/11/2019 

173. Asite II - STRUT_21_Deposito 29/11/2019 

174. Asite II - STRUT_22_Filtrazione delle acque 29/11/2019 

175. Asite II - STRUT_23_Depurazione delle acque 29/11/2019 

176. Asite II - STRUT_24_Biofiltro secondario 29/11/2019 

177. Asite II - STRUT_25_Carrobombolaio per Biogas 29/11/2019 

178. Asite II - STRUT_26_Upgrading per Biogas 29/11/2019 

179. Asite II - STRUT_27_Cisterna antincendio 29/11/2019 

180. Asite II - STRUT_28_Calcolo opere geotecniche 29/11/2019 

181. Asite II - STRUT_29_Relazione progetto strutturale_Rev.1 21/01/2021 

182. Asite II - STRUT_30_Relazione geotecnica fondazioni_Rev.1 21/01/2021 

183. Asite II - STRUT_31_Computo metrico_Rev.1 21/01/2021 (elaborato sostituito con l’allegato 

n. 184) 

DOCUMENTAZIONE GENERALE INERENTE GLI ASPETTI TECNICI ED ECONOMICI 
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184. Asite II - GEN_ECO_01_Computo metrico estimativo intero intervento 03/05/2023 

185. Asite II - GEN_ECO_02_Elenco prezzi 03/05/2023 

186. Asite II - GEN_ECO_03_Analisi dei prezzi 03/05/2023 

187. Asite II - GEN_ECO_04_Disciplinare descrittivo e prestazionale elementi tecnici – opere 

civili 03/05/2023 

188. Asite II - GEN_ECO_05_Disciplinare descrittivo e prestazionale elementi tecnici – impianti 

elettrici, meccanici e speciali 03/05/2023 

189. Asite II - GEN_ECO_06_Disciplinare descrittivo e prestazionale elementi tecnici – impianto 

Depurazione 03/05/2023 

190. Asite II - GEN_ECO_07_Disciplinare descrittivo e prestazionale elementi tecnici – sezione 

anaerobica 03/05/2023 

191. Asite II - GEN_ECO_08_Quadro economico 03/05/2023 

192. Asite II - GEN_ECO_09_Capitolato speciale d’appalto 03/05/2023 

193. Asite II - GEN_ECO_10_Schema di contratto 03/05/2023 

194. Asite II - GEN_ECO_11_Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del processo BIM 

03/05/2023 

195. Asite II - GEN_ECO_12_Relazione sul principio di non arrecare danni significativi 

all’ambiente (DNSH) 03/05/2023 

196. Asite II - GEN_ECO_13_Quadro comparativo_2022_2023 03/05/2023 

197. Asite II - GEN_ECO_14_Relazione aumento prezzi post validazione 03/05/2023 

DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA 

198. Determinazione Dirigenziale n. 61 del 31/01/2022 – Rilascio PAUR biodigestore 31/01/2022 

199. Allegato_Det.61-2022_Documento-istruttorio 31/01/2022 

200. Allegato A_Det.61-2022-Quadro-prescrittivo 31/01/2022 

201. Asite II – GEN_AIA_01_Riepilogo prescrizioni autorizzative 19/04/2023 

 

2) DI DARE ATTO che l’importo complessivo del progetto definitivo revisionato, 

denominato “Impianto di trattamento anaerobico della frazione organica dei rifiuti 

solidi urbani per la produzione di biometano” è pari ad € 31.706.345,37 come di 

seguito ripartito: 

 
Lavori di realizzazione: IMPIANTO DI TRATTAMENTO ANAEROBICO DELLA FRAZIONE 

ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO 

RO Quadro Economico di progetto DEFINITIVO 

A. LAVORI  

A.1  IMPORTO LAVORI  26.311.498,89 €  

Opere edili-strutturali  22.560.754,89 €  

Opere impiantistiche  3.750.744,00 €  

di cui stima incidenza Sicurezza inclusa 1,5 %  - €  

A.2  Oneri per la sicurezza (L.R. n.33/2008, art.6) 

speciali e COVID da PSC  

386.212,07 €  

TOTALE IMPORTO LAVORI (A.1+A.2)  26.697.710,96 €  

\ 

B.1  Spese per imprevisti  120.139,70 €  

B.2  Spese tecniche:  707.373,74 €  

B.2.1  Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza 

(strutturale, edile, impiantistica) A BASE DI GARA 

PER APPALTO INTEGRATO (IVA e C.I. escluse)  

298.830,77 €  

B2.2  Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  - €  

Verifica progetto (Art. 26 D. Lgs. 50/2016)  106.985,48 €  

Personali servizi tecnici (circolare 18.01.2022 n.4 MEF)  70.000,00 €  

Spese Collegio Consultivo Tecnico (art. 6 del DL 76/2020) (0,5% importo lavori)  131.557,49 €  

Direzione lavori (DL, direttore operativo impianti, direttore operativo opere edili, 80.000,00 €  

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
F
e
r
m
o
 
 
P
t
.
 
0
0
3
3
2
0
2
 
D
E
L
 
0
1
-
0
6
-
2
0
2
3



ispettore di cantiere)  

Collaudo tecnico amministrativo  - €  

Collaudo statico  20.000,00 €  

B.3  C.P. su spese tecniche (4%)  25.494,95 €  

B.4  I.V.A. su spese tecniche e CP (22%)  145.831,11 €  

B.5  Spese per consulenza (iva compresa)  5.000,00 €  

B.6  Spese per attuazione misure volte alla prevenzione 

della criminalità (art.194 comma 20 D. 

Lgs.50/2016)  

5.000,00 €  

B.7  Spese commissioni (aggiudicatrice per OEPV, 

ecc.)  

10.000,00 €  

B.8  Incentivo alla progettazione (art. 113 D.Lgs. 

50/2016) - 2% (solo 80% in quanto fondi Europei 

e non applicabile il 20%)  

427.163,38 €  

B.9  Spese di pubblicazione  5.000,00 €  

B.10  Spese ANAC (>20 mln)  800,00 €  

B.11  Spese gara SUA Provincia di Fermo (>5 mln 0,1% 

importo lavori)  

26.697,71 €  

B.12  Spese per acquisizione pareri  5.000,00 €  

B,13  Assistenza e indagini archeologiche (iva 

compresa)  

10.000,00 €  

B.14  Rilievi, indagini, accertamenti di laboratorio e 

prove (iva compresa)  

35.000,00 €  

B.15  Allacciamenti  10.000,00 €  

B.16  Acquisto terreni  800.362,72 €  

B.17  I.V.A. sui lavori (A.1+A.2) 10%  2.669.771,10 €  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  5.008.634,41 €  

TOTALE COSTO INTERVENTO  31.706.345,37 €  

 

3) DI PRENDERE ATTO delle valutazioni favorevoli in ordine alla sostenibilità 

economico-finanziarie dell’intervento in oggetto contenute nel PEF (Piano Economico 

Finanziario) redatto dall’Ing. Andrea Vitali per conto della Fermo Asite, acquisito con 

prot. 12037 del 24/02/2023 e allegato al presente atto (Allegato PEF); 

 

4) DI DARE INOLTRE ATTO CHE: 

− a prescindere dalla modalità di gestione futura dell’impianto, diretta o affidata a 

terzi, ancora da definire, il Comune prevede da subito di percepire un’entrata 

rilevante Iva dalla gestione dell’impianto; 

− la somma totale dell’intervento di € 31.706.345,37, al lordo dell’iva recuperabile 

prevista sul bilancio di previsione 2023/20285, annualità 2023 e successive, è 

contabilizzata secondo le disposizioni di cui al D. Lgs 118/2011, tenendo conto del 

cronoprogramma dell’investimento, e risulta così ripartita: 
- € 17.459.455,71 finanziati con decreto n.1 del 02.01.2023 del Ministero dell’Ambiente 

e della Sicurezza Energetica Dipartimento sviluppo sostenibile trovano copertura al 

capitolo 21430/2;  

- € 2.572.854,51 finanziati mediante fondo per l’avvio di opere indifferibili 2023 ai sensi 

del Decreto del MEF alla registrazione della Corte dei Conti, cap. 21430/2; 

- € 11.223.672,43 finanziati mediante Mutuo flessibile trovano copertura al capitolo 

21430/1; 

- € 450.362,72 finanziati mediante risorse di bilancio trovano copertura al capitolo 

21430/3;   

 

5) DI DARE ATTO il progetto è stato validato in data 12/05/2023, ai sensi dell’articolo 
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26 del D. Lgs 50/2006, dal RUP Ing. Giorgio Gigli nominato dalla Società Asite srl su 

delega formale del Sindaco n. 5 del 2/2/2022, documento trasmesso e acquisito al prot. 

comunale in data 15/05/2023 al prot. n. 29152;   

 

6) DI STABILIRE che il RUP del procedimento è l’Ing. Mauro Fortuna in qualità di 

Responsabile del Servizio Politiche Ambientali ai sensi della DD. n. 377/2022, il quale 

sostituirà l’Ing. Giorgio Gigli precedentemente individuato dalla Società Asite Srl su 

delega formale del Sindaco n. 5 del 2/2/2022; 

 

7) DI PRENDERE ATTO, dell’insussistenza dei motivi di conflitto d’interesse da parte 

del RUP e del Dirigente del Settore V ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, del DPR 

62/2013, del D. Lgs. 165/01 e della L. 190/2012; 

…….” 

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 459 – R.G. 1158 del 16.05.2023 è 

stato nominato l’Ing. Mauro Fortuna quale Responsabile Unico del Procedimento 

dell’intervento di realizzazione dell’"Impianto di trattamento anaerobico della frazione 

organica dei rifiuti solidi urbani per la produzione di biometano ".CUP: F62F18000070004 

PNRR - Decreto ministeriale n. 396 del 28.09.21- AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea 

d'Intervento B Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e 

realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla 

raccolta differenziata. 

 

VISTO che: 

- con decreto n. 396 del 28.09.21 il Ministro della Transizione Ecologica ha dato 

avvio alle procedure di finanziamento di interventi nel settore della gestione dei 

rifiuti urbani, stabilendo la complessiva somma di € 1.5 miliardi;  

- il sopra citato decreto ministeriale ha stabilito la ripartizione delle somme 

disponibili per le 3 Linee di Intervento e, per quanto qui di interesse, per interventi 

a valere sulla la linea di intervento B relativa ad “Ammodernamento (anche con 

ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di 

trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata”., sono 

state rese disponibili risorse economiche pari a € 450 milioni di €. Con lo stesso 

decreto sono stati definiti i criteri di ammissibilità e valutazione delle proposte, 

nonché i soggetti destinatari, e fissato il termine di 15 giorni per la pubblicazione, 

da parte del ministero stesso, degli avvisi pubblici per la partecipazione ai relativi 

bandi; 

- con decreto del Direttore del dipartimento Ambiente del MITE del 15.10.21, 

rettificato in data 24/11/2021 è stato emanato l’avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea 

d’Intervento B “Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e 

realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti 

dalla raccolta differenziata”.   

- Detto avviso definisce, in particolare e per quanto qui di interesse: 

o all’art.4 i soggetti destinatari ed il numero massimo di proposte presentabili 

da ciascun destinatario; 

o all’art.5 la forma del finanziamento e gli interventi finanziabili;  

o all’art.6 i criteri di ammissibilità delle proposte;  

o all’art.7 i termini di presentazione delle proposte fissando, in particolare, la 

scadenza del 14.02.22 entro la quale caricare le proposte sulla piattaforma 

informatica resa disponibile dal Ministero;  

o all’art.15 gli obblighi dei Soggetti Destinatari dell’eventuale finanziamento. 

 

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale ha presentato la candidatura al Ministero 
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dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Dipartimento sviluppo sostenibile in data 

09/03/2022 ID PROPOSTA: MTE11B_00000669 - CUP: F62F18000070004; 

 

EVIDENZIATO che con Decreto n.1 del 02/01/2023 del Ministero dell’Ambiente e della 

Sicurezza Energetica Dipartimento sviluppo sostenibile, il progetto di cui alla DGC n. 46 

del 11/02/2022, è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 

26.862.459,39 di cui € 17.459.455,71 a carico del PNNR con i seguenti identificativi 

contenuti nell’allegato 1 allo stesso decreto:  

ID PROPOSTA: MTE11B_00000669 

Ragione Sociale Destinatario: FERMO 

CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE: 17.459.455,71 

CUP: F62F18000070004 

 

DATO ATTO che con nota prot. n. 9595 del 14-02-2023 è stato trasmesso l’atto d’obbligo 

sottoscritto dal Sindaco riguardante l’accettazione del finanziamento concesso dal MASE 

per il progetto “Impianto di digestione anaerobica FORSU per produzione biometano” 

CUP F62F1800007000; 

 

RICHIAMATA la successiva richiesta di ulteriore finanziamento, avanzata ai sensi del 

DMEF n. 10/02/2023 e dell’art. 1 comma 375 della L. 197/2022, ai fini dell’accesso al FOI 

(fondo per l’avvio di opere indifferibili) 2023, presentata mediante il portale REGIS con 

ID Domanda 0000003371 per un importo di € 2.572.854,51. Tale istanza si è resa necessari 

a seguito dell’entrata in vigore del nuovo prezziario regionale delle Marche annualità 2023 

che ha determinato una maggiorazione dei costi dei materiali previsti nel progetto 

originario; 

 

VISTO l’art.48 del Decreto Legge n.77 del 31 maggio 2021 “Governance del Piano 

nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito nella Legge 

n.108 del 29 luglio 2021, che al comma 5 ammette, relativamente agli investimenti 

pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai 

programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea, l’affidamento di 

progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica di cui all’art.23, comma 5, del D.Lgs. n.50 del 2016; 

 

RILEVATA la possibilità di procedere mediante affidamento di progettazione ed 

esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto definitivo; 

 

ACCERTATO che il progetto definitivo è stato aggiornato a seguito adeguamento prezzi al 

prezziario 2023, presentato da Asite srl in forza del Decreto del Sindaco n. 5 del 2/2/2022, 

e acquisito al protocollo dell’Ente in data 15/05/2023 al prot. n. 29152; 
 

RICHIAMATA l’Autorizzazione Ambientale di VIA e AIA di cui al provvedimento 

dirigenziale della Provincia di Fermo quale Autorità competente, n. 12 del 31/01/2022 

rilasciato a seguito delle conferenze dei servizi che hanno coinvolto gli Enti e le Autorità 

competenti. Il provvedimento è stato approvato ai sensi dell’art. 27 bis del D. Lgs. 

152/2006 e dell’art. 6 della L.R. n. 11 del 9/5/2019 a valere quale “provvedimento 

autorizzatorio unico”; 

 

ACCERTATO CHE il progetto è stato validato in data 12/05/2023 dal RUP Ing. Giorgio 

Gigli nominato dalla Società Asite srl su delega formale del Sindaco n. 5 del 2/2/2022 ai 

sensi dell’articolo 26 del D. Lgs 50/2006, documento trasmesso e acquisito al prot. 
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comunale in data 15/05/2023 al prot. n.29152. La validazione del progetto è stata eseguita 

con riferimento agli elaborati contenuti nell’Autorizzazione Ambientale di VIA e AIA di 

cui al provvedimento dirigenziale della Provincia di Fermo quale Autorità competente, n. 

12 del 31/01/2022 rilasciato a seguito delle conferenze dei servizi che hanno coinvolto gli 

Enti e le Autorità competenti. Il provvedimento è stato approvato ai sensi dell’art. 27 bis 

del D. Lgs. 152/2006 e dell’art. 6 della L.R. n. 11 del 9/5/2019 a valere quale 

“provvedimento autorizzatorio unico”; 

 

RICHIAMATI: 

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la 

ripresa e la resilienza;  

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del 

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del 

Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

- in particolare la Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. “Investimenti in progetti 

di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale 

finanziato dall’Unione europea – Next GenerationEU; 

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie 

applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 

1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 

223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, 

Euratom) n. 966/2012; 

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 

29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure»; 

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di 

pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del 

quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle 

Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti 

di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al 

comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; 

- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa 

della riforma del CUP; 

- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo 

all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli 

interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;  

- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il 

principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant hard”), e la 

Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici 

sull’applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo» a norma del 

regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;  

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo 

all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e 

l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;  

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi 

finanziari stabiliti nel PNRR; 
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RITENUTO di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta 

con la modalità dell’appalto integrato della progettazione esecutiva ed esecuzione dei 

lavori, ai sensi dell’art. 60 e 157 del D.Lgs. 50/2016, dell’art. 48 - comma 5 - del D.L. 

31.05.2021, n. 77 convertito in legge 29.07.2021, n. 108, appalto sopra soglia comunitaria 

ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera a); 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 09.05.2023 con la quale è stata 

rinnovata l’adesione alla stazione unica appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo e 

approvato lo schema di convenzione. 

 

DATO ATTO che in data 16.05.2023 questo Comune (di seguito anche Ente aderente) ha 

sottoscritto la “CONVENZIONE RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI 

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL 

COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 37 DEL D. LGS. 18.04.2016, N. 50 E DELL’ART. 

1, COMMA 88, DELLA LEGGE 7.04.2014, N. 56.” 

 

RITENUTO, pertanto, di dover attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento 

delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto; 

 

CONSIDERATO che: 

- ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del 

contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del 

responsabile del procedimento di spesa indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 

- ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato anche 

“Codice”), prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

l’amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio 

ordinamento, individuando: 

o gli elementi essenziali del contratto; 

o i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

RITENUTO: 

- di individuare il fine del contratto nella necessità di conseguire la progettazione 

esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento di realizzazione di un 

"Impianto di trattamento anaerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani per 

la produzione di biometano " .CUP: F62F18000070004 PNRR - Decreto ministeriale n. 

396 del 28.09.21- AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento B Ammodernamento 

(anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di 

trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata; 

- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:  

✓ Termine per la progettazione esecutiva 45 gg. naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna della progettazione; 

✓ termine di ultimazione dei lavori: 636 gg. naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna; 

✓ remunerazione: “a corpo”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd), del 

Codice 

✓ pagamenti:  

o anticipazione: 20% sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro 
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15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori; 

o qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine 

previsto nella documentazione di gara, è riconosciuto, a seguito 

dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare 

esecuzione, un premio di accelerazione pari allo 0.6 ‰ dell'ammontare netto 

contrattuale per ogni giorno di anticipo, mediante utilizzo delle somme 

indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti 

delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme 

alle obbligazioni assunte; 

o l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento, al 

raggiungimento al netto del ribasso d'asta e delle ritenute, pari ad € 

1.000.000,00; 

o saldo a conclusione dei lavori;  

✓ obblighi assicurativi:  

o partecipante: cauzione provvisoria come definita dall’art. 93 del Codice, pari 

a 2% del valore dell’appalto; 

o aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10 % dell’importo del 

contratto calcolata ai sensi dell’art.103 del d.lgs. n. 50/2016; 

o aggiudicatario: polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un 

importo non inferiore all’importo del contratto, di cui al comma 7 dell’art. 

103 del d.lgs. n. 50/2016, divisa per partite come segue e per responsabilità 

civile per danni a terzi (R.C.T.): 

▪ danni di esecuzione per: 

▪ partita 1 opere: somma assicurata pari a Importo contrattuale, iva 

compresa; 

▪ partita 2: (eventuale) opere preesistenti: somma assicurata pari al 50% 

dell’importo contrattuale, iva compresa; 

▪ partita 3: (eventuale) demolizioni: pari al 20% dell’importo contrattuale, 

iva compresa; 

▪ danni causati a terzi per un massimale unico pari a euro 1.000.000,00; 

o il soggetto aggiudicatario è tenuto inoltre a dimostrare che i progettisti hanno 

stipulato idonea assicurazione, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 

137, per i danni derivanti all’amministrazione dall'esercizio dell'attività 

professionale. In particolare, i progettisti sono obbligati a costituire una 

polizza per responsabilità civile professionale, ai sensi dell’art. 24, c. 4, del 

d.lgs. 50/2016, per rischi derivanti dallo svolgimento di attività di 

competenza nonché a copertura anche dei rischi derivanti da errori od 

omissioni nella redazione del progetto esecutivo, che abbiano determinato a 

carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o nuovi costi. 

La garanzia deve essere prestata per un massimale non inferiore a €. 

5.000.000,00 

✓ penali: saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti 

all’interno dello schema di contratto nei seguenti casi: 

o 1 ‰ per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella conclusione della 

progettazione; 

o 1 ‰ per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella conclusione dei 

lavori; 

o 0.6 ‰ in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla 

situazione del personale maschile e femminile di cui all’art. 47, comma 3, del 

D.L. n. 77/2021, dopo che sia decorso il termine di sei mesi dalla stipula del 

contratto; 

o 0.6 ‰ in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla 
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situazione del personale maschile e femminile di cui all’art 47, comma 3, del 

D.L. n. 77/2021; 

o 0.8 ‰ in caso di mancata produzione della Relazione sull’avvenuto 

assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 di cui all’art 47, comma 

3 bis, del D.L. n. 77/2021; 

✓ sopralluogo: In ragione della tipologia e della complessità dell’appalto da affidare, il 

sopralluogo presso le aree/impianti ove deve essere svolto l’intervento è obbligatorio, 

in quanto trattasi di impianto complesso localizzato in un contesto morfologico del tipo 

alto strutturale (crinale) e nelle vicinanze di un impianto industriale del tipo discarica; 

✓ subappalto: per l’intervento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 105, commi 1 e 2, 

D. Lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati 

dall’Appaltatore all’atto dell’offerta fino alla quota del 50 per cento 

dell’importo della categoria prevalente; 

✓ revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo: come da CSA; 

 

RITENUTO, in considerazione dell’importo a base di gara e della tipologia di prestazioni 

oggetto di affidamento, di attivare ai fini della selezione dell’operatore economico una 

procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo 

ex art. 95, c. 2, del d.lgs. 50/2016 prevedendo l’assegnazione di 70 punti per l’offerta 

tecnica e di 30 punti per l’offerta economica e temporale e secondo le seguenti specifiche: 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO (MAX) 

OFFERTA TECNICA 70 

OFFERTA ECONOMICA 30 

TOTALE 100 

 

Offerta tecnica: 
 

TABELLA “A”  

ELEMENTI E SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

QUALITATIVA 

PESI SUB- 

PESI 

D 

SUB- 

PESI 

T 

A 

ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI- 

elemento A 

Con riferimento ai progettisti del proprio staff o ai progettisti facenti parte del 

raggruppamento o ai progettisti indicati, il concorrente deve presentare in sede di offerta 

tecnica una documentazione grafica, descrittiva o fotografica di massimo numero 2 (due) 

degli interventi di progettazione di cui alle seguenti categorie, svolti nell’ultimo decennio, 

ritenuti significativi della propria capacità professionale, scelti fra interventi qualificabili 

affini a quelli oggetto dell'affidamento per categorie IB.06 - E.01 e per importo dei lavori. 

 

Ciascun intervento è descritto dall’Allegato 1 al Disciplinare (una tabella dell’allegato 1 per 

ogni intervento presentato) e da non più di 3 (tre) schede in formato A3. 

 

I servizi di ingegneria e architettura valutabili sono quelli inerenti alle attività di 

Progettazione di livello definitivo e/o esecutivo approvate dalla Stazione Appaltante. 

Potrà essere indicata una sola progettazione in cui sono presenti tutte le categorie oggetto del 

presente appalto oppure più progetti rappresentativi delle diverse categorie, per un massimo 

di due. 

In caso di presentazione di un numero di progetti superiore a due, saranno letti e valutati i soli 

primi due progetti elencati dall’operatore economico, secondo l’ordine di elencazione dato dal 

concorrente. Per ogni progetto non saranno lette e valutate più di tre schede in formato A3. 

 

La Commissione valuterà la rispondenza dei contenuti impiantistici, architettonici e strutturali 

delle opere indicate rispetto al servizio oggetto di gara nonché l’adeguatezza delle soluzioni 
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adottate per ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione. 

 

Ai fini della valutazione verranno considerate le soluzioni impiantistiche, architettoniche e 

strutturali adottate in impianti assimilabili con destinazioni d’uso riconducibili alla 

progettazione richiesta con il presente bando. 

 

Nello specifico saranno valutate: 

1) le capacità tecniche nell’individuare soluzioni impiantistiche compatibili con l’impianto 

da progettare (dimensionamento, schemi impiantistici, schemi dei quadri elettrici, schemi in 

orizzontale ed in verticale, dettagli delle apparecchiature, risoluzione delle problematiche 

inerenti le interferenze e gli ingombri impiantistici, ecc.); 

2) le capacità tecniche nell’individuare soluzioni architettoniche e strutturali compatibili 

con l’inserimento nel territorio dell’impianto da realizzare; 

3) la qualità grafica degli elaborati progettuali, intesa come completezza delle informazioni 

in essi contenuta, grado di dettaglio adeguato, facilità di lettura, immediatezza 

nell’interpretazione degli elementi grafici rappresentati, indicazione dei riferimenti al 

computo metrico estimativo e all’elenco descrittivo delle voci.  

 

Dovranno essere fornite informazioni relativamente a: 

• materiali utilizzati; 

• utilizzo di tecniche innovative nel campo della progettazione impiantistica, architettonica e 

strutturale con riferimento, anche, all’utilizzo di componenti strutturali di tecnologie e 

materiali diversi; 

• sistemi adottati per il risparmio energetico; 

• dispositivi di protezione al fuoco adottati; 

• accorgimenti adottati per la sostenibilità ambientale e le eventuali certificazioni di 

sostenibilità energetico-ambientale ottenute; 

• soluzioni adottate per il contenimento dei costi di manutenzione e gestione dell’impianto 

(con eventuale riferimento anche ai costi del ciclo di vita); 

• eventuale livello BIM implementato; 

 

Il punteggio verrà attribuito in base ai seguenti sub-criteri: 

A.1 

Affinità e qualità del servizio presentato a quello oggetto dell’incarico sotto il profilo 

impiantistico relativo ad interventi di realizzazione di impianti industriali di 

trattamento rifiuti.  (categoria IB.06) 
 

10 

 

 

A.2 

Affinità e qualità del servizio presentato a quello oggetto dell’incarico sotto il profilo 

architettonico e strutturale, relativo ad interventi di realizzazione di impianti 

industriali di trattamento rifiuti. (categoria E.01 o superiori) 
 5 

 

B 
ADEGUATEZZA ORGANIZZATIVA DEI PROGETTISTI – elemento B)    

 

B.1 

Gruppo di lavoro e modalità di svolgimento del servizio di progettazione 

Dovrà essere presentata una relazione metodologica sulle procedure operative che 

l’operatore intende adottare al fine di assolvere al meglio all’incarico, nell’ottica di 

perseguire la migliore celerità, affidabilità e verificabilità delle attività svolte.  

Saranno valutati positivamente, ai fini della valutazione dell’adeguatezza del gruppo 

di lavoro quelli caratterizzati da:   

• elevato grado di qualità della struttura organizzativa prevista e adeguatezza delle 

figure professionali che si intendono utilizzare nello sviluppo della progettazione;   

• integrazione tra le varie prestazioni specialistiche previste; 

• presenza all’interno del gruppo di lavoro di almeno un professionista specializzato 

nella progettazione di impianti di trattamento rifiuti analoghi a quelli oggetto di 

appalto.  

Saranno valutate positivamente le relazioni metodologiche caratterizzate da:   

• efficacia ed efficienza delle modalità di interazione con la Committenza. 

Gli elaborati di cui al presente punto B.1) devono essere composti complessivamente 

da non più di 3 (tre) cartelle in formato A4 di massimo 40 righe ciascuna (utilizzare 

carattere Arial n. 11), interlinea 1,5 (escluso l’Allegato 2). In caso di presentazione di 

un numero di cartelle superiore a tre, saranno lette e valutate le sole prime tre. 
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B.2 

Azioni e soluzioni di inserimento paesaggistico  

Saranno valutate proposte funzionali all’ottenimento di un migliore inserimento 

dell’impianto nell’ambiente circostante. 

Saranno considerate migliori quelle offerte per le quali la relazione dimostri:  

• studio dell’inserimento paesaggistico; 

• l’individuazione della soluzione di mitigazione dell’impatto nell’ambiente 

circostante; 

• soluzioni idonee di schermatura; 

La relazione descrittiva deve essere composta complessivamente da non più di 3 (tre) 

cartelle in formato A4 di massimo 40 righe ciascuna (utilizzare carattere Arial n. 11), 

interlinea 1,5 e un elaborato grafico in formato A3. In caso di presentazione di un 

numero di cartelle superiore a tre, saranno lette e valutate le sole prime tre e, in caso 

di presentazione di un numero di elaborati grafici superiore ad uno, sarà valutato solo 

il primo. 
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CRITERI PREMIANTI    

 

B.3 Competenza tecnica dei progettisti (rif. Decreto 23/06/22 n.256-CAM 2022 - p.to 

2.7.1) 

È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico, prestatore di servizi di 

architettura e ingegneria di cui all’art. 45, per l’affidamento congiunto di 

progettazione e lavori, e all’art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che 

includa, nel gruppo di lavoro, un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed 

energetici degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità 

accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Tale 

certificazione di competenza è basata sugli elementi di valutazione della sostenibilità 

e i contenuti caratteristici dei diversi protocolli di sostenibilità energetico-ambientale 

degli edifici (rating systems) esistenti a livello nazionale o internazionale, ad esempio 

quelli di cui al par. “1.3.4_Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova”, oppure su 

norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o 

internazionali, purché tale certificazione di competenza sia rilasciata alle figure di cui 

all’art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Tale soggetto può essere lo 

stesso firmatario del progetto o far parte del gruppo di progettazione.  

Verifica: L’operatore economico allega i certificati in corso di validità, rilasciati da 

organismi accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. La conformità 

al criterio, a dimostrazione della formazione e competenza dell’operatore economico, 

è dimostrata dall’evidenza che l’esame superato sia basato sui protocolli sostenibilità 

energetico-ambientale, oppure su norme tecniche applicabili emanate dagli organismi 

di normazione nazionali o internazionali. 

  1 

 

B.4 Progettazione in BIM (rif. Decreto 23/06/22 n.256-CAM 2022 - p.to 2.7.3) 

È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che si impegna a 

implementare la base dati del BIM con le informazioni ambientali relative alle 

specifiche tecniche di cui ai capitoli “2.4-Specifiche tecniche progettuali per gli 

edifici”, “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche 

tecniche progettuali relative al cantiere”.  

Verifica: L’operatore economico presenta dichiarazione di impegno ad eseguire le 

prestazioni migliorative di cui al criterio e offerta tecnico-metodologica con la quale 

illustri la prestazione offerta. 
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 TOTALE PROGETTAZIONE      20  

 

 

 LAVORI    
C GESTIONE DEI LAVORI E DEL CANTIERE – elemento C)    

 C.1 Logistica, sicurezza e riduzione dell’impatto ambientale del cantiere  2  
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Dev’essere redatta una relazione descrittiva delle misure e delle metodologie operative 

che il concorrente intende apprestare per garantire la sicurezza dei lavoratori nel 

cantiere, la minimizzazione dell’impatto ambientale (emissioni acustiche, polveri, 

emissioni di gas serra) delle attività di cantiere, nel rispetto del principio Do No 

Significant Harm (DNSH) e l’organizzazione logistica atta a garantire lo svolgimento 

delle varie fasi lavorative al fine di ottimizzare i tempi delle lavorazioni anche 

attraverso un’attenta gestione delle interferenze con l’esercizio dell’impianto esistente 

e limitrofo. L’organizzazione dei lavori deve riguardare sia la gestione della sicurezza 

delle maestranze impiegate che la logistica del cantiere con riferimento al 

coordinamento dello stesso, fermo restando il necessario rispetto di tutte le vigenti 

norme ambientali e sulla sicurezza e di quanto previsto dall’elaborato Relazione 

sicurezza e relativi allegati. In caso di svolgimento delle lavorazioni in 

raggruppamento, la relazione descrittiva delle misure e delle metodologie 

organizzative deve ricomprendere tutta l’attività svolta dal raggruppamento in quanto 

soggetto concorrente. 

Saranno valutate positivamente le soluzioni organizzative proposte in termini di: 

• Capacità di conseguire una riduzione dell’impatto ambientale determinato dal 

cantiere minimizzando il livello di disturbo alle attività antropiche attraverso, a 

titolo meramente esemplificativo, l’utilizzo di mezzi d’opera a basse emissioni, e/o 

alimentazioni ecologiche, l’utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di 

emissioni in atmosfera, la previsione di idonee e continue attività di pulizia durante 

il corso dei lavori dell’area interessata. 

• Capacità di conseguire la riduzione del rischio di infortuni, fermo restando il 

necessario rispetto di tutte le vigenti norme sulla sicurezza e di quanto previsto dal 

Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

• Capacità di conseguire la minimizzazione degli effetti indiretti del cantiere verso 

l’esterno e l’ottimizzazione dei tempi delle lavorazioni attraverso un’attenta gestione 

delle interferenze con l’esercizio degli impianti esistenti e limitrofi.  

Le proposte non dovranno comportare ulteriori oneri e costi per l’amministrazione 

aggiudicatrice ed essere compatibili con le autorizzate acquisite. 

La relazione descrittiva deve essere composta complessivamente da non più di 5 

(cinque) cartelle in formato A4 di massimo 40 righe ciascuna (utilizzare carattere 

Arial n. 11), interlinea 1,5 e da non più di 2 (due) elaborati grafici in formato A3. In 

caso di presentazione di un numero di cartelle superiore a cinque, saranno lette e 

valutate le sole prime cinque e, in caso di presentazione di un numero di elaborati 

grafici superiore a due, saranno valutati solo i primi due. 

 

C.2 

Proposte di ottimizzazione funzionale e sostenibilità ambientale della soluzione 

progettuale 

Dev’essere redatta una relazione descrittiva che contenga distintamente le proposte di 

ottimizzazione della soluzione progettuale con particolare riferimento a: 

• soluzioni afferenti alla riduzione delle emissioni ed alla mitigazione degli impatti 

ambientali in fase di esercizio dell’opera rispetto alle previsioni contenute nel 

progetto definitivo (PD) ed autorizzate; 

• migliorie riguardanti le caratteristiche tecniche e prestazionali dei materiali, delle 

tecnologie e dei processi utilizzabili per ottimizzare le rese di recupero e la 

durabilità dell’opera impiego di materiali; 

• impiego di materiali o tecnologie che determinino che riducano gli oneri di 

manutenzione e/o incrementino la durabilità delle opere, il miglioramento estetico, 

funzionale o prestazionale dei materiali costruttivi e delle finiture. Il documento 

tecnico descrittivo dovrà evidenziare il valore delle caratteristiche estetiche dei 

materiali/componenti e delle finiture proposte; 

• utilizzo di materiali a ridotto impatto ambientale, nel rispetto del principio Do No 

Significant Harm (DNSH). 

Le proposte dovranno dimostrare con dati oggettivi l’ottimizzazione. La Commissione 
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valuterà positivamente: 

• le soluzioni che determinino una riduzione degli impatti ambientali nella successiva 

fase di esercizio dell’opera attraverso la ricerca e proposta di soluzioni improntate 

alla sostenibilità ambientale.  

• la proposizione di soluzioni migliorative i cui effetti si esplichino nella fase di 

esercizio dell’opera, con effetti misurabili, evidenti e duraturi, come, ad esempio, 

interventi sui biofiltri o altri presidi ambientali. 

• le soluzioni che determinino un miglioramento della resa estetica rispetto ai 

materiali e alle finiture proposte in fase di progettazione definitiva; 

• le soluzioni tipologiche e/o l’utilizzo di materiali che riducano maggiormente 

l’impatto ambientale dell’intervento. 

Le proposte di ottimizzazione non dovranno comportare ulteriori oneri e costi per 

l’amministrazione aggiudicatrice ed essere compatibili con le autorizzate acquisite. 

La relazione descrittiva deve essere composta complessivamente da non più di 5 

(cinque) cartelle in formato A4 di massimo 40 righe (utilizzare carattere Arial n. 11), 

interlinea 1,5 e un elaborato grafico in formato A3. In caso di presentazione di un 

numero di cartelle superiore a cinque, saranno lette e valutate le sole prime cinque e, in 

caso di presentazione di un numero di elaborati grafici superiore ad uno, sarà valutato 

solo il primo. 

 

C.3 

Aspetti energetici e consumo materie prime 

Dev’essere redatta una relazione descrittiva che contenga le soluzioni migliorative 

finalizzate alla minimizzazione dei costi energetici e del consumo di materie prime 

dell’impianto. 

Il proponente dovrà indicare le soluzioni individuate volte a migliorare, attraverso una 

loro riduzione, i costi energetici ed il consumo di materie prime (ad es. chemicals) 

legati all’esercizio dell’intero impianto. 

La Commissione valuterà positivamente le soluzioni impiantistiche, le scelte 

progettuali, l’individuazione di componenti a basso consumo, l’impiego di sistemi di 

automazione e/o intelligenza artificiale finalizzate alla complessiva e verificabile 

riduzione di detti consumi (energetici e materie prime). 

Le proposte di ottimizzazione non dovranno comportare ulteriori oneri e costi per 

l’amministrazione aggiudicatrice ed essere compatibili con le autorizzate acquisite. 

La relazione descrittiva deve essere composta complessivamente da non più di 5 

(cinque) cartelle in formato A4 di massimo 40 righe (utilizzare carattere Arial n. 11), 

interlinea 1,5 e un elaborato grafico in formato A3. In caso di presentazione di un 

numero di cartelle superiore a cinque, saranno lette e valutate le sole prime cinque e, in 

caso di presentazione di un numero di elaborati grafici superiore ad uno, sarà valutato 

solo il primo. 

 5 

 

 

C.4 

Efficienza dell’impianto di trattamento FORSU e produzione biometano 

(impianto Upgrading) 

Dev’essere redatta una relazione descrittiva con l’individuazione di: 

- soluzioni tecniche che nella fase di ricezione della FORSU ottimizzino la 

logistica delle aree di carico e scarico ed ottimizzino la capacità di 

stoccaggio del materiale in ingresso; 

-  specifiche soluzioni tecniche che nei processi di pretrattamento e digestione 

utili a ridurre la possibilità di sedimentazione dei materiali contenuti 

all’interno del digestato, capacità di accumulo in caso di fermo impianto e 

specifiche soluzioni tecniche in grado di migliorare l’efficienza energetica e 

il livello di pulizia del prodotto biometano. 

- specifiche soluzioni tecniche che in fase di digestione anaerobica migliorino 

le caratteristiche tecnologiche in termini di carico organico volumetrico 
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(COV) e tempo di ritenzione dell’impianto (HRT); 

- specifiche soluzioni tecniche migliorative nel sistema di UPGRADING in 

grado di migliorare la performance dell’impianto e di ridurre i costi relativi 

all’ O&M (operation and maintenance) 

Il proponente dovrà indicare, e saranno valutate: 

• le soluzioni descritte mediante dati oggettivi tese a migliorare l’efficienza della 

ricezione e pretrattamento della FORSU al fine di ridurre al massimo la presenza di 

frazioni estranee nelle successive fasi del processo.  

• soluzioni descritte mediante dati oggettivi in grado di ridurre la produzione di scarti 

da avviare a smaltimento (sovvalli e digestato solido) e di digestato liquido da 

inviare a trattamento presso l’impianto di depurazione interno.  

• soluzioni descritte mediante dati oggettivi in grado di ridurre i chemicals e l’energia 

impiegata per trattare ciascun metro cubo di biogas.  

• soluzioni descritte mediante dati oggettivi in grado di accrescere i livelli di purezza 

del Biometano e ridurre la quantità di gas di scarto. 

il tutto rapportato ai costi di gestione e manutenzione. 

Le proposte di ottimizzazione non dovranno comportare ulteriori oneri e costi per 

l’amministrazione aggiudicatrice ed essere compatibili con le autorizzate acquisite. 

La relazione descrittiva deve essere composta complessivamente da non più di 5 

(cinque) cartelle in formato A4 di massimo 40 righe (utilizzare carattere Arial n. 11), 

interlinea 1,5 e un elaborato grafico in formato A3. In caso di presentazione di un 

numero di cartelle superiore a cinque, saranno lette e valutate le sole prime cinque e, in 

caso di presentazione di un numero di elaborati grafici superiore ad uno, sarà valutato 

solo il primo. 

 

C.5 

Automazione Efficienza dell’impianto 

Dev’essere redatta una relazione descrittiva che contenga soluzioni migliorative 

afferenti all’automazione e alla flessibilità operativa dell’impianto. 

Il proponente, in relazione alla complessità dell’impianto, dovrà indicare le soluzioni 

specifiche relative alla sua automazione specificatamente per la linea di valorizzazione 

della FORSU, upgrading a biometano e compressione del biometano. Le proposte 

afferenti al sistema di automazione dovranno riguardare altresì il controllo dei presidi 

ambientali, dei costi energetici, ecc.  

La Commissione valuterà positivamente le interfacce hardware/software dedicate che 

gestiranno con specifica logica di sistema i diversi cicli di lavorazione, attuando in 

automatico le regolazioni previste per ridurre i costi di esercizio dell’impianto stesso, 

rilevare i guasti di esercizio per un pronto intervento di manutenzione e/o riparazione, 

controllare il processo, consentire la manutenzione preventiva, migliorare la qualità dei 

servizi, il costo di gestione e la sicurezza. 

Le proposte di ottimizzazione non dovranno comportare ulteriori oneri e costi per 

l’amministrazione aggiudicatrice ed essere compatibili con le autorizzate acquisite. 

La relazione descrittiva deve essere composta complessivamente da non più di 5 

(cinque) cartelle in formato A4 di massimo 40 righe (utilizzare carattere Arial n. 11), 

interlinea 1,5 e un elaborato grafico in formato A3. In caso di presentazione di un 

numero di cartelle superiore a cinque, saranno lette e valutate le sole prime cinque e, in 

caso di presentazione di un numero di elaborati grafici superiore ad uno, sarà valutato 

solo il primo. 

 3 

 

 

C.6 

Riduzione dei costi di manutenzione e per le durate delle fermate 

Dev’essere redatta una relazione descrittiva che contenga soluzioni migliorative per la 

riduzione dei costi di manutenzione e per le durate delle fermate per interventi di 

manutenzione programmata nonché per l’accessibilità in sicurezza alle componenti 

soggette ad usura. 
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La Commissione valuterà positivamente in particolare la disposizione e accessibilità 

delle macchine, i materiali utilizzati, la modularità delle singole componenti nonché 

l’utilizzo di componenti standardizzate (da indicare), il numero medio di ore annue di 

fermo impianto dovute a manutenzione programmata. 

Le proposte di ottimizzazione non dovranno comportare ulteriori oneri e costi per 

l’amministrazione aggiudicatrice ed essere compatibili con le autorizzate acquisite. 

La relazione descrittiva deve essere composta complessivamente da non più di 5 

(cinque) cartelle in formato A4 di massimo 40 righe (utilizzare carattere Arial n. 11), 

interlinea 1,5 e un elaborato grafico in formato A3. In caso di presentazione di un 

numero di cartelle superiore a cinque, saranno lette e valutate le sole prime cinque e, in 

caso di presentazione di un numero di elaborati grafici superiore ad uno, sarà valutato 

solo il primo. 

 

C.7 

Adeguatezza organizzativa per l’esecuzione dei lavori e cronoprogramma 

Deve essere presentato l’organigramma delle figure professionali che verranno 

impiegate nell’esecuzione dei lavori, sia dal punto di vista gestionale che operativo, 

comprensivo delle tempistiche di utilizzo del personale e l’elenco delle risorse 

strumentali e delle attrezzature a disposizione del concorrente che eseguirà 

l’intervento. Per ogni figura professionale dovrà essere descritto il ruolo svolto e le 

responsabilità attribuite. 

L’adeguatezza organizzativa per l’esecuzione dei lavori è desunta dalla individuazione 

delle figure professionali e delle risorse strumentali e attrezzature di cui intende valersi 

il concorrente per la realizzazione dei lavori e dal cronoprogramma proposto per lo 

svolgimento delle lavorazioni oggetto del presente affidamento. Se il concorrente è 

membro di costituito o costituendo RTI, dovrà presentare un organigramma che 

permetta di interfacciarsi con il Committente in modo univoco. 

In caso di partecipazione in raggruppamento la documentazione sopra descritta dovrà 

comprendere le risorse umane e strumentali messe a disposizione da mandataria e 

mandanti. Analoga documentazione è richiesta ai consorzi relativamente alle imprese 

esecutrici. 

Saranno valutati positivamente: 

• la presentazione della documentazione attestante la realizzazione degli interventi e 

impianti analoghi a quello a base di gara, funzionanti e collaudati, conclusi negli 

ultimi 5 anni; 

• adeguatezza quali – quantitativa (anche con riferimento al regime orario di impiego 

degli operatori) e composizione delle squadre di lavoro relative alle varie fasi 

operative; 

• la professionalità e l’esperienza che il concorrente si impegna a garantire in capo 

alla figura del responsabile del cantiere e del responsabile di commessa; 

• l’efficacia e innovatività delle risorse strumentali e attrezzature di cantiere messe a 

disposizione per lo sviluppo dei lavori. 

Deve essere presentato il cronoprogramma delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 40 

del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Il cronoprogramma deve essere sviluppato mediante 

software per la gestione dei progetti quali project, projectlibre, primus k o equivalente 

ed accompagnato dalla WBS multidimensionale che dia conto dello sviluppo 

temporale delle diverse fasi di operatività del cantiere. 

Saranno valutati positivamente i cronoprogrammi che: 

• dimostrino l’efficacia delle modalità di esecuzione dei lavori con riferimento 

all’articolazione delle varie fasi dell’intervento finalizzate a garantire la qualità della 

prestazione fornita nel rispetto dei tempi predefiniti dalla Stazione Appaltante; 

• dimostrino l’efficacia nella gestione dei diversi team di lavoro anche in parallelo tra 

di loro. 

Gli elaborati di cui al presente punto C.4) devono essere composti (cronoprogramma 

escluso) complessivamente da non più di 5 (cinque) cartelle in formato A4 di massimo 
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40 righe (utilizzare carattere Arial n. 11), interlinea 1,5. In caso di presentazione di un 

numero di cartelle superiore a cinque, saranno lette e valutate le sole prime cinque. 

 

C.8 

Commissioning: 

Dev’essere redatta una relazione descrittiva con l’individuazione di: 

- descrizione delle prove e dei test che verranno effettuati prima dell’avvio 

dell’impianto (PROVE IN BIANCO); 

- descrizione e organizzazione delle fasi di avviamento dell’impianto; 

- descrizione della fase di MESSA a REGIME in cui devono essere 

specificati: tempi necessari per portare l’impianto al 95% della produzione 

biometano prevista da progetto e di unità di trattamento del digestato in 

uscita. 

- Descrizione delle fasi COLLAUDO degli impianti, con indicazioni relative 

alle verifiche di affidabilità, del corretto funzionamento dei sistemi (es. 

depurazione del digestato), rispondenza alle certificazioni (CE, ATEX, ecc.)  

Il proponente dovrà indicare, e saranno valutate: 

• le soluzioni descritte mediante dati oggettivi tese a verificare il corretto 

funzionamento dell’impianto al fine di ridurre le tempistiche di avvio, massimizzare 

la sicurezza degli impianti;  

• le soluzioni descritte mediante dati oggettivi in grado di ridurre i chemicals e 

l’energia impiegata per trattare ciascun metro cubo di biogas.  

• soluzioni descritte mediante dati oggettivi in grado di accrescere i livelli di purezza 

del Biometano e ridurre la quantità di gas di scarto. 

il tutto rapportato ai costi di gestione e manutenzione. 

Le proposte di ottimizzazione non dovranno comportare ulteriori oneri e costi per 

l’amministrazione aggiudicatrice ed essere compatibili con le autorizzate acquisite. 

La relazione descrittiva deve essere composta complessivamente da non più di 5 

(cinque) cartelle in formato A4 di massimo 40 righe (utilizzare carattere Arial n. 11), 

interlinea 1,5 e un elaborato grafico in formato A3. In caso di presentazione di un 

numero di cartelle superiore a cinque, saranno lette e valutate le sole prime cinque e, in 

caso di presentazione di un numero di elaborati grafici superiore ad uno, sarà valutato 

solo il primo. 

6  

 

 

C.9 

Piano della formazione del personale 

Dev’essere redatta una relazione che descriva le modalità e il programma della 

formazione che il proponente intende offrire per formare il personale del Gestore 

dell’impianto. 

Il proponente dovrà esporre le modalità con le quali garantire il raggiungimento della 

più completa formazione del personale con riferimento alla gestione di un impianto, 

quale quello di cui trattasi, molto evoluto sotto il profilo tecnologico ed impiantistico.  

La Commissione valuterà la struttura della didattica della formazione, i tempi, le 

verifiche sull’effettiva capacità del programma proposto a garantire la migliore 

formazione delle maestranze e dei tecnici preposti alla futura conduzione 

dell’impianto, sotto i più diversi aspetti ivi compresa la sezione di digestione 

anaerobica e di upgrading e compressione. 

Le proposte non dovranno comportare ulteriori oneri e costi per l’amministrazione 

aggiudicatrice ed essere compatibili con le autorizzate acquisite. 

La relazione descrittiva deve essere composta complessivamente da non più di 5 

(cinque) cartelle in formato A4 di massimo 40 righe (utilizzare carattere Arial n. 11), 

interlinea 1,5 e un elaborato grafico in formato A3. In caso di presentazione di un 

numero di cartelle superiore a cinque, saranno lette e valutate le sole prime cinque e, in 

caso di presentazione di un numero di elaborati grafici superiore ad uno, sarà valutato 
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solo il primo. 

 

C.10 

Proposta di affiancamento per la formazione del personale nella fase di 

avviamento (3 mesi minimo previsti da CSA) 

Periodo che il proponente intende offrire, oltre i 6 mesi previsti dal CSA art. 2.11 

“FASE DI AVVIAMENTO IMPIANTO”, nel rispetto delle medesime condizioni, da 

affiancare al personale del Gestore dell’impianto. 

Sarà attribuito un punteggio di 1 punto per ogni mese aggiuntivo fino ad un massimo 

di 6 mesi (6 punti).  
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C.11 

Sistemi di gestione ambientale 

È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che dimostri la propria 

capacità di gestire gli aspetti ambientali dell’intero processo (predisposizione delle 

aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione 

della catena di fornitura ecc.) attraverso il possesso della registrazione sull’adesione 

volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit 

(EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma 

tecnica UNI EN ISO 14001.  

Verifica: Certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso di 

validità o registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009 

sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e 

audit (EMAS), o altra prova equivalente ai sensi dell’art. 87 comma 2 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 

  

 

 

 

 

1 

 

C.12 

Criteri premianti PNRR 

Dev’essere redatta una relazione descrittiva dalla quale risulti che il concorrente stia 

utilizzando specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura di vita e di lavoro 

nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro. 

L’adozione del welfare aziendale deve essere orientata a fornire sostegno ai giovani 

dipendenti attraverso i seguenti interventi, a titolo esemplificativo: 

a) adozione di misure idonee a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 

b) adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con 

l’attivazione di percorsi formativi specifici per l’inserimento nel contesto aziendale 

delle nuove figure professionali e per l’aggiornamento costante delle risorse presenti; 

c) adozione di una formazione professionale con l’attivazione di corsi finalizzati a 

promuovere la cybersecurity, l’acquisizione di digital skills e l’utilizzo consapevole e 

responsabile delle piattaforme digitali. 

In caso di partecipazione in raggruppamento la relazione descrittiva deve essere redatta 

da ciascuno dei componenti del R.T.I. e, in caso di consorzio, da ciascuna delle 

consorziate esecutrici. 

La relazione descrittiva deve essere composta complessivamente da non più di 1 (una) 

cartella in formato A4, di massimo 40 righe (utilizzare carattere Arial n. 11), interlinea 

1,5 per ciascun operatore economico in forma singole o componente di R.T.I. o 

impresa consorziata esecutrice. 

In caso di presentazione di un numero di cartelle superiore a una, sarà valutata la sola 

prima. 

Saranno valutate più positivamente le offerte dalle quali risultino interventi concreti di 

welfare aziendale già attuati, orientati a fornire sostegno ai giovani dipendenti ovvero a 

favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. 

 1 

 

 TOTALE LAVORI      50  

 TOTALE      70  

 

Offerta economica 

 

D OFFERTA TEMPO MAX 3 
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D.1 TEMPO DI ESECUZIONE LAVORI 

L'Operatore Economico dovrà esplicitare il tempo entro il quale intenderà 

ultimare i lavori. Dovrà essere allegato il cronoprogramma dei lavori. Per i 

lavori il termine massimo è fissato in giorni 636 gg (art. 2.18 del capitolato 

speciale d'appalto). La durata dei lavori offerta non potrà essere inferiore a 

536 giorni. 

3 

 

D OFFERTA ECONOMICA MAX 27 

D.2 Ribasso percentuale unico offerto dal concorrente sul corrispettivo posto a 

base di gara. 

27 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione 

elencati nella Tabella che precede, con la relativa ripartizione dei punteggi e con i relativi 

metodi di assegnazione. 

➢ In caso di punteggi discrezionali il coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio 

della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice mediante l’attribuzione 

discrezionale del coefficiente, sulla base dei criteri motivazionali, da parte di ogni 

commissario secondo i seguenti livelli di valutazione (con possibilità di attribuire 

coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi): 

 
Giudizio Coefficiente Motivazione 

Eccellente Sino a 1,0 

trattazione dettagliata ed 

estensiva. Supera le aspettative 

espresse nel bando grazie ad 

una trattazione esaustiva e 

particolareggiata dei temi 

richiesti e degli argomenti 

trattati. Sono evidenti, ben oltre 

alle attese, i benefici e vantaggi 

perseguiti dalla proposta con 

riferimento anche alle possibili 

soluzioni presenti sul mercato e 

alla realizzabilità della 

proposta stessa. L’affidabilità 

dell’offerta è concreta ed 

evidente. 

Ottimo Sino a 0,8 

trattazione analitica rispetto a 

tutti gli aspetti tecnici esposti, 

completa e con ottima 

rispondenza alle aspettative    

Ottima efficacia della proposta 

rispetto aspettative espresse nel 

bando, anche con riferimento 

alle possibili soluzioni presenti 

sul mercato e alla realizzabilità 

della proposta stessa. 

Buono Sino a 0,6 
trattazione con buona 

rispondenza alle aspettative    

Discreto Sino a 0,4 

trattazione appena esauriente I 

vantaggi e/o benefici sono 

appena apprezzabili, ma 

sufficientemente alle 

aspettative. 

Modesto Sino a 0,2 trattazione sintetica e lacunosa, 
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non del tutto rispondente alle 

aspettative, che denota scarsa 

concretezza della proposta 

rispetto al parametro di 

riferimento. I benefici/vantaggi 

proposti non sono chiari e/o 

non trovano dimostrazione 

analitica in quanto proposto 

Assente o Irrilevante 0,0 

trattazione assente o 

insufficiente e/o che denota 

nulla o scarsa rispondenza con 

le aspettative    

 

➢ In caso di punteggi quantitativi il coefficiente è attribuito mediante applicazione della 

formula matematica di interpolazione lineare, e cioè attribuendo il coefficiente 1 

all’offerta di maggior/minor valore e punteggi alle altre proporzionali a questa; 

➢ In caso di punteggi tabellari i punteggi fissi e predefiniti saranno attribuiti o non 

attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. 

 

Quanto all’offerta economica prezzo e/o tempo è attribuito all’elemento economico un 

coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula di 

interpolazione lineare:  

V(a)i = Ra/Rmax 
dove  

V(a)i = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;  

Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente iesimo;  

Rmax = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente.  

 

CONSIDERATO che per la partecipazione i concorrenti non devono incorrere nelle cause 

di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti e devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti selettivi:  

Requisiti di idoneità professionale per l’esecuzione dei lavori 

➢ Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per 

attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara per la parte 

relativa ai lavori; 

➢ Qualificazione per l’esecuzione delle seguenti lavorazioni 

 
a) CATEGORIA PREVALENTE 

 

CATEGORIA   IMPORTI (EURO)  INCIDENZA 

SUL 

TOTALE  

Classifica 

     

OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 9.654.209,72 36,69% VI 

 

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI 

 

CATEGORIA   IMPORTI (EURO)  INCIDENZA 

SUL 

TOTALE  

Classifica 

     

OS14 IMPIANTI DI SMALTIMENTO E 

RECUPERO DEI RIFIUTI 

6.175.722,20 23,47% V 

OS21 OPERE STRUTTURALI SPECIALI 3.966.003,91 15,07% IV bis 
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OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI 3.434.932,20 13,05% IV bis 

OS22 IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E 

DEPURAZIONE 

2.583.000,00 9,82% IV 

OG9  IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI 

ENERGIA ELETTRICA 

497.630,86 1,89% II 

 

➢ L’esecuzione dell’appalto comprende le seguenti lavorazioni, rientranti tra quelle 

maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’articolo 1, 

comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, aggiornate tramite l’art. 4-bis, del 

decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 

giugno 2020, n. 40 e per le quali è richiesta all’operatore economico 

l’iscrizione/rinnovo d’iscrizione o l’avvenuta richiesta di iscrizione alla White 

List della Prefettura compente per territorio:  

1) noli a freddo di macchinari;  

2) noli a caldo;  

3) autotrasporti per conto di terzi;  

4) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e 

transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei 

rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi 

alla gestione dei rifiuti;  

5) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;  

6) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;  

7) fornitura di ferro lavorato;  

8) guardiania dei cantieri. 

 

Qualora per l’esecuzione delle lavorazioni suddette, l’appaltatore intenda ricorrere al 

subappalto o al subcontratto, l’operatore economico subappaltatore o subcontraente deve 

essere in possesso dell’iscrizione alla White List della Prefettura competente per territorio 

 

Requisiti di idoneità professionale per i progettisti 

 

➢ I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263.  

 
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA FASE 

PROGETTUALE 

N° 
FIGURA 

RICHIESTA  

1 

Responsabile della integrazione delle prestazioni specialistiche, rappresentato da una figura 

professionale di Ingegnere o Architetto abilitato ed iscritto alla sez. A del relativo albo 

professionale. 

 

1 

Responsabile/i della progettazione di opere strutturali per la categoria S.03 e S.05, 

rappresentato da una figura professionale di Ingegnere o Architetto abilitato ed iscritto alla sez. A 

del relativo albo professionale. 

1 

Responsabile/i della progettazione di opere impiantistiche per la categoria IA.04 e IB.06, 

rappresentato da una figura professionale di Ingegnere abilitato ed iscritto al rispettivo Albo 

professionale alla sez. A 

1 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione rappresentato da una figura professionale 

abilitata ai sensi all’articolo 98, co. 2, del D.Lgs. 81/08. 

1 
Presenza di un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui 

all’art. 16 comma 4 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 

1 Responsabile per la valutazione dei requisiti acustici passivi rappresentato da una figura 

professionale abilitata ed iscritta nell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica 
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Ambientale ex D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42. 

1 

Giovane professionista (solo per operatori partecipanti in R.T.), rappresentato da una figura 

professionale di Ingegnere/Architetto abilitato all’esercizio della professione da meno di 5 anni ed 

iscritto all’Albo professionale. 

 

➢ Aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del Bando di gara 

sulla GURI, servizi di ingegneria e di architettura (servizi analoghi) relativi ai 

lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui 

importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a una volta l’importo 

stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. 

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente 

tabella; 

 
Categorie delle opere oggetto di progettazione   

    

Categoria d'opera Identificazione delle opere ID opere Costo opere 

EDILIZIA Strutture o parti di strutture in cemento armato - 

Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 

centinature e strutture provvisionali di durata 

superiore a due anni 

S.03  €   9.654.164,72  

IMPIANTI Impianti della industria chimica inorganica - 

Impianti della preparazione e distillazione dei 

combustibili - Impianti siderurgici - Officine 

meccaniche e laboratori - Cantieri navali - 

Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e 

ceramiche - Impianti per le industrie della 

fermentazione, chimico-alimentari e tintorie - 

Impianti termovalorizzatori e impianti di 

trattamento dei rifiuti - Impianti della industria 

chimica organica - Impianti della piccola 

industria chimica speciale - Impianti di 

metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - 

Impianti per la preparazione ed il trattamento 

dei minerali per la sistemazione e coltivazione 

delle cave e miniere. 

IB.06  €   8.758.767,20  

IMPIANTI Impianti elettrici in genere, impianti di 

illuminazione, telefonici, di sicurezza, di 

rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di 

edifici e costruzioni complessi - cablaggi 

strutturati - impianti in fibra ottica - 

singole apparecchiature per laboratori e impianti 

pilota di tipo complesso 

IA.04  €   3.932.563,08  

STRUTTURE Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di 

difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere 

sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali. 

S.05  €   3.966.003,91  

 

DATO ATTO: 

- che i Comuni beneficiari dei fondi PNRR e del PNC sono tenuti al rispetto della 

normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal decreto-legge n. 77/2021, 

derogatoria del D.  Lgs 50/2016; 
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- inoltre gli stessi Enti beneficiari per gli interventi finanziati con fondi PNRR e PNC 

sono tenuti a rispettare, in tutte le fasi di attuazione, tra l’altro:  

✓ il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH “Do no 

significant harm”) così come disposto dall’art. 17 del Regolamento (UE) 

2020/852; 

✓ i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione e 

valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

✓ il principio di trasparenza amministrativa ex D. Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 e di 

comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 

2021/241, mediante l’inserimento dell’esplicita dichiarazione “finanziato 

dall’Unione Europea – NextGenerationEU”, nonché la valorizzazione 

dell’emblema dell’Unione Europea; 

 

CERTIFICATO il rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR 

relativamente alle fasi, allo stato attuale, come definite da circolare del Ministero 

dell’Interno DAIT n. 9 del 24.01.2022; 

 

RICHIAMATE le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, 

nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati 

con le risorse del PNRR e del PNC.”, adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 

309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle 

disposizioni di cui all’art 47 del D.L. n. 77/2021; 
 

VISTO in particolare il paragrafo 6 delle predette Linee Guida, relativo ad eventuali 

deroghe degli obblighi assunzionali relativi all’occupazione giovanile e femminile, nel 

quale, tra l’altro, è stabilito che eventuali deroghe devono essere motivate nella determina 

a contrarre o atto immediatamente esecutivo della stessa; 

 

RITENUTO che: 

- ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell’articolo 47, del Semplificazioni 

bis, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso 

connesse e strumentali, l’Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove 

assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% 

(quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata, 

rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a 

giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione) per le motivazioni di 

seguito descritte:   

 “per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle 

nuove assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore dell’“Ingegneria Civile” 

(i.e. settore economico – codice Ateco 2 cifre: 42), si registra un tasso di occupazione 

femminile inferiore alla media nazionale di altri settori del sistema economico (Fonte - 

DATI ISTAT ANNO 2017: su un totale di 85209.17 dipendenti nell’Ingegneria Civile, 

solo 7.415.63 sono dipendenti donne). Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il 

contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l’impiego 

di consistente manodopera femminile. Ciò risulta comprovato dai più recenti dati 

ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel settore 

dell’“Ingegneria Civile” si attesta a circa il 9% (nove percento), sicché il 

raggiungimento della percentuale del 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni da 

destinare all’occupazione femminile, prescritta dall’articolo 47, comma 4, del D.L. 

77/2021, risulta di difficile realizzazione. 

Pertanto, ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del D.L. 77 del 2021, si rende concreta la 
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necessità di derogare alla quota del 30% (trenta percento) delle predette assunzioni, 

riducendola e assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione 

femminile rilevato dall’ISTAT (i.e. 9%). Tuttavia, al fine di stimolare gli operatori 

economici al rispetto delle pari opportunità e contribuire, in ossequio allo spirito della 

norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile nel settore oggetto di 

intervento, l’operatore dovrà garantire un’assunzione di una percentuale di donne 

superiore di 6 (sei) punti percentuali al tasso di occupazione femminile del 9% (nove 

percento) registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di 

quanto previsto al paragrafo 6 del D.M. 7 dicembre 2021, recante “Adozione delle 

linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché 

l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con 

le risorse del PNRR e del PNC”. 
 

DATO ATTO che: 

- è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo, in forza di quanto 

previsto dall’art.3 punto c. della Convenzione, curare la comunicazione e trasmissione 

delle informazioni all’Osservatorio dei contratti pubblici; acquisisce il CIG (Codice 

Identificativo Gara), provvede al pagamento del contributo di gara in favore dell’ANAC 

(Autorità Nazionale Anticorruzione) e cura le relative comunicazioni; 

- secondo le disposizioni della Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 

20 dicembre 2022 n. 621 recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 

dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2023”, per le gare pubblicate dal il 01/04/2023, 

l’importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari 

ad € 880,00; 

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del 

Comitato CIPE è il seguente: F62F18000070004. 

- ai sensi dell’art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell’art. 113, comma 5, del 

Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da 

parte della S.U.A., ammontano ad € 26.996,54 pari allo 0,10 % (per importi a base 

d’appalto oltre € 5.000.000,00) dell’importo complessivo a base di gara; 

 

CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 73 e 36, c. 9 del d.lgs. 50/2016 e dell’articolo 2, 

comma 6, del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 recante 

“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di 

cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50/2016”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 

25 gennaio 2017 n. 20, la pubblicità legale sarà soddisfatta, mediante pubblicazione del 

bando su: 

- Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;  

- per estratto su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;  

- per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a prevalente 

diffusione locale; 

- sito informatico dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Marche; 

- sito informatico della SUA-Provincia di Fermo; 

- albo pretorio di questo Comune e competente sezione di Amministrazione Trasparente; 

 

CONSIDERATO, pertanto, di potere quantificare nel seguente quadro economico le 

risorse necessarie all’affidamento dei lavori e della progettazione in argomento: 

 
Lavori di realizzazione: IMPIANTO DI TRATTAMENTO ANAEROBICO DELLA 

FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER LA PRODUZIONE DI 

BIOMETANO 

RO Quadro Economico di progetto 
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A. LAVORI  

A.1  IMPORTO LAVORI  26.311.498,89 €  

Opere edili-strutturali  22.560.754,89 €  

Opere impiantistiche  3.750.744,00 €  

di cui stima incidenza Sicurezza inclusa 1,5 %  - €  

A.2  Oneri per la sicurezza (L.R. n.33/2008, art.6) 

speciali e COVID da PSC  

386.212,07 €  

TOTALE IMPORTO LAVORI (A.1+A.2)  26.697.710,96 €  

\ 

B.1  Spese per imprevisti  120.139,70 €  

B.2  Spese tecniche:  707.373,74 €  

B.2.1  Progettazione esecutiva e coordinamento 

sicurezza (strutturale, edile, impiantistica)  

(IVA e C.I. escluse) 

298.830,77 €  

B2.2  Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  - €  

Verifica progetto (Art. 26 D. Lgs. 50/2016)  106.985,48 €  

Personali servizi tecnici (circolare 18.01.2022 n.4 MEF)  70.000,00 €  

Spese Collegio Consultivo Tecnico (art. 6 del DL 76/2020) (0,5% importo 

lavori)  

131.557,49 €  

Direzione lavori (DL, direttore operativo impianti, direttore operativo opere 

edili, ispettore di cantiere)  

80.000,00 €  

Collaudo tecnico amministrativo  - €  

Collaudo statico  20.000,00 €  

B.3  C.P. su spese tecniche (4%)  25.494,95 €  

B.4  I.V.A. su spese tecniche e CP (22%)  145.831,11 €  

B.5  Spese per consulenza (iva compresa)  5.000,00 €  

B.6  Spese per attuazione misure volte alla 

prevenzione della criminalità (art.194 comma 

20 D. Lgs.50/2016)  

5.000,00 €  

B.7  Spese commissioni (aggiudicatrice per OEPV, 

ecc.)  

10.000,00 €  

B.8  Incentivo alla progettazione (art. 113 D.Lgs. 

50/2016) - 2% (solo 80% in quanto fondi 

Europei e non applicabile il 20%)  

427.163,38 €  

B.9  Spese di pubblicazione  5.000,00 €  

B.10  Spese ANAC (>20 mln)  800,00 €  

B.11  Spese gara SUA Provincia di Fermo (>5 mln 

0,1% importo lavori)  

26.697,71 €  

B.12  Spese per acquisizione pareri  5.000,00 €  

B,13  Assistenza e indagini archeologiche (iva 

compresa)  

10.000,00 €  

B.14  Rilievi, indagini, accertamenti di laboratorio e 

prove (iva compresa)  

35.000,00 €  

B.15  Allacciamenti  10.000,00 €  

B.16  Acquisto terreni  800.362,72 €  

B.17  I.V.A. sui lavori (A.1+A.2) 10%  2.669.771,10 €  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  5.008.634,41 €  

TOTALE COSTO INTERVENTO  31.706.345,37 €  

 

DATO ATTO che la somma totale dell’intervento di € 31.706.345,37, al lordo dell’iva 

recuperabile prevista sul bilancio di previsione 2023/20285, annualità 2023 e successive, è 
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contabilizzata secondo le disposizioni di cui al D. Lgs 118/2011, tenendo conto del 

cronoprogramma dell’investimento, e risulta così ripartita: 

- € 17.459.455,71 finanziati con decreto n.1 del 02.01.2023 del Ministero dell’Ambiente 

e della Sicurezza Energetica Dipartimento sviluppo sostenibile trovano copertura al 

capitolo 21430/2;  

- € 2.572.854,51 finanziati mediante fondo per l’avvio di opere indifferibili 2023 ai sensi 

del Decreto del MEF alla registrazione della Corte dei Conti, cap. 21430/2; 

- € 11.223.672,43 finanziati mediante Mutuo flessibile trovano copertura al capitolo 

21430/1; 

- € 450.362,72 finanziati mediante risorse di bilancio trovano copertura al capitolo 

21430/3;   

 

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione; 

 

VISTI: 

- il D. Lgs. 267/2000, il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- la Legge n. 241/90; 

- il D. Lgs. 50/2016; 

- il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore; 

- il D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020; 

- il D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021 

- le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché 

l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le 

risorse del PNRR e del PNC”, adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità 

- la “CONVENZIONE RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI 

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL 

COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 37 DEL D. LGS. 18.04.2016, N. 50 E 

DELL’ART. 1, COMMA 88, DELLA LEGGE 7.04.2014, N. 56” sottoscritta in data 

16.05.2023; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 37 del 28.06.2021 con il quale il sottoscritto è stato 

nominato Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ambiente, Urbanistica, Protezione Civile, 

Contratti e Appalti e Patrimonio; 

 

VISTA la Determinazione del Dirigente del Settore V Lavori Pubblici, Protezione Civile, 

Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti, n. 377 del 17.05.2022 R.G. 1070 

con la quale viene individuata ed approvata la nuova micro-organizzazione del Settore V 

Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti 

e l’assegnazione delle mansioni istituzionali nell’ambito delle attività svolte all’interno dei 

servizi ed uffici, nonché l'individuazione dei Responsabili dei Servizi e degli Uffici, 

Responsabili dei Procedimenti, e di ulteriori Responsabili; 

 

VISTI: 

- la normativa vigente di settore relativa al Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50 

del 18/04/2016 e smi; 

- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 

18/08/2000 n.267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza"; 

- lo Statuto Comunale;  

- l'art. 183 del D. Lgs n. 267/2000 ad oggetto " Impegno di spesa";  
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- il Regolamento di Contabilità; 
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D E T E R M I N A 

 

 

1. DI RICHIAMARE la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, 

in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 

della Legge n. 241/90; 

 

2. DI STABILIRE, nel rispetto dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali 

specificate in narrativa; 

 

3. DI AVVIARE una procedura selettiva ex art. 59 del d.lgs. 50/2016 come derogato 

dall'art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 55 del 2019 e quindi dal DL 77/2021 (cd. 

Decreto semplificazioni bis) convertito nella L. 108/2021 sino al 30 giugno 2023, per 

l’individuazione dell’affidatario della progettazione esecutiva dei lavori di cui 

all’intervento denominato "Impianto di trattamento anaerobico della frazione organica 

dei rifiuti solidi urbani per la produzione di biometano " .CUP: F62F18000070004 

PNRR - Decreto ministeriale n. 396 del 28.09.21- AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea 

d'Intervento B Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e 

realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti 

dalla raccolta differenziata“ approvato con  Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 

del 23.05.2023 per un importo totale dei lavori pari a € 26.697.710,96 Iva esclusa, di 

cui € 386.212,07 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e € 298.830,77 per la 

progettazione esecutiva esclusi oneri ed iva; 

 

4. DI ATTRIBUIRE alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo 

svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al 

precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 21/06/2021; 

 

5. DI PROCEDERE alla scelta del contraente mediante procedura aperta ex art. 60 del 

d.lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ex art. 95, c. 2, 

del d.lgs. 50/2016 prevedendo l’assegnazione di 70 punti per l’offerta tecnica e di 30 

punti per l’offerta economica e secondo le specifiche meglio declinate in narrativa; 

 

6. DI PREVEDERE che, al fine di rispettare le tempistiche previste dal Decreto del 

Ministro dell'economia e finanze del 10 febbraio 2023, che disciplina le modalità di 

accesso FOI 2023 - Accesso alla procedura ordinaria per l'annualità 2023, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2023 - Serie Generale n.58, il termine stabilito 

come "Data prevista per pubblicazione bando gara/avviso indizione o trasmissione 

lettera di invito”, deve essere ricompresa nel periodo 01/01/2023 - 30/06/2023; 

 

7. DI PREVEDERE nei documenti di gara che, ai sensi del combinato disposto dei 

commi 4 e 7 dell’articolo 47 del D.L. 77/2021, nel caso in cui per lo svolgimento del 

Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l’Aggiudicatario avesse 

necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che 

una quota pari almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle 

nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) 

all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento 

dell’assunzione) per le motivazioni indicate nelle premesse; 

 

8. DI DARE ATTO che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Mauro Fortuna per il quale non 
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sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del Codice ovvero obbligo di 

astensione ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 

2013, n. 62; 

- è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo, in forza di quanto 

previsto dall’art.3 punto c. della Convenzione, curare la comunicazione e trasmissione 

delle informazioni all’Osservatorio dei contratti pubblici; acquisire il CIG (Codice 

Identificativo Gara), provvede al pagamento del contributo di gara in favore 

dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e cura le relative comunicazioni; 

- secondo le disposizioni della Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

del 20 dicembre 2022 n. 621 recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della 

legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2023”, per le gare pubblicate dal il 

01/04/2023, l’importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente 

procedura è pari ad € 880,00; 

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del 

Comitato CIPE è il seguente: F62F18000070004. 

- ai sensi dell’art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell’art. 113, comma 5, del 

Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da 

parte della S.U.A., ammontano ad € 26.996,54 pari allo 0,10 % (per importi a base 

d’appalto oltre € 5.000.000,00) dell’importo complessivo a base di gara; 

- ai sensi degli artt. 73 e 36, c. 9 del d.lgs. 50/2016 e dell’articolo 2, comma 6, del 

decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 recante “Definizione 

degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli 

articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50/2016”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 

gennaio 2017 n. 20, la SUA procederà alla pubblicità legale nei termini ivi richiamati e 

dettagliati in narrativa, per la quale è necessario un impegno di spesa forfettario; 

 

9. DI DARE ATTO che le risorse necessarie all’affidamento in oggetto sono quelle 

quantificate nel seguente quadro economico: 

 
Lavori di realizzazione: IMPIANTO DI TRATTAMENTO ANAEROBICO DELLA FRAZIONE 

ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO 

Quadro Economico di progetto 

A. LAVORI  

A.1  IMPORTO LAVORI  26.311.498,89 €  

Opere edili-strutturali  22.560.754,89 €  

Opere impiantistiche  3.750.744,00 €  

di cui stima incidenza Sicurezza inclusa 1,5 %  - €  

A.2  Oneri per la sicurezza (L.R. n.33/2008, art.6) 

speciali e COVID da PSC  

386.212,07 €  

TOTALE IMPORTO LAVORI (A.1+A.2)  26.697.710,96 €  

\ 

B.1  Spese per imprevisti  120.139,70 €  

B.2  Spese tecniche:  707.373,74 €  

B.2.1  Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza 

(strutturale, edile, impiantistica)  

(IVA e C.I. escluse)  

298.830,77 €  

B2.2  Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  - €  

Verifica progetto (Art. 26 D. Lgs. 50/2016)  106.985,48 €  

Personali servizi tecnici (circolare 18.01.2022 n.4 MEF)  70.000,00 €  

Spese Collegio Consultivo Tecnico (art. 6 del DL 76/2020) (0,5% importo lavori)  131.557,49 €  

Direzione lavori (DL, direttore operativo impianti, direttore operativo opere edili, 80.000,00 €  
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ispettore di cantiere)  

Collaudo tecnico amministrativo  - €  

Collaudo statico  20.000,00 €  

B.3  C.P. su spese tecniche (4%)  25.494,95 €  

B.4  I.V.A. su spese tecniche e CP (22%)  145.831,11 €  

B.5  Spese per consulenza (iva compresa)  5.000,00 €  

B.6  Spese per attuazione misure volte alla prevenzione 

della criminalità (art.194 comma 20 D. 

Lgs.50/2016)  

5.000,00 €  

B.7  Spese commissioni (aggiudicatrice per OEPV, 

ecc.)  

10.000,00 €  

B.8  Incentivo alla progettazione (art. 113 D.Lgs. 

50/2016) - 2% (solo 80% in quanto fondi Europei 

e non applicabile il 20%)  

427.163,38 €  

B.9  Spese di pubblicazione  5.000,00 €  

B.10  Spese ANAC (>20 mln)  800,00 €  

B.11  Spese gara SUA Provincia di Fermo (>5 mln 0,1% 

importo lavori)  

26.697,71 €  

B.12  Spese per acquisizione pareri  5.000,00 €  

B,13  Assistenza e indagini archeologiche (iva compresa)  10.000,00 €  

B.14  Rilievi, indagini, accertamenti di laboratorio e 

prove (iva compresa)  

35.000,00 €  

B.15  Allacciamenti  10.000,00 €  

B.16  Acquisto terreni  800.362,72 €  

B.17  I.V.A. sui lavori (A.1+A.2) 10%  2.669.771,10 €  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  5.008.634,41 €  

TOTALE COSTO INTERVENTO  31.706.345,37 €  

 

10. DI DARE ATTO che la somma totale dell’intervento di € 31.706.345,37, al lordo 

dell’iva recuperabile prevista sul bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2023 e 

successive, è contabilizzata secondo le disposizioni di cui al D. Lgs 118/2011, tenendo 

conto del cronoprogramma dell’investimento, e risulta così ripartita: 

- € 17.459.455,71 finanziati con decreto n.1 del 02.01.2023 del Ministero dell’Ambiente 

e della Sicurezza Energetica Dipartimento sviluppo sostenibile trovano copertura al 

capitolo 21430/2;  

- € 2.572.854,51 finanziati mediante fondo per l’avvio di opere indifferibili 2023 ai sensi 

del Decreto del MEF alla registrazione della Corte dei Conti, cap. 21430/2; 

- € 11.223.672,43 finanziati mediante Mutuo flessibile trovano copertura al capitolo 

21430/1; 

- € 450.362,72 finanziati mediante risorse di bilancio trovano copertura al capitolo 

21430/3;   

 

11. DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli 

impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in 

quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita; 

 

12. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla 

stipula del contratto con atto pubblico amministrativo in modalità telematica 

 

13. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE a favore della SUA della Provincia di Fermo 

l'importo complessivo di € 30.876,54 disponibile al capitolo 21430/3 del bilancio di 
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previsione come di seguito dettagliato: 

o rimborso pagamento del contributo ANAC ai sensi della Deliberazione 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 20 dicembre 2022 n. 621 recante 

“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per 

l’anno 2023”, per le gare pubblicate dal il 01/04/2023, l’importo del contributo a 

carico del soggetto appaltante pari ad € 880,00; 

o anticipazione delle spese di pubblicità legale forfettariamente quantificate in € 

3.000,00; 

o € 26.996,54 per l’attività di gestione della procedura ai sensi dell’art. 9 della riferita 

Convenzione; 

 

14. DI DARE ATTO che con il presente atto, per le motivazioni in premessa, il sottoscritto 

Responsabile Unico Procedimento ex art. 31 del Codice, l’Ing. Mauro Fortuna, come 

disposto dal comma 2, dell’art. 48, del DL 77/2021, valida e approva la presente 

procedura; 

 

15. DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non sussistono conflitti d’interesse da 

parte del Rup e del Dirigente del Settore V, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, del D. 

Lgs. 165/2011, del DPR 62/2013 e della L. 190/2012; 

 

16. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, 

comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli 

interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà sottoposto al 

controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi 

mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura 

finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

 

17. DI DICHIARARE che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi 

dell’art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 

2013 (Amministrazione Trasparente); 

 

18. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento: 

➢ al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza; 

➢ SUA Provincia di Fermo; 
 

MC 

 

Il Responsabile unico del procedimento 

Ing. Mauro Fortuna 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V  

LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE,  

URBANISTICA, PATRIMONIO, CONTRATTI E APPALTI 

Dott. Alessandro Paccapelo 
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