



COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO
Provincia di Ascoli Piceno

**COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO**

DETERMINAZIONE NUMERO 205 DEL 06-12-2023 REG.GEN. N.481

OGGETTO: CUP: B91B22000900005, CUI: L82000530442202200001, CIG: IN FASE DI RICHIESTA. "ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP N. 222 DEGLI AMORI STELLA (VIA COLOMBO) E LA SP N. 255 DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DEL TRONTO (VIA DEL LAVORO) E OPERE VIARIE CONNESSE CON ADEGUAMENTO DI UN TRATTO DELLA SP N. 255, RICADENTI NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE GARA, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. Attribuzioni funzioni selettive alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo e liquidazione di spesa per la relativa gestione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO

il Decreto Sindacale n. 3 del 28.02.2022 ai sensi dell'Art. 110 comma 1 del D.Lgs 267/2000, di nomina dell'Arch. Norberto SANTORI quale Responsabile dell'Area n. 4 Lavori Pubblici e Ambiente mediante conferimento della posizione organizzativa ed attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000;

ATTESO

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto;

ATTESO CHE

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30/01/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023-2025 (DUPS) e ss.mm.ii, poi condiviso con deliberazione consiliare n. 7 del 13/02/2023;

con Deliberazione della Giunta Municipale n. 5 del 30/01/2023 è stato adottato il piano triennale delle opere pubbliche 2023/2025, successivamente approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 13/02/2023;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 13/02/2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025 e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE

in data 14 marzo 2001 è stato siglato un Accordo di Programma per il completamento di sistemi infrastrutturali per l'agglomerato industriale di Monsampolo-Montepandone tra l'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno, il Consorzio per la Industrializzazione delle Valli del Tronto, Aso e Tesino, il Comune di Monsampolo del Tronto, il Consorzio Idrico Intercomunale del Piceno, la ditta Central Frigo Marconi S.r.l. di Porto d'Ascoli che prevedeva la sistemazione della viabilità dell'agglomerato industriale di Monsampolo da realizzarsi in tre stralci funzionali:

I stralcio Realizzazione della viabilità di collegamento tra via Colombo e zona industriale di Montepandone;

II stralcio Realizzazione della Circonvallazione di Stella di Monsampolo tra via Colombo e la S.S.4 Salaria;

III stralcio Adeguamento del tratto di via Colombo tra il raccordo autostradale Ascoli- mare e la nuova progettata circonvallazione di Stella con realizzazione di rotatoria;

una parte delle infrastrutture previste nell'accordo sono state realizzate: la S.P. n. 255 "Degli Agglomerati Industriali del Tronto (I stralcio) e la S.P. n. 172 "Stella di Monsampolo" (II stralcio) ed il sottopasso ferroviario di via Colombo, assicurando il collegamento tra la zona industriale di Monsampolo del Tronto e quella di Montepandone. E' rimasto da eseguire il III stralcio che prevede l'adeguamento viario tra via C. Colombo (S.P.222) con la realizzazione di una rotatoria all'incrocio con S.P. 255;

già in precedenza, l'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno, con il Piceno Consind, il Comune di Monsampolo del Tronto e privati interessati alla realizzazione di un insediamento industriale, sulla base di un progetto a completamento dell'infrastruttura viaria con rotatoria (ex III stralcio), dava avvio alla procedura, ai sensi dell'art. 26 bis della L.R. 34/92 in variante allo strumento urbanistico con convocazione di conferenza dei Servizi;

nonostante la volontà e l'impegno profuso non si addiveniva ad esito positivo e l'opera è rimasta inattuata;

nella programmazione e realizzazione delle opere infrastrutturali a servizio degli agglomerati industriali di Monsampolo del Tronto - Montepandone è inserita la rotatoria all'incrocio tra la S.P. n. 222 Degli Amori-Stella (via Colombo) e la S.P. n. 255 degli Agglomerati Industriali del Tronto (via del Lavoro) nonché le opere viarie connesse con adeguamento di un tratto della S.P. n. 255, ricadenti nel centro abitato del Comune di Monsampolo del Tronto";

dette opere, già inserite nel vigente Piano Regolatore delle Aree di Sviluppo Industriale (PRASI) del Piceno Consind, a seguito di approfondimenti tecnici e progettuali sono state puntualmente ridefinite comportando, tra l'altro, la necessità di una variante del vigente PRASI che si è determinata attraverso il ricorso ad apposito Accordo di Programma ai sensi dell'art. 26 bis della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.;

la Regione Marche, per l'opera pubblica in argomento ha concesso alla Provincia di Ascoli Piceno un contributo straordinario pari ad 1.000.000,00 di €, prevedendo la risorsa economica nel bilancio finanziario per le annualità 2022-2023;

con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ascoli Piceno 31.03.2022, n. 12 è stato approvato lo SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA tra la Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno, Piceno Consind, Comune di Monsampolo del Tronto per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata: "ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP N. 222 DEGLI AMORI STELLA (VIA COLOMBO) E LA SP N. 255 DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DEL TRONTO (VIA DEL LAVORO) E OPERE VIARIE CONNESSE CON ADEGUAMENTO DI UN TRATTO DELLA SP N. 255, RICADENTI NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO", comportante,

altresì, variante al vigente Piano Regolatore delle Aree di Sviluppo Industriale (PRASI) del Piceno Consind (agglomerati di Monsampolo del Tronto - Monteprandone), nonché per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dell'art. 26-bis della L.R. n. 34/1992 e ss.mm.ii., 34 e dell'articolo 15 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

nell'accordo di programma viene individuato il Comune di Monsampolo del Tronto, quale Comune capofila;

il Comune di Monsampolo del Tronto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.04.2022 ha manifestato la volontà politica di realizzare in forma associata, e previo Accordo di programma, una rotatoria come sopra precisata;

il PICENO CONSID - Consorzio di Sviluppo Industriale delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino, con deliberazione del Consiglio Generale n. 17 del 27.06.2022 ha approvato l'Accordo di programma in parola;

Con Determinazione n. 115 Reg. Gen. 364 del 29.09.2022 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monsampolo del Tronto, è stato nominato l'Ing. Antonino Colapinto, Dirigente del Settore III Infrastrutture e Servizi a Rete dell'Amministrazione Provinciale, quale Responsabile Unico per il procedimento in parola;

Con determinazione del Responsabile LL.PP. del Comune di Monsampolo del T. n. 14 Reg. Gen. 40 del 14/02/2023 è stato costituito il Gruppo di lavoro per l'intervento di che trattasi tra i funzionari dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno e del Comune di Monsampolo del Tronto;

in data 05/04/22 è stata effettuata presso il Teatro Comunale (via Cavour) del Comune di Monsampolo del Tronto la consultazione pubblica ai sensi dell'art. 26 bis della L.R. n. 34/1992;

con Decreto del Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità della Regione Marche n. 137 del 10/10/22, in forza della L.R. n. 38/2021 è stato concesso il contributo straordinario alla Provincia di Ascoli Piceno di € 1.000.000,00 per la realizzazione della "rotatoria nel Comune di Monsampolo del Tronto". Spesa imputata al capitolo 2100520185 del bilancio 2022/2024, annualità 2023;

in data 20/10/22 è stata convocata una Conferenza dei Servizi preliminare, ai sensi dell'art. 34 del decreto Legislativo n. 267/2000 e dell'art. 26 bis della L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii. per verificare la possibilità del consenso unanime delle amministrazioni interessate alla stipula dell'Accordo di Programma - Regione Marche, Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno, Piceno Consind, Comune di Monsampolo del Tronto, nonché per acquisire pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta necessari alla realizzazione degli interventi previsti e dare avvio alla procedura di screening di VAS ai sensi dell'art.12 del D. Lgs n. 152/06 e delle linee guida regionali approvate con delibera della G.R. n. 1647/2019;

in sede di Conferenza di Servizi del 14/11/22 è stata verificata positivamente la possibilità di consenso unanime delle Amministrazioni interessate alla stipula dell'Accordo di Programma per l'attuazione degli interventi di cui trattasi ed assicurata la conformità dello stesso con la normativa urbanistica vigente e le previsioni dei piani sovraordinati (PPAR, PIT, PTCP) ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii.;

con Determinazione n. 120 - R.G. n. 1596 del 21/12/22 del Dirigente del Settore IV – Pianificazione Territoriale della Provincia di Ascoli Piceno, si esclude (con prescrizioni) dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la Variante al PRASI del Piceno Consind per l'intervento in oggetto;

con Determinazione del Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Monsampolo del T. n. 68 Reg. Gen. 156 del 11/5/23 è stato affidato l'incarico di pubblicazione dell'avviso di deposito dell'Accordo di Programma comportante la variante urbanistica al vigente Piano Regolatore delle Aree di Sviluppo Industriale PRASI) del PICENO CONSIND (agglomerati di Monsampolo del Tronto – Monteprandone);

con determinazione motivata n. 110 del 15/6/23 R.G. n. 237 del Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Monsampolo del Tronto si è conclusa positivamente la conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'Art. 14 quater comma 1 della Legge 241/1990;

il Progetto Preliminare (corrispondente al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica) redatto dal sottoscritto Responsabile dell'Area n. 4 Lavori Pubblici e Ambiente, composto dai seguenti elaborati:

Relazione Geologica Preliminare (Geologo: Dott.ssa Elisa Castellotti dipendente delle Provincia di Ascoli Piceno, facente parte del gruppo di lavoro);

Relazione tecnico - descrittiva;

Indicazione strumenti urbanistici e vincoli;

PRASI Vigente;

PRASI Variante Urbanistica;

Stima sommaria dell'intervento (contenente il Quadro Economico);

TAV. n. 01 – ELABORATI GRAFICI – Stato di Progetto. Planimetria Generale;

TAV. n. 02 – ELABORATI GRAFICI – Stato di Progetto. Sezioni Asse 1;

TAV. n. 03 – ELABORATI GRAFICI – Stato di Progetto. Sezioni Asse 2;

TAV. n. 04/a – ELABORATI GRAFICI – Stato di Progetto. Sezioni Asse 3 (da 301 a 316);

TAV. n. 04/b – ELABORATI GRAFICI – Stato di Progetto. Sezioni Asse 3 (da 317 a 332);

TAV. n. 04/c – ELABORATI GRAFICI – Stato di Progetto. Sezioni Asse 3 (da 333 a 347);

TAV. n. 05/a – ELABORATI GRAFICI – Stato di Progetto. Sezioni Asse 4 (da 401 a 408);

TAV. n. 05/b – ELABORATI GRAFICI – Stato di Progetto. Sezioni Asse 4 (da 409 a 418);

TAV. n. 06 – ELABORATI GRAFICI – Stato di Progetto. Sezioni Asse 5;

il progetto è conforme alle norme urbanistiche dell'Ente e che lo stesso è depositato agli atti dell'ufficio competente, oltre che pubblicato nei siti degli Enti sopra richiamati;

gli elaborati costituenti la proposta di Accordo di Programma, con le risultanze delle consultazioni pubbliche effettuate, sono stati depositati a disposizione del pubblico, per sessanta giorni, presso le rispettive sedi della Regione Marche, della Provincia di Ascoli Piceno, del Piceno Consind e del Comune di Monsampolo del Tronto;

l'avviso di deposito, insieme agli elaborati costituenti l'accordo preliminare, è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Monsampolo del Tronto e del Piceno Consind per lo stesso periodo di tempo e pubblicato apposito avviso su un giornale quotidiano a diffusione regionale il 19/05/23;

entro la scadenza del termine di deposito, non sono pervenute osservazioni;

l'intervento prevede un costo complessivo di euro 1.294.667,00 come da Quadro Economico;

lo schema di Accordo di programma prevede tra l'altro:

Art. 2

Oggetto dell'Accordo di Programma

Le parti convengono di procedere alla conclusione del presente accordo di programma per la realizzazione dell'opera pubblica denominata "ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP N. 222 DEGLI AMORI-STELLA (VIA COLOMBO) E LA SP N. 255 DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DEL TRONTO (VIA DEL LAVORO) E OPERE VIARIE CONNESSE CON

ADEGUAMENTO DI UN TRATTO DELLA SP N. 255 RICADENTI NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO".

L'approvazione del presente accordo di programma determinerà variante al vigente Piano Regolatore delle Aree di Sviluppo Industriale (PRASI) del Piceno Consind (agglomerati di Monsampolo del Tronto - Monteprandone) ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 26-bis della L.R. n. 34/1992 e ss.mm.ii., il tutto in conformità agli elaborati elencati nel successivo articolo 8.

Le parti danno atto che il Comune di Monsampolo del Tronto è soggetto competente in via prevalente sull'opera pubblica sopracitata.

La spesa presunta per la realizzazione dell'opera è di euro 1.294.667,00 (euro unmilione duecentonovantaquattromilaseicentossessantasette/00).

La Regione Marche in attuazione alla L.R. n. 38/2021, con Decreto del Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità della Regione Marche n. 137 del 10/10/2022, ha concesso il contributo straordinario alla Provincia di Ascoli Piceno di € 1.000.000,00 (Euro unmilione) per la realizzazione della suddetta opera.

La Provincia trasferisce al comune di Monsampolo, in qualità di soggetto competente in via prevalente sull'opera sopraindicata, il contributo di euro 1.000.000,00 (euro unmilione,00) assegnato dalla Regione, per la realizzazione della suddetta opera.

Il Piceno Consind assegna al Comune di Monsampolo del T. il contributo agli investimenti di euro 156.667,00 (euro centocinquantaseimilaseicentossessantasette,00), per la realizzazione della suddetta opera.

Il Comune di Monsampolo del Tronto finanzia con un investimento di euro 138.000,00 (euro centotrentottomila,00), per la realizzazione della suddetta opera.

la somma complessiva di euro 1.294.667,00, trova copertura finanziaria sul cap. 2830 del Bilancio corrente;

con Deliberazione di Giunta Comunale di Monsampolo del Tronto n. 33 del 21/06/2023 è stato approvato il PROGETTO PRELIMINARE (CORRISPONDENTE AL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA)";

con Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici a Ambiente di questo Ente n. 115 Reg. Gen. 255 del 27/06/2023 è stata affidata la progettazione esecutiva dell'intervento di che trattasi alla Ditta S.A.G.I. srl tramite trattativa diretta su MEPA n. 3614985"

con Decreto del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno n. 67 del 11/08/2023 è stato approvato lo Accordo di Programma comportante la variante al vigente Piano Regolatore delle Aree di Sviluppo Industriale (PRASI) del Piceno Consind (agglomerati di Monsampolo del Tronto – Monteprandone);

con Deliberazione di Consiglio Comunale di Monsampolo del Tronto n. 29 del 21/08/2023 è stato ratificato l'Accordo di Programma comportante la variante al vigente Piano Regolatore delle Aree di Sviluppo Industriale (PRASI) del Piceno Consind (agglomerati di Monsampolo del Tronto – Monteprandone);

con Deliberazione n. 10/CG/2023 del 05/09/2023 il Consiglio Generale del Piceno Consind ha ratificato l'adesione all'Accordo di Programma;

in data 21/09/2023 è stato pubblicato sul BUR del 21/09/2023 'estratto del Decreto del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno n. 67 del 11/08/2023 di approvazione dell'Accordo di Programma comportante la variante al vigente Piano Regolatore delle Aree di Sviluppo Industriale (PRASI) del Piceno Consind (agglomerati di Monsampolo del Tronto – Monteprandone);

l'Accordo di Programma è stato sottoscritto da parte di tutti gli Enti interessati in data 07/08/2023;

con nota Pec prot. n. 10512 del 14/08/2023 il progettista incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento di che trattasi, composto dai seguenti elaborati:

EG-ELABORATI GENERALI		
EG_001	Elenco elaborati	0
EG_002	Relazione tecnico illustrativa	0
EG_003	Relazione specialistica del progetto stradale	0
EG_004	Studio del traffico	0
EG_005	Relazione sulla gestione delle materie	0
EG_006	Relazione sulla pavimentazione stradale	0
EG_007	Inquadramento generale dell'area d'intervento	0
EG_008	Inquadramento vincolistico dell'area d'intervento	0
GE-GEOLOGIA		
	Relazione geologica (a cura della Dott.ssa Elisa Castellotti)	
ID-IDROLOGIA E IDRAULICA		
ID_001	Relazione idrologica e idraulica	0
ID_002	Verifica invarianza idraulica ai sensi della L.R. 22/2011	0
ID_003	Smaltimento acque - Planimetria di progetto	0
ID_004	Smaltimento acque - Profili idraulici	0
ID_005	Smaltimento acque - Particolari costruttivi	0
AM-AMBIENTE		
AM_001	Studio di fattibilità ambientale	0
AM_002	Relazione sui criteri CAM	0
CA-CAPITOLATI		
CA_001	Capitolato speciale d'Appalto	0
CA_002	Schema di contratto	0
CA_003	Piano di manutenzione	0
EE-ELABORATI ECONOMICI		
EE_001	Computo metrico estimativo	0
EE_002	Elenco dei prezzi unitari	0
EE_003	Analisi dei nuovi prezzi	0
EE_004	Stima incidenza manodopera	0
EE_005	Quadro economico	0
SI-SICUREZZA E CANTIERE		
SI_001	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0
SI_002	Fascicolo dell'opera	0
SI_003	Stima oneri della sicurezza	0
SI_004	Planimetria di cantiere - Fasi 1a,1b, 2a, 2b e 2c	0
SI_005	Planimetria di cantiere - Fasi 3,4 e 5	0
SI_006	Cronoprogramma	0
PP-PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO		
PP_001	Piano particellare di esproprio	0
SA-STATO ATTUALE		
SA_001	Documentazione fotografica	0

SA_002	Rilievo stato attuale	0
SA_003	Rilievo stato attuale - Quadrante 1 e 2	0

IN-INTERFERENZE		
IN_001	Relazione sulle interferenze e sulla risoluzione delle stesse	0
IN_002	Planimetria con individuazione delle interferenze - Tav.1 di 2	0
IN_003	Planimetria con individuazione delle interferenze - Tav.2 di 2	0
IN_004	Planimetria risoluzione delle interferenze	0
SP-STATO DI PROGETTO		
SP_001	Planimetria architettonica di progetto	0
SP_002	Planimetria generale di progetto	0
SP_003	Planimetria con indicazione delle demolizioni	0
SP_004	Planimetria caratteristiche del tracciato	0
SP_005	Verifica angoli di deviazione β	0
SP_006	Verifica dei campi di visibilità	0
SP_007	Diagrammi crescenti	0
SP_008	Diagrammi decrescenti	0
SP_009	Profili assi	0
SP_010	Sezioni Asse 1	0
SP_011	Sezioni Asse 2	0
SP_012	Sezioni Asse 3 (da 301 a 314)	0
SP_013	Sezioni Asse 3 (da 315 a 328)	0
SP_014	Sezioni Asse 4 – Rotatoria (da 401 a 408)	0
SP_015	Sezioni Asse 4 – Rotatoria (da 409 a 418)	0
SP_016	Sezioni Asse 5	0
SP_017	Sezioni tipo e particolari costruttivi	0
SP_018	Planimetria segnaletica	0

ST-STRUTTURE		
ST_001	Relazione di calcolo	0
ST_002	Relazione sui materiali	0
ST_003	Piano di manutenzione	0
ST_004	Carpenteria e armature platea	0

IE-IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		
IE_001	Relazione tecnica e di calcolo impianti elettrici	0
IE_002	Planimetria disposizione componenti	0

il 12/10/2023 è stata sottoscritta tra il Comune di Monsampolo del Tronto e l'Ente di Governo dell'Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale numero 5 Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo una Convenzione per l'utilizzo congiunto dell'ing. Antonino Colapinto, Direttore Generale, per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

con Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici a Ambiente di questo Ente numero 181 del 17/10/23 reg. gen. n.416 sono state determinate in via provvisoria le indennità di esproprio, sono stati approvati il piano particellare di esproprio e degli schemi dei verbali di amichevole accordo per cessione volontaria delle aree;

In data 24/11/2023 sono stati sottoscritti i Verbali di amichevole accordo per la cessione volontaria delle aree, nel dettaglio:

Verbale cessione bonaria Ceci Siderurgica, prot. 15262 del 05/12/2023

Verbale cessione bonaria LABO ELETTRONICA, prot. 15263 del 05/12/2023
 Verbale cessione bonaria Ventura Paolo M.S., prot. 15264 del 05/12/2023
 Verbale cessione senza corrispettivi BRICK, prot. 15261 del 05/12/2023
 Verbale cessione senza corrispettivi GABRIELLI, prot. 15259 del 05/12/2023

VISTO CHE

il quadro economico esecutivo dell'intervento della spesa complessiva di € 1.294.667,00 è il seguente:

A. Importo dei Lavori e delle forniture		€
A.1	di cui importo dei lavori a misura	€ 910 765,12
	di cui importo lavori a corpo	€ -
	di cui importo lavori a corpo e misura	€ -
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 910765,12
A.2	Per Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)	€ 36715,87
Totale importo lavori a base d'asta (A.1)		€ 910765,12
Totale importo (A.1+A.2)		€ 947480,99
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€
B.1	Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi (IVA inclusa)	€ 12362,55
B.2	Imprevisti ed arrotondamenti (<10%) comprensivo IVA 10%	€ 13307,28
B.3	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 32000,00
B.4	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 5000,00
B.5	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA inclusa)	€ 5000,00
B.6	Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	€ 19070,36
B.7	Spese tecniche per geologia, progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CNPAIA e IVA inclusi)	€ 52000,00
B.8	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 208445,82
B.9	Fornitura tubazioni per smaltimento acque	€ 0,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B8)		€ 347186,01
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO A. + B.		€ 1 294 667,00

DATO ATTO CHE:

l'intervento in oggetto figura per l'importo complessivo di € 1.294.667,00, dell'elenco annuale 2023 del Programma Triennale dei Lavori pubblici 2023/2025, con il seguente Codice Unico di Intervento: L82000530442202200001;

il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: B91B22000900005;

CONSIDERATO CHE

l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 110.786,76 oltre IVA, come da elaborato

EE_004	Stima incidenza manodopera	0
--------	----------------------------	---

La durata dei lavori è di n 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori;

al termine delle operazioni di verifica il Responsabile di progetto ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo adeguato, come risulta da verbale di validazione del 5/12/23 conservato agli atti dell'ufficio;

la direzione lavori è stata affidata all'Ing. Gianluigi Capriotti, funzionario tecnico dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno, giusta propria Determinazione n. 14 Reg. Gen. 40 del 14/02/2023 con la quale è stato costituito il Gruppo di lavoro per l'intervento di che trattasi tra i funzionari dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno e del Comune di Monsampolo del Tronto;

il suindicato D.L. ha attestato lo stato dei luoghi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b) dell'All. II.14 al D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 e la relativa attestazione è stata allegata al verbale di verifica e validazione;

RITENUTO

pertanto di potere procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche CSA) con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati;

CONSIDERATO CHE

ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO CHE

ai sensi dell'art. 14 del Codice, l'importo complessivo a base di gara: Euro 947.480,99 (euro novecentoquarantasettemilaquattrocentottanta/99) di cui: Euro 110.786,76 (euro centodiecimilasetteottantasei/76) per costo della manodopera e Euro 36.715,87 /euro trentaseimilasettecentoquidici/87) per oneri della sicurezza secondo quanto contenuto nel quadro economico;

il presente appalto è un lotto funzionale così come previsto dal combinato disposto dell'art. 3, lett.

s) dell'allegato I.1 e dell'art. 58 del Codice;

ACCERTATA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2, del Codice, l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo in quanto, alla luce dei criteri giurisprudenziali elaborati dalla CGUE, deve escludersi che il contratto pubblico in esame possa attrarre l'interesse degli oo. ee. stranieri, dato che l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non possono concretamente suscitare alcun interesse da parte dei players internazionali;

VISTO

l'art. 50, comma 1, lett. c) del Codice secondo cui per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di

almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

CONSIDERATO CHE

trattandosi di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, privi di interesse transfrontaliero certo, si possa pertanto procedere alla scelta del contraente ai sensi di quanto disposto dal suindicato art. 50, comma 1, lett. c) del Codice;

VALUTATO

di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:

Lavorazione	Categoria Tabella ALLEGATO II.12	Qualificazione obbligatoria (Si/No) e Classifica	Importo totale delle Categorie e Lavori €	% sull'importo totale dell'appalto	Costo della Manodopera ripartito per Categoria Lavori	CCNL Da applicarsi	Prevalente/scorporabile/subappaltabile
1 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG 3	SI II	555.400,21 €	58,62 %	71.444,96 €	EDILIZIA	PREVALENTE
2 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	OG 6	SI II	355.364,91 €	37,51 %	39.341,80 €	EDILIZIA	SCORPORABILE E SUBAPPALTABILE
Oneri della Sicurezza			36.715,87 €	3,87 %			
TOTALE			947.480,99 €	100			

CONSIDERATO CHE

ai sensi e per gli effetti dell'art 11, comma 2, del Codice, i contratti collettivi applicabili al personale impiegato nell'appalto sono:

per le lavorazioni ricomprese nella cat OG3 E OG6, il vigente CCNL Edili Industria-Cooperativa - Id F012:

VALUTATO

inoltre opportuno di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

invitare all'offerta n. 10 operatori economici, previo avviso pubblico al fine di individuare, ai sensi dell'ALLEGATO II.1 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (d'ora in poi anche sintetizzato come "Nuovo Codice"), gli Operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 50 comma 2 lettera c) del "Nuovo Codice";

che in caso di indagine di mercato, ai sensi dell'articolo 2 dell'ALLEGATO II.1 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, la durata della pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato è di 15 giorni (che in casi di urgenza è riducibile a cinque);

che è urgente effettuare l'intervento di che trattasi entro il 31/12/2023, così come stabilito nell'Accordo di Programma tra la Regione Marche, la Provincia di Ascoli Piceno, il Piceno Consind e il Comune di Monsampolo del Tronto, pena rischio di definanziamento da parte della Regione Marche, e pertanto detta durata di pubblicazione è ridotta a giorni 7;

Trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presenta un interesse transfrontaliero certo, il criterio di aggiudicazione, ai sensi

dell'articolo 50 comma 4 del "Nuovo Codice", è il prezzo più basso. Ai sensi dell'articolo 54 il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

Qualora le offerte ammesse (ossia valide) siano pari o superiori a 5 (cinque) la stazione appaltante procede alla determinazione della soglia automatica di anomalia sulla base del seguente metodo per l'individuazione delle offerte anomale: Metodo A di cui all'allegato II.2 del Codice

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall' articolo 54 comma 1 del Codice.

L'appalto non è suddiviso in lotti.

Il Codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori: IT34. L'appalto non rientra nell'ambito di applicazione dell'AAP;

ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice, ove pervengano almeno sei offerte valide, procedere con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del punto 2 del metodo A di cui all'allegato II.2, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo;

La Stazione Appaltante provvederà alla selezione di almeno 10 (dieci) operatori economici da invitare alla procedura negoziata, secondo quanto di seguito esposto;

Qualora, alla scadenza del termine indicato al precedente punto 7, pervenga un numero di idonee candidature superiore a n. 10 (dieci), la stazione appaltante procederà alla selezione n. 10 (dieci) operatori economici, da invitare alla gara secondo la modalità di seguito elencata, fatta salva l'applicazione del principio di rotazione di cui all'articolo 49 del Codice dei Contratti;

Verrà redatta apposita graduatoria, in ordine crescente, in base a:

a) Fatturato globale dell'operatore economico nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso (derivanti dai Bilanci 2020, 2021, 2022, da comprovare con dichiarazioni annuali IVA o con bilanci con nota di deposito, approvati alla data di scadenza del presente avviso);

Dopo aver accertato l'idoneità delle candidature, verrà stilata la graduatoria in ordine crescente in base al criterio oggettivo sopra indicato.

Il RUP provvederà all'esame delle documentazioni trasmesse dagli operatori, redigendo apposita graduatoria in ordine crescente. Le singole candidature, dunque, saranno valutate in base al criterio sopra indicato;

Gli operatori da invitare alla procedura negoziata saranno così individuati:

Dalla graduatoria di cui alla lettera a) saranno individuati i primi 5 operatori (maggior valore di fatturato) e gli ultimi 5 operatori (minor valore di fatturato), purché superiori all'importo dei lavori a base di gara e in possesso dei requisiti, che saranno invitati alla procedura negoziata;

Nel caso in cui dovessero pervenire un numero di candidature inferiori a 10 si procederà comunque alla procedura negoziata secondo la modalità di seguito elencata invitando tutti gli operatori che si sono candidati, comunque in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'esecuzione dei lavori;

ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;

ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, riservare all'affidatario la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente;

ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, ammettere il subappalto integrale delle opere scorporabili;

stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;

ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, per partecipare alla presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria, in quanto non ricorrono particolari esigenze per la tipologia e specificità dell'affidamento;

ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, riservarsi l'esecuzione anticipata del contratto;

stabilire che il termine per la ricezione delle offerte è di 15 giorni dalla data di invio della lettera d'invito;

ai sensi dell'allegato I.3, comma 2, lett d), del Codice, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di tre mesi dall'invio della lettera d'invito, salvo che debba essere effettuata la procedura di verifica dell'anomalia, nel qual caso tale termine è prorogato di un mese;

stabilire che l'affidamento del presente appalto dovrà svolgersi nel rispetto dei principi di cui l'art. 48, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, il quale dispone che l'affidamento dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II quali: risultato, fiducia, accesso al mercato, buona fede e tutela dell'affidamento, auto-organizzazione amministrativa, autonomia contrattuale, conservazione dell'equilibrio contrattuale;

VISTI

l'articolo 21, comma 2, del Codice il quale prevede che le attività inerenti il ciclo di vita dei contratti pubblici siano gestite interamente mediante piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

l'articolo 29, comma 1, del Codice che recita "Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.";

l'articolo 25, comma 3, del Codice secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma;

DATO ATTO CHE

nel rispetto delle suindicate prescrizioni codicistiche, lo svolgimento della gara avverrà in modalità telematica attraverso la Piattaforma Telematica della SUA di Fermo;

DATO ATTO CHE

il Responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è l'Ing. Antonino COLAPINTO, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;

Il Responsabile Unico del procedimento per la fase di affidamento (RPA), è la Dott.ssa Lucia Marinangeli della SUA di Fermo;

nei confronti del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA) non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;

il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile Unico del procedimento per la fase di affidamento (RPA);

di dare atto che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel quadro tecnico economico di progetto, come di seguito:

A) Totale lavori.....	€	947.480,99	di
cui:			
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.....	€		
36.715,87			
- Lavorazioni soggette a ribasso d'asta	€	910.765,12	
B) Somme a disposizione			
€ 347.186,01			
A + B) Totale intervento.....	€		
1.294.667,00			

per effetto della delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022, il contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità medesima è pari ad € 410,00;

ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice d.Lgs. 36/2023, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 3.789,92 pari allo 0,40% dell'importo dei lavori

il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;

DATO ATTO CHE

la somma complessiva di euro 1.294.667,00, trova copertura finanziaria sul cap. 2830 del Bilancio corrente;

DATO ATTO CHE

è stata impegnata la somma complessiva di € 75.836,82 come segue:

quanto a € 557,54 per incarico di pubblicazione avviso di deposito accordo di programma (impegno 125/2023);

quanto a € 43.279,28 per l'affidamento dell'incarico professionale (Impegno 256/2023);

quanto a € 32.000,00 per indennità provvisoria di esproprio (Impegno 329/2023);

ATTESO CHE

Ad oggi non sono stati corrisposti dagli Enti finanziatori alcun acconto, richiesti con note prot. 12873 del 13/10/2023 (Regione Marche per un importo di € 200.000,00) e prot. 12874 del 13/10/2023 (Piceno Consind per un importo di € 47.000,10);

CONSIDERATO CHE

è necessario:

impegnare la rimanente somma di € 1.218.830,18 al capitolo di spesa n. 2830 del bilancio di previsione 2023-2025 ad oggetto "REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA COLOMBO" finanziata come segue:

- quanto ad € 1.000.000,00 contributo Regione Marche;
- quanto ad € 156.667,00 contributo Piceno Consind;
- quanto ad € 138.000,00 finanziato con fondi Comunali;

di accertare la rimanente somma di € 1.156.667,00, oltre ai fondi propri Comunali, come segue:

- € 1.000.000,00 al capitolo di entrata n. 580, del bilancio di previsione 2023/2025 ad oggetto: "CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA COLOMBO";
- € 156.667,00 al capitolo di entrata n. 580/1, del bilancio di previsione 2023/2025 ad oggetto: "CONTRIBUTI DA PICENO CONSIND PER REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA COLOMBO";

RITENUTO di imputare la somma di € 4.199,92 (3.789,92 + 410,00) al capitolo 2830 del bilancio c.e., nell'ambito del quadro economico complessivo;

RITENUTO di liquidare a favore della SUA Provincia di Fermo, gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura complessivamente di € 4.199,92, sia relativi al pagamento del contributo ANAC ai sensi della Deliberazione n. 621 del 20 dicembre 2022 (€ 410,00), sia ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione (€ 3.789,92);

VISTI

il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale, 147-bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, 183 e 191 sulle modalità di assunzioni degli impegni di spesa, nonché i vigenti Statuto comunale, Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e Regolamento comunale di Contabilità;
la Legge n. 241/90;

il D.lgs. 82/2005;

il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ed i suoi allegati;

il vigente regolamento di contabilità.

Stante la propria competenza a determinare in merito

VISTI

lo Statuto Comunale;

il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

il D. Lgs 18/08/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sugli Enti Locali e ss.ii.mm;

il D.P.R 8 giugno 2001, n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e ss.ii.mm

D. lgs 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici;

RAVVISATA LA PROPRIA COMPETENZA AI SENSI DI LEGGE;

PER TUTTO QUANTO SOPRA

Tenuto conto delle motivazioni sopra succintamente richiamate; adotta la seguente

DETERMINA

1. di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;

2. di dare atto che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e dall'art.192 del D. Lgs. 267/2000;
3. di approvare il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato " ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP N. 222 DEGLI AMORI STELLA (VIA COLOMBO) E LA SP N. 255 DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DEL TRONTO (VIA DEL LAVORO) E OPERE VIARIE CONNESSE CON ADEGUAMENTO DI UN TRATTO DELLA SP N. 255, RICADENTI NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO per un importo complessivo di € 1.294.667,00 costituito dagli elaborati indicati nella parte narrativa del presente atto che, seppur materialmente non allegati al presente atto e conservati agli atti d'ufficio, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e con il quadro economico articolato come evidenziato nella parte narrativa del presente atto;
4. di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario di tali lavori, per un importo complessivo a base di gara: Euro 947.480,99 (euro novecentoquarantasettemilaquattrocentottanta/99) di cui: Euro 110.786,76 (euro centodiecimilasetteottantasei/76) per costo della manodopera e Euro 36.715,87 /euro trentaseimilasettecentoquidici/87) per oneri della sicurezza secondo quanto contenuto nel quadro economico;
5. di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando di cui l'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del medesimo D.Lgs. 36/2023, con invito rivolto a n. 10 operatori economici che verranno individuati a seguito di avviso pubblico, nelle modalità specificate in narrativa;
6. di stabilire, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa, dando atto che gli elementi essenziali della procedura di spesa sono i seguenti:

a)	Finalità dell'affidamento	ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP N. 222 DEGLI AMORI STELLA (VIA COLOMBO) E LA SP N. 255 DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DEL TRONTO (VIA DEL LAVORO) E OPERE VIARIE CONNESSE CON ADEGUAMENTO DI UN TRATTO DELLA SP N. 255, RICADENTI NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO
b)	oggetto del contratto	lavori;
c)	modalità di affidamento	procedura negoziata senza bando di cui l'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo;
d)	forma del contratto	Modalità elettronica e forma pubblica amministrativa;

e)	clausole essenziali:	ritenute	<ul style="list-style-type: none"> - il contratto verrà stipulato a misura; - pagamenti: anticipazione 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere con le modalità di cui all'art. 125 del Codice. Pagamenti in acconto per Stati di Avanzamento Lavori (SAL) al raggiungimento di importo lavori, al netto del ribasso d'asta, pari ad € 200.000,00 - i pagamenti saranno effettuati secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale di appalto; - termine di ultimazione dei lavori: 60 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna; - penali: 0,3 ‰ (zerovirgolate per mille), per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo; - la garanzia definitiva sarà calcolata ai sensi dell'art 117 del D. Lgs 36/2023 nella misura del 10 per cento; - la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere le polizze assicurative di cui al Capitolato Speciale di appalto; - il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità;
----	-------------------------	----------	---

7. di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Ing. Antonino COLAPINTO;
- nei confronti del suddetto RUP non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, ovvero situazioni di conflitto che comportino obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione acquisita e conservata agli atti dell'ufficio;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: B91B22000900005;
- il Codice Unico d'Intervento C.U.I. è il seguente: L82000530442202200001;
- il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento (RPA);
- il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 18, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023;

8. di dare atto che, in base alla convenzione sottoscritta in data 09/04/2021, l'espletamento della procedura di selezione è di competenza della SUA di Fermo a cui viene trasmessa copia del presente provvedimento;

9. di dare atto che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel quadro tecnico economico di progetto, come di seguito:

A) Totale lavori.....	€	947.480,99	
cui:			
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.....		€	
36.715,87			
- Lavorazioni soggette a ribasso d'asta	€	910.765,12	
B) Somme a disposizione			
€	€	347.186,01	
A + B) Totale intervento.....			
1.294.667,00			€

10. di dare atto che per effetto della delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022, il contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità medesima è pari ad € 410,00;

11. di dare atto la somma complessiva di euro 1.294.667,00, trova copertura finanziaria sul cap. 2830 del Bilancio corrente;

12. di dare atto che è stata impegnata la somma complessiva di € 75.836,82 come segue:
quanto a € 557,54 per incarico di pubblicazione avviso di deposito accordo di programma (impegno 125/2023);
quanto a € 43.279,28 per l'affidamento dell'incarico professionale (Impegno 256/2023);
quanto a € 32.000,00 per indennità provvisoria di esproprio (Impegno 329/2023);
13. di dare atto che ad oggi non sono stati corrisposti dagli Enti finanziatori alcun acconto, richiesti con note prot. 12873 del 13/10/2023 (Regione Marche per un importo di € 200.000,00) e prot. 12874 del 13/10/2023 (Piceno Consind per un importo di € 47.000,10);
14. impegnare la rimanente somma di 1.218.830,18 al capitolo di spesa n. 2830 del bilancio di previsione 2023-2025 ad oggetto "REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA COLOMBO" come segue:
 - quanto ad € 1.000.000,00 contributo Regione Marche;
 - quanto ad € 156.667,00 contributo Piceno Consind;
 - quanto ad € 138.000,00 finanziato con fondi Comunali;
15. di accertare la rimanente somma di € 1.156.667,00, oltre ai fondi propri Comunali, finanziate come segue:
 - € 1.000.000,00 al capitolo di entrata n. 580, del bilancio di previsione 2023/2025 ad oggetto: "CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA COLOMBO";
 - € 156.667,00 al capitolo di entrata n. 580/1, del bilancio di previsione 2023/2025 ad oggetto: "CONTRIBUTI DA PICENO CONSIND PER REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA COLOMBO";
16. di imputare la somma di € 4.199,92 (3.789,92 + 410,00) al capitolo 2830 del bilancio c.e., nell'ambito del quadro economico complessivo;
17. di liquidare a favore della SUA Provincia di Fermo, gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura complessivamente di € 4.199,92, sia relativi al pagamento del contributo ANAC ai sensi della Deliberazione n. 621 del 20 dicembre 2022 (€ 410,00), sia ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione (€ 3.789,92);
18. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - PEG e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009, n. 78;
19. di dare che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di assolvere l'obbligo di pubblicazione nel sito interno istituzionale– Sez. Amministrazione Trasparente – inadempimento del combinato disposto dell'art. 1 comma 16 lett. b) e 32 della legge 190/2012 e dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013;
20. di attestare che la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;
21. di dare atto che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al TAR Marche nel termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 104/2010;
22. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del Visto di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Antonino COLAPINTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Norberto SANTORI

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 ,comma 4 del TUEL 267/00)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visti la determinazione di impegno e l'accertamento di cui all'art. 183 c. 8 da parte del Responsabile della spesa;
Tenuto conto del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario competente;
Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
Visto l'art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 del D. L. 78/2009

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria

Monsampolo del Tronto, 06-12-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Teodori Marco

Accertamento N. 131 del 29-12-2023 a Competenza	
5° livello 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	
Capitolo 580 / Articolo CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA COLOMBO	
Causale	CUP: B91B22000900005, CUI: L82000530442202200001, CIG: IN FASE DI RICHIESTA. ROTATORIA ALLINCROCIO TRA LA SP N. 222 DEGLI AMORI STELLA (VIA COLOMBO) E LA SP N. 255 DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DEL TRONTO (VIA DEL LAVORO) E OPERE VIARIE CONNESSE CO
Importo 2023	Euro 1.000.000,00

Accertamento N. 132 del 29-12-2023 a Competenza	
5° livello 4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni	
Capitolo 580 / Articolo 1 CONTRIBUTI DA PICENO CONSIND PER REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA COLOMBO	
Causale	CUP: B91B22000900005, CUI: L82000530442202200001, CIG: IN FASE DI RICHIESTA. ROTATORIA ALLINCROCIO TRA LA SP N. 222 DEGLI AMORI STELLA (VIA COLOMBO) E LA SP N. 255 DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DEL TRONTO (VIA DEL LAVORO) E OPERE VIARIE CONNESSE CO
Importo 2023	Euro 156.667,00

Impegno N. 407 del 29-12-2023 a Competenza CIG	
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 2830 Articolo REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA COLOMBO	
Causale	CUP: B91B22000900005, CUI: L82000530442202200001, CIG: IN FASE DI RICHIESTA. ROTATORIA ALLINCROCIO TRA LA SP N. 222 DEGLI AMORI STELLA (VIA COLOMBO) E LA SP N. 255 DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DEL TRONTO (VIA DEL LAVORO) E OPERE VIARIE CONNESSE CO
Importo	2023 € 1.218.830,18

Sub impegno N. 407/ 1 del 29-12-2023 a Competenza CIG	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 2830 / Articolo REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA COLOMBO	

<i>Causale</i>	CUP: B91B22000900005, CUI: L82000530442202200001, CIG: IN FASE DI RICHIESTA. ROTATORIA ALLINCROCIO TRA LA SP N. 222 DEGLI AMORI STELLA (VIA COLOMBO) E LA SP N. 255 DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DEL TRONTO (VIA DEL LAVORO) E OPERE VIARIE CONNESSE CO
Importo 2023	Euro 4.199,92
<i>Beneficiario</i>	6132 S.U.A. STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI FERMO

=====
 <> La presente determinazione, non comportando riflessi diretti e/o indiretti a carico del bilancio comunale, non è sottoposta alla prescritta attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario.

ESECUTIVA il

Monsampolo del Tronto,

Il Responsabile del Servizio

=====
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Monsampolo del Tronto,

Il Responsabile delle Pubblicazioni
 F.to **NARCISI MASSIMO**

=====
 E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Monsampolo del Tronto,

Il Responsabile del Servizio
 Arch. Norberto Santori