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COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 29

ATTO DETERMINA RESPONSABILE SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 2 del 15-01-2024

OGGETTO:Comune di Montegiorgio - Decisione a contrarre per I'affidamento dei lavori di
"Realizzazione del Nuovo Polo Scolastico” mediante procedura negoziata telematica ai
sensi dellarticolo 76 d.lgs 36/23 e dellart. 5 comma 1 lett. b) ord. Spec. Comm. Straord.
15/2021 Id. Sismapp 6627 CUP: E83H18000390001 - CUI: L81002030443201900030
_Attribuzioni funzioni selettive alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo ed
impegno di spesa per la relativa gestione..

L'anno duemilaventiquattro il giorno quindici del mese di gennaio nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229;

Visto ’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per 1’esercizio
delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel
rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme
dell’ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in
particolare 1’articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di
individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita, anche
relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di
ordinanza a lui attribuiti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono
esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza
all’Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al
presente comma, il Commissario straordinario pud nominare fino a due sub Commissari,
responsabili di uno o piu interventi,

Vista 1’ordinanza n.110 del 21 novembre 2020 recante “Indirizzi per [’esercizio dei poteri
commissariali di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante
“Misure urgenti per la semplificazione e l’'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020 n. 120”, come modificata con ordinanza n.114 del 9 aprile 2021;

Considerato che:

- ai sensi dell’articolo 1, comma 4, dell’ordinanza n. 110 del 2020 Tramite le ordinanze in
deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori,
pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita, con il relativo cronoprogramma, b)
individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell’intervento; c) determina le
modalita accelerate di realizzazione dell’intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto
dei principi di cui al successivo articolo 2;

d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo articolo 4 della presente
ordinanza,

- ai sensi dell’articolo 1, comma 2, Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento
il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d’intesa con i Presidenti di Regione,
con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata
attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del

successivo articolo 6 e ogni altra disposizione necessaria per [’accelerazione degli interventi di
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ricostruzione. Tale ordinanza assumera la denominazione di “ordinanza speciale ex articolo
11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 e avra una propria numerazione;

- ai sensi dell’articolo 2, comma 1, “Fermo restando quanto previsto all’articolo 11, comma 2,
del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d’intesa con i Presidenti di
Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, puo disporre, mediante le
ordinanze di cui all’articolo 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di
affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli
interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita, anche di importo pari o superiore alle
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti
dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e
2014/25/UE”;

- ai sensi dell’articolo 2, comma 3, “Le ordinanze in deroga possono altresi riguardare le norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto
europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di
urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi
inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione
collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita di impiegare i lavoratori su piu
turni al fine di assicurare la continuita dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei
lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita ai fini
dell’adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all’articolo 1, che hanno carattere
di specialita’;

Considerato che:

- a seguito degli eventi sismici del 2016, le strutture scolastiche e 1 relativi servizi allocati nel
centro storico hanno subito notevoli danni e, in particolare, risultano agibili, con
provvedimenti, la scuola elementare L. Ceci sita in via Mazzini, la scuola media G. Cestoni in
largo Leopardi, anche sede della direzione ISC e la palestra di via Mazzini a servizio dei due
plessi, in precedenza utilizzata anche fuori dagli orari scolastici da societa sportive locali;

- gli edifici danneggiati hanno carattere storico e I’Amministrazione comunale, non ritenendoli
adeguabili sismicamente, con costi sostenibili, in classe d’uso IV ai sensi della disciplina delle
«Norme tecniche per le costruzioni» (N.T.C. 2018) approvate con Decreto Ministeriale 17
gennaio 2018, ha deciso di collocare altrove le scuole ivi collocate in precedenza;

- il Consiglio comunale, con delibera del 30 ottobre 2017, n. 31, ha ritenuto strategico “dislocare
tali plessi in altra area appositamente attrezzata piu idonea e dotata di strutture in grado di
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rispondere a criteri di sicurezza sismica, di risparmio energetico, di strutture all’area aperta e
sportive appositamente dedicate, spazi di didattica funzionali alle nuove fasi di insegnamento,
oltre ad avere un respiro intercomunale tale da poter essere individuato come polo scolastico
pilota per il comprensorio ed avere adeguati spazi a parcheggio ed una viabilita di facile
raggiungimento per gli utenti dei vari comuni limitrofi”;

- la ricostruzione delle scuole di Montegiorgio riveste carattere di criticita e di urgenza ai sensi e
per gli effetti dell’ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 al fine di consentire la
rivitalizzazione del borgo, I’adempimento in condizioni di sicurezza della funzione educativa
della scuola e il contrasto degli effetti negativi, anche sul piano sociale, derivanti dalla
situazione pandemica;

- con la nota prot. n. 1337 del 26 gennaio 2021, il Sindaco del Comune di Montegiorgio ha
chiesto I’immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo all’ intervento di
delocalizzazione delle scuole di Montegiorgio, trattandosi di opere e lavori urgenti e di
particolare criticita;

Vista I’Ordinanza Speciale n. 15 del 15 luglio 2021, adottata dal Commissario Straordinario per la
ricostruzione nei territori dei Comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ex art. 11
del d.I. 76 del 2020 ad oggetto “Interventi di ricostruzione delle scuole del Comune di
Montegiorgio” e in particolare 1’art. 5 rubricato Modalita di esecuzione degli interventi.
Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative,

Vista 1’Ordinanza Speciale n. 48 del 31 maggio 2023, adottata dal Commissario Straordinario per la
ricostruzione nei territori dei Comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ex art. 11
del d.I. 76 del 2020 ad oggetto “Modifiche all’ordinanza n. 15 del 15 luglio 2021. Interventi di
ricostruzione delle scuole del Comune di Montegiorgio”;

Preso atto del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, in
attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia
di contratti pubblici”, nel proseguo anche Codice

Dato atto che:

- ai sensi dell’art. 15 del Codice dei contratti, con Determinazione del Responsabile del Servizio
n. 151 del 29.08.2020 (Reg. Gen. n. 580/2020), ¢ stato individuato quale Responsabile Unico
del Progetto (RUP) dell’intervento in questione il geom. Maurizio Luchetti;

- che il nominato RUP ¢ in possesso dei requisiti di professionalita previsti dalla normativa
vigente e, in particolare, dall’articolo 15 e dall’Allegato 1.2 del Codice dei contratti

Acquisita la dichiarazione del RUP prot. n. 743/2024 relativamente alla procedura in oggetto, resa
ai sensi dell’art. 16 del Codice dei contratti;

Atto Determina Responsabile Servizio
Reg. Generale N. 29 del 15-01-2024 Pagina 4



Comune di Montegiorgio - Prot. in partenza N. 0000819 del 16-01-2024

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Dato atto che sulla base della dichiarazione rilasciata, nei confronti del RUP non sussistono cause
di conflitto d’interesse di cui all’articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali ¢ previsto
I’obbligo di astensione ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto
del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

Dato atto che:

- che I'intervento, per I'importo complessivo di euro 20.092.581,65, ¢ finanziato come di seguito
specificato:

>
>
>
>

€ 4.304.211,65 allinterno delle risorse stanziate con lordinanza Commissariale sisma n. 109 del 2020
(CUP: E83H18000390001)

€ 700.000,00 allinterno delle risorse stanziate dal bando "Sport e periferie” per il finanziamento della
palestra polivalente; (CUP: E§3H18000390001)

€ 600.000,00 all’interno delle risorse stanziate dal bando "PNRR-SNAI", per il finanziamento della
palestra polivalente (CUP: E85B22001170007);

€ 14.488.370,00 all’interno delle risorse a valete sulla contabilita speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita" (CUP: E83H18000390001)

I’opera ¢ inserita nell’elenco annuale del programma triennale delle OO.PP.2023/2025 ¢ nel

programma annuale 2023 ed ¢ identificato dal seguente CUI L81002030443201900030.

con la determinazione della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo,

Settore I Affari Generali — Contratti SUA — Risorse Umane n. 211 del 29.09.2020 (Reg. Gen. n.

599/2020), ¢ stato stabilito di aggiudicare in maniera definitiva ed efficace al raggruppamento

composto da:

e Sardellini Marasca Architetti, con sede legale in via de Bosis, 8 — Ancona Cod. Fisc. e
P.IVA 02294960428;

e Ing. Alessandro Balducci, con sede legale in via Passo Varano 306/b — Ancona Cod. Fisc.
BLDLSN61H26E388M e P.IVA 01214280420; e Area Engineering Srl con sede legale in
Cda San Giovanni — San benedetto del Tronto (AP) Cod. Fisc. e P.IVA 01518090442;

e Ing. Enzo Alleva con sede legale in via del Lavoro no 4/A — Ancona Cod. Fisc.
LLVNZE73R08A944Q e IP.IVA 02558300428;

e Dott. Francesco Renzaglia con sede legale in via E. Loik, 3 — Jesi (AN) Cod. Fisc.
RNZFNC75E17C745A e P.IVA 02317610422; e Arch. Eleonora Bigelli con sede legale in
Via Antonelli, 23 — Trecastelli (AN) Cod. Fisc. BGLLNRY9 IL671608T e P.IVA
02811000427,

e Geol. Stefano Giuliani con sede legale in Via Papa Giovanni XXIII 14/b Jesi (AN) Cod. Fisc.
GLNSFN60OR3 IE388Y e P.IVA 00973370422;

l'appalto dei "Servizi tecnici di ingegneria e di architettura relativi alla progettazione definitiva
ed esecutiva, redazione relazione geologica e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori, contabilita e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti ai lavori di "REALIZZAZIONE
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NUOVO POLO SCOLASTICO" per conto del Comune di Montegiorgio (FM), alle condizioni
offerte in sede di procedura selettiva con il ribasso percentuale del 50,678% offerto in sede di
gara,

- con delibera di Giunta comunale n. 84 del 01/08/2023 ¢ stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di “Realizzazione del Nuovo Polo Scolastico Id. Sismapp 6627 CUP:
E83H18000390001;”, avente il seguente quadro tecnico economico:

Dato atto che il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Realizzazione del Nuovo Polo
Scolastico Id. Sismapp 6627, presenta il seguente quadro tecnico economico:

COMUNE DI MONTEGIORGIO
PROGETTO ESECUTIVO PER LA
REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO
IN LOCALITA' MORRECINE-CROCEDIVIA

Ordinanza Speciale n.15/2021
QUADRO TECNICO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO
Prezzario Cratere 2022 / Prezzario Regione Marche 2022 ter / N.P. / altri ufficiali

Importo dei Lavori 6617 mq € 15.589.728,08
= Oneri per la sicurezza € 700.726,82
o
>
<
—
S
~ A.TOTALE IMPORTO LAVORI APPALTO €16.290.454,90
:
S di cui oneri € 700.726,82
< per sicurezza
totale
soggetto a €15.589.728,08
ribasso
B. LV.A.
S [B.[LVA suLavori 10% €1.629.045,49
-
e B. TOTALE IVA € 1.629.045,49
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C. Somme a disposizione dell'amministrazione

Spese Tecniche Progettazione Definitiva ed Esecutiva

€ 498.857,54
C.n.p.a.i.a (4%) su spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva 4% €19.954,30
Iva (22%) su spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva| 22% €114.138,61
Spese Tecniche Direzione Lavori, Contabilita e CSE €317.604.92
C.n.p.a.i.a (4%) su spese tecniche direzione lavori, contabilita, cse 4% €12.704,20
Iva (22%) su spese tecniche direzione lavori, contabilita, cse| 22% €72.668,01
% Incentivazione sui Lavori ai sensi dell’ Ordinanza n.57 -2018 - disponibilita
N urc €260.647,28
é Incentivazione sui Lavori ai sensi dell’ Ordinanza n.57 -2018 - disponibilita
E USR €65.161,82
§ Assistenza al RUP (srl no cnpaia) €74.019,98
5 Iva (22%) su assistenza al RUP |  22% €16.284,40
§ Spese e oneri ammininstrativi per gara di appalto lavori €16.290,45
%ﬂ C. Spese Tecniche Verifica €63.641,52
g C.n.p.a.i.a (4%) su spese tecniche di verifica 4% €2.545,66
g Iva (22%) su spese tecniche di verifica| 22% €14.561,18
E Costi Oneri Certificazione LEED V4 for SCHOOLS €7.500,00
E Servizi di consulenza di LEED AP (Accredited Professional) € 164.637,00
§ C.n.p.a.i.a (4%) su servizi di consulenza LEED AP| 4% €6.585,48
O Iva (22%) su servizi di consulenza LEED AP| 22% €37.668,95
Collaudo tecnico amministrativo 50’0278 €74.767.67
C.n.p.a.i.a (4%) su collaudo tecnico amministrativo 4% €2.990,71
Iva (22%) su collaudo tecnico amministrativo su spese tecniche | 22% €17.106,84
Collaudo statico 50’0278 €59.286.59
C.n.p.a.i.a (4%) su collaudo statico 4% €2.371,46
Iva (22%) su collaudo statico| 22% €13.564,77
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Collaudo impianti 50’(;078 €50.912.54

C.n.p.a.i.a (4%) su collaudo impianti 4% €2.036,50

Iva (22%) su collaudo impianti | 22% €11.648,79

Imprevisti | 1,3% €173.390,13

C. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €2.173.547,27

D. TOTALE COSTO NUOVO POLO SCOLASTICO (A+B+C) €20.093.047,66

- il progetto esecutivo ¢ stato verificato da dalla Soc. Ethos Srl, con sede in Ancona, ai sensi
dell’art. 41, comma 3, e allegato 1.7 del Codice, come da verbale del 09.05.2023 prot. 6710-6721
e validato dal RUP pari data ai sensi del comma 4 dello stesso art. 41

Dato atto che:
- la determinazione n. 376 del 22/12/2023 (Reg. Gen. n. 1062/2023) con la quale ¢ stato approvato
il progetto esecutivo aggiornato relativo al suindicato intervento che presenta il seguente quadro
tecnico economico (specificare o riportare il QTE):
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Wy

i i

= A. IMPORTO LAVORI 6617 mq € 16.290.454,90
g
5 di cui:
E Al. Importo dei Lavori / soggetto a ribasso d'asta €12.135.620,11
§ A2 Incidenza della mancdopera / non soggetto a nbasso
= {al netto dell'incidenza della manodopera della sicurezza € 3.454.107 97
:(- aggiuntiva pari ad € 79.258,37)
A3. Oner per la sicurezza aggiuntiva / non soggetto a nbasso €700.726,82
<
> B LV.A. € 1.629.045,49
= B. |I.V.A. su Lavori 10% € 1.629.045,49
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE €2.173.081,26
Spese Tecniche Progeftazione Definitiva ed Esecutiva € 496.857,04
C.n.p.aia(4%) su spese tecniche progeftazione definitiva ed esecutiva 4% € 19.954 30
% va (22%) su spese ftecniche progetfazione definitiva ed esecutiva 22% € 114.138.61
o Spese Tecniche Direzione Lavor, Contabilita e CSE € 317.604 52
ﬁ C.n.p.a.ia (4%) su spese tecniche direzione lavori, contabilita, cse 4% €12.704.20
E Iva (22%) su spese tecniche direzione lavor, contahilita, cse 22% € 7266801
«w Incentivazione Funzioni Tecniche — disponibilita UTC € 260.647.28
E Incentivazione Funzioni Tecniche — disponibilita USR €63.161,82
= Assistenza al RUP (sri no cnpaia) €74.01598
< iva (22%) su assistenza al RUP 22% €16.284,40
a Spese e oneri ammininsirativi per gara df appalto lavord € 16.290 45
[=] Spese Tecniche Verifica € 63.641,52
g C.np.aia4%) su spese tecniche di verifica 4% € 2343 66
o C Iva (22%) su spese tecniche di verifica 22% € 14.561,18
% ) Costi Oneri Certificazione LEED V4 for SCHOOLS € 7.500,00
] Servizi di consulenza di LEED AP (Accredited Professional) € 164.637,00
% C.np.a.ia(4%) su senizi di consulenza LEED AP 4% € 608348
o Iva (22%) su senvizi di consulenza LEED AP 22% € 37.668,95
< Collaudo tecnico amministrativo € 74767 .67
E C.n.p.aia(4%) su collaudo tecnico amministrativo 4% €2.990,71
E Iva (22%) su collaudo tecnico amministrativo su spese tecniche 22% €17.106.84
5] Colfaudo statico € 59.286,59
) C.n.p.a.a(4%) su colfaudo statico 4% € 237146
Iva (22%) su collaudo statico 22% €13.36477
Collaiurdo impianti €50.4912 54
C.n.p.a.ia (4%) su collaudo impianti 4% € 2.036,50
iva (22%) su collaudo impianti 22% € 11.648,79
Imprevisti € 172.924.10
D. TOTALE COSTO NUOVO POLO SCOLASTICO (A+B+C) €20.092.581,65

e composto dai seguenti elaborati redatti dai tecnici incaricati, pervenuto a protocollo di questo
Ente :

- prot. Generale n. 18614 del 22/12/2023 (tutti gli elaborati)

- prot. Generale n. 18654 del 22/12/2023 (rettifica elaborati: All. GO2 e G06)

ELENCO ELABORATI

Atto Determina Responsabile Servizio
Reg. Generale N. 29 del 15-01-2024 Pagina 9



Comune di Montegiorgio - Prot. in partenza N. 0000819 del 16-01-2024

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

ALLEGATI GENERALI Scala
Allegato ALL.GO1 ELENCO ELABORATI - REV.0
5
Allegato ALL.GO2 RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA GENERALE - REV.0
(prot. 18654/2022) 4
Allegato ALL.GO3a CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - REV.0
4
Allegato ALL.GO3b CAPITOLATO ONERI E OBBLIGHI PER - REV.0
L'APPALTATORE (certificazione LEED v4 for BD+C: 2
Schools)
Allegato ALL.GO4 ELENCO PREZZI UNITARI - REV.0
3
Allegato ALL.GO5 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - REV.0
3
Allegato ALL.GO6 QUADRO TECNICO ECONOMICO (prot. - REV.0
18654/2022) 3
Allegato ALL.GO7a COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER SICUREZZA | - REV.0
AGGIUNTIVA 2
Allegato ALL.GO7b COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER SICUREZZA | -
INCLUSA
Allegato ALL.GO8 ELENCO PREZZI UNITARI SICUREZZA - REV.0
4
Allegato ALL.G09a INCIDENZA DELLA MANODOPERA - REV.0
4
Allegato ALL.GO9b INCIDENZA DELLA MANODOPERA SICUREZZA
AGGIUNTIVA
Allegato ALL.G10 SCHEMA DI CONTRATTO - REV.0
2
Allegato ALL.G11 PIANO DI MANUTENZIONE - REV.0
1
Allegato ALL.G12 RELAZIONE DI APPLICAZIONE DEI CRITERI - REV.O
AMBIENTALI MINIMI 1
Allegato ALL.G13 RELAZIONE GEOLOGICA E CALCOLO INVARIANZA | - REV.O
IDRAULICA 2
Allegato ALL.G14 STUDIO DI RISPOSTA SISMICA LOCALE RSL - REV.0
MEDIANTE MODELLAZIONE NUMERICA 1D (N.T.C. 2
2018)
Allegato ALL.G15 GESTIONE DELLE INTERFERENZE E RISCHIO - REV.0
BELLICO 1
Allegato ALL.G16 GESTIONE DELLE MATERIE - REV.0
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1
Allegato | ALL.G17 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - REV.0
2
Allegato | ALL.G18 CRONOPROGRAMMA - REV.0
3
Allegato | ALL.G19 FASCICOLO DELL'OPERA - REV.0
2
Allegato | ALLVIA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO - REV.0
ACUSTICO 3
Allegato | ALLRTF RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IMPIANTO - REV.0
FOTOVOLTAICO 1
Allegato | ALLANT RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO Attivit3 - REV.0
67.4.C, 65.2.C, 65.1.B 2
Allegato | ALL.RL10 RELAZIONE TECNICA SUL RISPARMIO - REV.0
ENERGETICO EX LEGGE 10/91 3
ALLEGATI SCUOLA
Allegato | ALL.SO1 RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA DI CALCOLO | - REV.0
DELLE STRUTTURE - RELAZIONE GEOTECNICA E 2
FONDAZIONI - RELAZIONE SUI MATERIALI
Allegato | ALL.S02 RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA STRUTTURE - | - REV.0
TABULATI DI CALCOLO 3
Allegato | ALL.SO3 ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA - REV.0
1
Allegato | ALLS.RT RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IMPIANTI - REV.0
M MECCANICI 2
Allegato | ALL.S.RTE RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IMPIANTI - REV.0
ELETTRICI E SPECIALI 2
Allegato | ALLS.RCE | | RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI - REV.0
2
Allegato | ALLS.RCF | | RELAZIONE DI CALCOLO FULMINOLOGICO - REV.0
1
Allegato | ALLS.RA CERTIFICATO ACUSTICO DI PROGETTO - REV.0
3
ALLEGATI PALESTRA
Allegato | ALL.PO1 RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA STRUTTUREE | - REV.0
CALCOLI STRUTTURALI 3
Allegato | ALL.PO1b TABULATI DI CALCOLO
Allegato | ALL.PO2 RELAZIONE GEOTECNICA E FONDAZIONI - REV.0
1
Allegato | ALL.PO3 RELAZIONE SUI MATERIALI - REV.0
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1
Allegato | ALL.PO4 ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA - REV.0
1
Allegato | ALL.POS RELAZIONE DNSH_DO NOT SIGNIFICANT HARM | -
Allegato | ALL.P.RT RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IMPIANTI - REV.0
M MECCANICI 2
Allegato | ALLP.RTE | | RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IMPIANTI - REV.0
ELETTRICI E SPECIALI 2
Allegato | ALLP.RCE | | RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI - REV.0
2
Allegato | ALL.P.RCF | | RELAZIONE DI CALCOLO FULMINOLOGICO - REV.0
1
Allegato | ALL.P.RA CERTIFICATO ACUSTICO DI PROGETTO - REV.0
3
ELABORATI GRAFICI
INQUADRAMENTO E STATO ATTUALE
Elaborato | A-SA01 INQUADRAMENTO URBANISTICO var REV.0
1
Elaborato | A-SA02 PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:500 REV.0
2
Elaborato | A-SA03 SEZIONI STATO DI FATTO 1:200 REV.0
1
QUADRO D'INSIEME
Elaborato | A-QI01 PLANIVOLUMETRIA GENERALE E PARAMETRI 1:500 REV.0
URBANISTICI 2
Elaborato | A-QI02 PLANIMETRIA GENERALE CON INDIVIDUAZIONE | - REV.0
CAPISALDI 2
Elaborato | A-QI03 PLANIMETRIA GENERALE PIANO TERRA 1:200 REV.0
2
Elaborato | A-Ql04a CALCOLO DELLE SUPERFICI E VOLUMI - Scuola REV.0
1
Elaborato | A-QI04b CALCOLO DELLE SUPERFICI E VOLUMI - Palestra REV.0
2
PROGETTO DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE
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Elaborato A-SEO1 PLANIMETRIA SBANCAMENTI 1:500 REV.0
2
Elaborato A-SEO02 SEZIONI SBANCAMENTI 1:500 REV.0
2
Elaborato A-SEO3 INVARIANZA IDRAULICA - REV.0
2
Elaborato A-SEO4 QUADRO DI UNIONE DEI SOTTOSERVIZI 1:500 REV.0
1
Elaborato A-SEO5 PLANIMETRIA E DETTAGLI SISTEMA DEI var REV.0
SOTTOSERVIZI - ACQUEDOTTO, GAS, ACQUE 1
BIANCHE
Elaborato A-SEO6 DETTAGLIO IMPIANTO SCARICO ACQUE NERE E var REV.0
CANALINA DI RACCOLTA DELLE ACQUE 1
METEORICHE
Elaborato A-SEO7 PLANIMETRIA E DETTAGLI SISTEMA DEI var REV.0O
SOTTOSERVIZI - RETE DI ILLUMINAZIONE 1
PUBBLICA
Elaborato A-SEO8 STRATIGRAFIE CON DETTAGLI var REV.0O
2
Elaborato A-SEO9 STRALCIO PLANIMETRICO PIAZZA PRINCIPALE E var REV.0O
SECONDARIA, SEZIONI CARATTERISTICHE E 2
DETTAGLI
Elaborato A-SE10 DETTAGLI ARREDO var REV.O
1
Elaborato A-SE11 SISTEMAZIONI A VERDE 1:500 REV.0
2
Elaborato A-SE12 PLANIMETRIA SEGNALETICA STRADALE 1:500 REV.0
2
Elaborato A-SE13 RECINZIONI var REV.O
2
PROGETTO ARCHITETTONICO
PROGETTO ARCHITETTONICO SCUOLA
Elaborato A.SO01 SCHEMI FUNZIONALI E TABELLE D.M. 18/12/1975 | 1:200 REV.0
2
Elaborato A.S02 RENDER e FOTOINSERIMENTI - REV.0
1
Elaborato A.S03 PIANTA PIANO INTERRATO 1:100 REV.0
2
Elaborato A.S04a PIANTA PIANO TERRA 1:100 REV.0
2
Elaborato A.S04b PIANTA PIANO TERRA- con arredi 1:100 REV.0
2
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Elaborato | A.S05a PIANTA PIANO PRIMO 1:100 REV.0
2

Elaborato | A.S05b PIANTA PIANO PRIMO - con arredi 1:100 REV.0
2

Elaborato | A.S06 PIANTA DELLA COPERTURA 1:100 REV.0
2

Elaborato | A.S07 PROSPETTI ESTERNI 1:100 REV.0
2

Elaborato | A.S08 PROSPETTI INTERNI 1:100 REV.0
2

Elaborato | A.S09 SCHEMI DEL SISTEMA DI FACCIATA 1:200 REV.0
2

Elaborato | A.510 SEZIONI BB',CC', DD' 1:100 REV.0
2

Elaborato | A.S11 SEZIONI CARATTERISTICHE A, B, D 1:50 REV.0
2

Elaborato | A.S12a COLLEGAMENTI ALLA PALESTRA E 1:50 REV.0
ALL'AUDITORIUM 2

Elaborato | A.S12b STRALCI CARATTERISTICI PIANTE 1:50 REV.0
2

Elaborato | A.S12c STRALCI CARATTERISTICI PROSPETTI 1:50 REV.0
2

Elaborato | A.S12d STRALCI CARATTERISTICI SEZIONI 1:20 REV.0
2

Elaborato | A.S12e STRALCI CARATTERISTICI SEZIONI 1:20 REV.0
2

Elaborato | A.S13 STRATIGRAFIE ORIZZONTALI 1:10 REV.0
2

Elaborato | A.514 STRATIGRAFIE VERTICALI 1:10 REV.0
2

Elaborato | A.S15 ABACO INFISSI INTERNI - REV.0
2

Elaborato | A.516 ABACO INFISSI ESTERNI - REV.0
2

Elaborato | A.517 PIANTA CONTROSOFFITTI E CORPI ILLUMINANTI - | 1:100 REV.0
PINT 2

Elaborato | A.518 PIANTA CONTROSOFFITTI E CORPI ILLUMINANTI - | 1:100 REV.0
PT 2

Elaborato | A.S19 PIANTA CONTROSOFFITTI E CORPI ILLUMINANTI - | 1:100 REV.0
P1 2

Elaborato | A.520 PIANTA PAVIMENTI E FINITURE - PINT 1:100 REV.0
2

Elaborato | A.S21 PIANTA PAVIMENTI FINITURE - PT 1:100 REV.0
2
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Elaborato A.S22 PIANTA PAVIMENTI E FINITURE- P1 1:100 REV.0
2

Elaborato A.S23 DETTAGLI PARTICOLARI COSTRUTTIVI var REV.0
2

Elaborato A.S24a ESECUTIVI DEI BAGNI 1:20 REV.0
2

Elaborato A.S24b ESECUTIVI DEI BAGNI 1:20 REV.0
2

Elaborato A.S25 DETTAGLI BUSSOLA INGRESSO 1:20 REV.0
2

Elaborato A.S26 DETTAGLI SCALE INTERNE var REV.0
2

Elaborato A.S27 DETTAGLI SCALE ESTERNE var REV.0
2

Elaborato A.S28 SCHEMI ACCESSIBILITA' IN CONFORMITA' ALLA L. | 1:200 REV.0
13/89 - DPR 503/96 - DM 236/89 2

Elaborato A.S529a OPERE IN FERRO var REV.0
2

Elaborato A.S29b OPERE IN FERRO var REV.0
2

Elaborato A.S30 DETTAGLI PENSILINE var REV.O
2

Elaborato A.S31 DETTAGLI GRIGLIE VANI TECNICI var REV.0
1

PROGETTO ARCHITETTONICO PALESTRA

Elaborato A.PO1 PIANTA PIANO TERRA 1:100 REV.0
3
Elaborato A.P02 PIANTA PIANO PRIMO 1:100 REV.0
3
Elaborato A.PO3 PIANTA PIANO COPERTURA 1:100 REV.0
1
Elaborato A.PO4 PROSPETTI SUD, EST 1:100-1:20 REV.0
3
Elaborato A.P0O5 PROSPETTI NORD, OVEST 1:100-1:20 REV.0
3
Elaborato A.P0O6 SCHEMI DEL SISTEMA DI FACCIATA 1:200 REV.0
2
Elaborato A.PO7 SEZIONI AA', BB' 1:100 REV.0
3
Elaborato A.P0O8 SEZIONI CC', DD' 1:100 REV.0
3
Elaborato A.P09 PIANTA CONTROSOFFITTI E CORPI ILLUMINANTI - | 1:100 REV.0
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piano terra 2
Elaborato A.P10 PIANTA CONTROSOFFITTI E CORPI ILLUMINANTI- | 1:100 REV.0
piano primo 2
Elaborato A.P11 SCHEMI ACCESSIBILITA' IN CONFORMITA' ALLA 1:100 REV.0
DPR 503/96 - DM 236/89 2
Elaborato A.P12 ABACO INFISSI INTERNI - REV.0
3
Elaborato A.P13 ABACO INFISSI ESTERNI - REV.0
3
Elaborato A.P14 ABACO INFISSI IN POLICARBONATO - REV.0
2
Elaborato A.P15 STRALCI PROSPETTI, SEZIONI CARATTERISTICHE var REV.0
2
Elaborato A.P16 DETTAGLI SCALE INTERNE 1:20-5 REV.0
2
Elaborato A.P17 DETTAGLI SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI 1:50 REV.0
2
Elaborato A.P18 STRATIGRAFIE ORIZZONTALI 1:10 REV.0
2
Elaborato A.P19 STRATIGRAFIE VERTICALI 1:10 REV.0
2
Elaborato A.P20 DETTAGLI COSTRUTTIVI var REV.0
2
Elaborato A.P21 DETTAGLI MURO CONTROTERRA 1:50 REV.0
2
Elaborato A.P22 RENDER E FOTOINSERIMENTI var REV.0
1
Elaborato A.P23 VERIFICA DELLA VISIBILITA' E DETTAGLIO var
DIMENSIONALE DELLA GRADONATA
PROGETTO STRUTTURALE
PROGETTO STRUTTURALE SCUOLA
Elaborato ST.S01 FILI FISSI 1:100 REV.0
2
Elaborato ST.S02 PLINTI E PALI FONDAZIONE var REV.0
2
Elaborato ST.S03 CARPENTERIA INTERRATO QUOTA -3.08 1:50 REV.0
1
Elaborato ST.S04 CARPENTERIA INTERRATO - SETTI 1:50 REV.0
2
Elaborato ST.S05 CARPENTERIA PIANO TERRA QUOTA +0.31 1:100 REV.0
2
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Elaborato ST.S06 TRAVI IMPALCATO A QUOTA +0.31 var REV.0
1
Elaborato ST.S07 TRAVI IMPALCATO A QUOTA +0.31 var REV.0
1
Elaborato ST.S08 CARPENTERIA PIANO PRIMO QUOTA +4.40 1:100 REV.0
2
Elaborato ST.S09 TRAVI IMPALCATO A QUOTA +4.40 var REV.0
1
Elaborato ST.S10 TRAVI IMPALCATO A QUOTA +4.40 var REV.0
1
Elaborato ST.S11 TRAVI IMPALCATO A QUOTA +4.40 var REV.0
1
Elaborato ST.S12 TRAVI IMPALCATO A QUOTA +4.40 var REV.0
2
Elaborato ST.S13 TRAVI IMPALCATO A QUOTA +4.40 var REV.0
1
Elaborato ST.S14 CARPENTERIA COPERTURA QUOTA +8.30 1:100 REV.0
2
Elaborato ST.S15 TRAVI IMPALCATO A QUOTA +8.30 var REV.0
2
Elaborato ST.S16 TRAVI IMPALCATO A QUOTA +8.30 var REV.0
2
Elaborato ST.S17 TRAVI IMPALCATO A QUOTA +8.30 var REV.0
2
Elaborato ST.S18 TRAVI IMPALCATO A QUOTA +8.30 var REV.0
2
Elaborato ST.S19 PILASTRATE var REV.0
2
Elaborato ST.S20 PILASTRATE var REV.0
2
Elaborato ST.S21 SCALE - scala A var REV.0
2
Elaborato ST.S22 SCALE - scala B var REV.0
2
Elaborato ST.S23 SCALE - scala C var REV.0
2
Elaborato ST.S24 SETTI - VANI ASCENSORE var REV.0
2
Elaborato ST.S25 CARPENTERIA METALLICA 1 var REV.0
2
Elaborato ST.S26 CARPENTERIA METALLICA 2 var REV.0
1
Elaborato ST.S27 CARPENTERIA METALLICA 3 var REV.0
1

Atto Determina Responsabile Servizio
Reg. Generale N. 29 del 15-01-2024 Pagina 17




Conmune di

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Mont egi orgio - Prot.

Provincia di Fermo

in partenza N. 0000819 del 16-01-2024

Elaborato ST.S28 CARPENTERIA METALLICA 4 var REV.0
2
Elaborato ST.S29 DETTAGLI COSTRUTTIVI var REV.0
2

PROGETTO STRUTTURALE PALESTRA

Elaborato ST.PO1 PIANTA CARPENTERIA PALI DI FONDAZIONE - 1:50-25 REV.0
quota -0,85 2
PARTICOLARI ARMATURA PALI

Elaborato | ST.P02 PIANTA CARPENTERIA CORDOLI DI FONDAZIONE | 1:50-25 REV.0
- quota -0,25 2
PARTICOLARI ARMATURA TIPO MURO DI
SOSTEGNO

Elaborato ST.PO3 ARMATURA CORDOLI DI FONDAZIONE 1:50-10 REV.0
PARTICOLARI GIUNTI DI BASE COLONNE IN 2
ACCIAIO

Elaborato ST.PO4 CARPENTERIE IMPALCATI INTERMEDI STRUTT. IN 1:50-10 REV.0
ACCIAIO - quote +2,70 e +5,20 2
PARTICOLARI ESECUTIVI SOLAI IN LAMIERA
GRECATA

Elaborato ST.PO5 CARPENTERIA IMPALCATO DI COPERTURA 1:50-25-10 REV.0
STRUTTURA IN ACCIAIO 2
PARTICOLARI ESECUTIVI TIPICI

Elaborato ST.PO6 CARPENTERIE TELAI ALLINEAMENTI 1:50-10 REV.0
LONGITUDINALI STRUTTURA IN ACCIAIO 2
PARTICOLARI ESECUTIVI TIPICI

Elaborato ST.PO7 CARPANTERIE TELAI ALLINEAMENTI TRASVERSALI | 1:50-10 REV.0
STRUTTURA IN ACCIAIO 3
PARTICOLARI ESECUTIVI

Elaborato | ST.P08 CARPENTERIA PARATIA E OPERE DI MONTE; 1:50-25 REV.0
PART. ARMATURA PALI PARATIA 2

PROGETTO IMPIANTISTICO

PROGETTO IMPIANTI GENERALI

Elaborato IE.GO1 IMPIANTI ELETTRICI - Planimetria Generale 1:100 REV.0
Impianto Fotovoltaico 1

Elaborato IE.GO2 IMPIANTI ELETTRICI - Configurazione Stringhe e 1:100 REV.0
Strutture Impianto Fotovoltaico 1

Elaborato IE.GO3 IMPIANTI ELETTRICI - Planimetria Cabina di 1:100 REV.0
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Consegna MT 1
Elaborato IE.GO4 IMPIANTI ELETTRICI - Schemi Elettrici Generale - REV.0
Impianto Fotovoltaico 1
Elaborato IE.GO5 IMPIANTI ELETTRICI - Schema a Blocchi - REV.0
Distribuzione Elettrico 1
Elaborato IE.GO6 IMPIANTI ELETTRICI - Schemi Elettrici Unifilari - REV.0
Quadri MT 1
Elaborato IS.G01 IMPIANTO IDRICO SANITARIO - Planimetria 1:200 REV.0
Generale Impianto Idrico Sanitario 2
Elaborato IS.G02 IMPIANTO IDRICO SANITARIO - Planimetria 1:200 REV.0
Generale Impianto di Scarico 1
Elaborato IT.GO1 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Planimetria 1:200 REV.0
Generale Impianto di Climatizzazione 3
Elaborato IT.GO2 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Schema - REV.0
Funzionale Impianto di Climatizzazione Centrale 3
Termofrigorifera
Elaborato IA.GO1 PROGETTO ANTINCENDIO - Planimetria Generale | 1:200 REV.0
Impianto Idrico Antincendio 2
Elaborato IA.G02 PROGETTO ANTINCENDIO - Schema funzionale - REV.0
Impianto Idrico Antincendio 2

PROGETTO IMPIANTISTICO SCUOLA

PROGETTO IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

Elaborato 1S.S01 IMPIANTO IDRICO SANITARIO - Distribuzione 1:100 REV.0
Primaria e Secondaria piano interrato, piano terra 1
Elaborato 1S.502 IMPIANTO IDRICO SANITARIO - Distribuzione 1:100 REV.0
Primaria e Secondaria piano primo 1
Elaborato IS.S03 IMPIANTO IDRICO SANITARIO - Distribuzione 1:100 REV.0
Primaria e Secondaria piano copertura 1
Elaborato 1S.504 IMPIANTO IDRICO SANITARIO - Impianto di 1:100 REV.0
Scarico planimetria piano interrato 1
Elaborato IS.S05 IMPIANTO IDRICO SANITARIO - Impianto di 1:100 REV.0
Scarico planimetria piano terra 1
Elaborato 1S.S06 IMPIANTO IDRICO SANITARIO - Impianto di 1:100 REV.0
Scarico planimetria piano primo 1
Elaborato IS.S07 IMPIANTO IDRICO SANITARIO - Impianto di 1:100 REV.0
Scarico planimetria piano copertura 1
Elaborato 1S.508 IMPIANTO IDRICO SANITARIO - Schema - REV.0
funzionale impianto idrico 1

PROGETTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Elaborato IT.S01 | | IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Distribuzione 1:100 REV.0
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Fluidi piano terra 3
Elaborato IT.S02 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Distribuzione 1:100 REV.0
Fluidi piano primo 3
Elaborato IT.SO3 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Distribuzione 1:100 REV.0
Fluidi piano copertura 2
Elaborato IT.S04 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Distribuzione 1:100 REV.0
Aeraulica piano interrato, piano terra 3
Elaborato IT.SO5 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Distribuzione 1:100 REV.0
Aeraulica piano primo 3
Elaborato IT.S06 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Distribuzione 1:100 REV.0
Aeraulica piano copertura 3
Elaborato IT.S07 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Impianto di 1:100 REV.0
Estrazione Aria piano interrato, piano terra 1
Elaborato IT.S08 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Impianto di 1:100 REV.0
Estrazione Aria piano primo 1
Elaborato IT.S09 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Impianto di 1:100 REV.0
Estrazione Aria piano copertura 1
Elaborato IT.S10 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Schema - REV.0
funzionale Centrale Termofrigorifera 2
Elaborato IT.S11 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - PARTICOLARI - REV.0
COSTRUTTIVI 1
PROGETTO IMPIANTO ANTINCENDIO
Elaborato IA.SO1 IMPIANTO ANTINCENDIO - Impianto Idrico 1:100 REV.0
Antincendio piano interrato 1
Elaborato IA.S02 IMPIANTO ANTINCENDIO - Impianto Idrico 1:100 REV.0
Antincendio piano terra 1
Elaborato IA.SO3 IMPIANTO ANTINCENDIO - Impianto Idrico 1:100 REV.0
Antincendio piano primo 1

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Elaborato IE.SO1 IMPIANTI ELETTRICI - Planimetria Generale e 1:100 REV.0
Impianto di Terra 1

Elaborato IE.SO2 IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione Impianto di 1:100 REV.0
Illuminazione piano interrato, piano terra 1

Elaborato IE.SO3 IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione Impianto di 1:100 REV.0
Illuminazione piano primo 1

Elaborato IE.SO4 IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione Impianto F.M. | 1:100 REV.0
e Dati piano interrato, piano terra 2

Elaborato IE.SO5 IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione Impianto F.M. | 1:100 REV.0
e Dati piano primo 2

Elaborato IE.SO6 IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione Impianto 1:100 REV.0
Rilevazione Fumi ed EVAC piano interrato, piano 1
terra
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Elaborato IE.SO7 IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione Impianto 1:100 REV.0
Rilevazione Fumi ed EVAC piano primo 1
Elaborato IE.SO8 IMPIANTI ELETTRICI - Schema Funzionale - REV.0
Impianto Rilevazione Fumi 1
Elaborato IE.SO9 IMPIANTI ELETTRICI - Schema Funzionale - REV.0
Impianto EVAC 1
Elaborato IE.S10 IMPIANTI ELETTRICI - Schemi Elettrici Unifilari - REV.0
Quadri BT 1

PROGETTO IMPIANTISTICO PALESTRA

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Elaborato IE.PO1 IMPIANTI ELETTRICI - Planimetria generale e 1:100 REV.0
impianto rete di terra 1

Elaborato IE.PO2 IMPIANTI ELETTRICI - Planimetria Impianti 1:100 REV.0
Speciali (EVAC-Antincendio) 1

Elaborato IE.PO3 IMPIANTI ELETTRICI - Planimetria Impianti 1:100 REV.0
elettrici Luci+FM 2

Elaborato IE.PO4 IMPIANTI ELETTRICI - Schemi elettrici unifilari - - REV.0
Quadri elettrici 1

Elaborato IE.PO5 IMPIANTI ELETTRICI - Schema funzionale - REV.0
Rilevazione Fumi 1

Elaborato IE.PO6 IMPIANTI ELETTRICI - Schema funzionale EVAC - REV.0
1

PROGETTO IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

Elaborato IS.PO1 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO - Distribuzione 1:100 REV.0
Idrico sanitario piano terra 2

Elaborato IS.PO2 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO - Impianto di Scarico | 1:100 REV.0
piano terra 2

Elaborato IS.PO3 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO - Schema funzionale | - REV.0
impianto idrico sanitario 1

PROGETTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Elaborato IT.PO1 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Distribuzione 1:100 REV.0
Fluidi piano terra 3
Elaborato IT.PO2 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Distribuzione 1:100 REV.0
Aeraulica Campo da Gioco 2
Elaborato IT.PO3 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Distribuzione 1:100 REV.0
Aeraulica Servizi Igienici - Sogliatoi 2
Elaborato IT.PO4 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Schema - REV.0
funzionale centrale termofrigorifera 3
Elaborato IT.PO5 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE — Particolari - REV.0
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Costruttivi Impianto Aeraulico 1

PROGETTO ANTINCENDIO

Elaborato IA.PO1 IMPIANTO ANTINCENDIO - Impianto Idrico 1:100 REV.0
Antincendio piano terra 1

VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO

PROGETTO VVF

Elaborato AN.GO1 VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO - - REV.0
RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO Attivita 2
67.4.C, 65.2.C, 65.1.B

Elaborato AN.G02 VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO - 1:200 REV.0
Planimetria Generale Impianto Idrico Antincendio 2

Elaborato AN.GO3 VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO - - REV.0
Schema funzionale Impianto Idrico Antincendio 2

Elaborato AN.SO1 VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO - 1:200 REV.0
SEZIONI E PROSPETTI Scuola 1

Elaborato AN.S02 VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO - Esodo | 1:100 REV.0
e Compartimentazioni Scuola piano interrato, 1
piano terra

Elaborato AN.SO3 VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO - Esodo | 1:100 REV.0
e Compartimentazioni Scuola piano primo 1

Elaborato AN.S04 VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO - 1:100 REV.0
Protezione Antincendio Scuola piano interrato, 1
piano terra

Elaborato AN.SO5 VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO - 1:100 REV.0
Protezione Antincendio Scuola piano primo 1

Elaborato AN.PO1 VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO - 1:200 REV.0
SEZIONI E PROSPETTI Palestra 2

Elaborato AN.PO2 VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO - Esodo | 1:100 REV.0
e Compartimentazioni Palestra piano terra 2

Elaborato AN.PO3 VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO - 1:100 REV.0
Protezione Antincendio Palestra piano terra 1

Elaborato AN.PO4 VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO - 1:100 REV.0
Impianto Fotovoltaico Palestra piano copertura 1

Considerato che 1I’'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto ¢ di €
3.454.107,97 oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato: ALL. GO09 “Incidenza della
Manodopera (Rev03)”;

Dato atto che il predetto importo tiene conto della previsione all’art. 2.5 del CSA del doppio turno di
lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di
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assicurare la continuita dei cantieri, fermi restando 1 diritti inviolabili dei lavoratori, come ammesso
dall’Ordinanza Speciale n.15 del Commissario Straordinario (art. 5, comma 8);

Dato atto che il C.C.N.L. applicato al personale impiegato per determinare il predetto importo ¢ “il
CCNL CONTRATTO NAZIONALE EDILIZIA INDUSTRIA siglato in data 03/03/2022, codice FO12;

Dato atto che, per quanto prescritto dall’art. 57, comma 2 del Codice il progetto posto a base di gara tiene
conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
(CAM) pubblicate nel sito del Ministero dell’Ambiente e della Transizione Ecologica (
https://gpp.mite.gov.it/ CAM-vigenti ) e precisamente dei CAM denominati Affidamento di servizi di
progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256,
GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022) - Criteri per affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi;

Dato atto, inoltre, I’intervento relativo alla realizzazione della Palestra rientra negli interventi finanziati
dal PNRR — Bando— PNRR-SNAI, M5 C3 I 1.1.1 — Interventi Speciali per la coesione Territoriale -
“Strategia Nazionale per le aree interne potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali della
Comunita”. Pertanto i lavori divranno garantire anche la conformita al principio del DNSH (Do No
Significant Harm) in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento UE 241/2021 istitutivo
del Dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto I’art. 62, comma 1, del Codice che dispone: tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture
e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all affidamento di
lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti
aggregatort,

Dato atto che questo Comune non ha ottenuto alcuna qualificazione in quanto non in grado di soddisfare
i requisiti di cui all’allegato 11.4 del Codice;

Dato atto che i lavori oggetto della presente procedura ammontano ad € 16.290.454,90 e pertanto questo
Comune non ¢ qualificato per lo svolgimento della procedura;

Visto I’art.63 del Codice - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza e 1’art.
9 dell’allegato 11.4 che dispone: Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, la
qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste
dall’ordinamento, delle provincie e delle citta metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle
regioni di cui all’articolo 63, comma 4, secondo periodo, garantisce il conseguimento dei livelli L1 e
SF1. La qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024,

Dato atto che in data 29/04/2022, questo Comune ha sottoscritto la “Convenzione per il conferimento
delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 de D. Lgs.
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18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56 in corso di aggiornamento per
adattarne i riferimenti e le clausole al D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attivita di
selezione del contraente nella procedura in oggetto;

Considerato che:

- ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa
indicante:

delle offerte;

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) ’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c¢) le modalita di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

- ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e

Ritenuto:
di individuare il fine del contratto nella necessita di eseguire i lavori di realizzazione del Nuovo
Polo Scolastico In Localita' Morrecine-Crocedivia;

di richiamare 1’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale
d’appalto (nel prosieguo anche “CSA”) e dallo schema di contratto, approvati con la citata
delibera Giunta comunale n. 84 dell’01/08/2023 e successiva Determinazione del Responsabile
dei LL.PP. e Patrimonio n. 376 del 22/12/2023 (Reg. Gen. n. 1062/2023);

di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:

v

v

AN

v

termine di ultimazione dei lavori: 540 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data

del verbale di consegna, soggetti a ribasso entro il limite massimo del 15%;

termine di ultimazione dei lavori della Palestra: ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza

Speciale del Commissario Straordinario n.15/2021 comma 10, ¢ consentita la gestione e

la consegna dei lavori per parti funzionali. Pertanto, ai fini del rispetto della tempistica

dettata dal bando “PNRR-SNAI M5 C3 I 1.1.17, I'ultimazione dei lavori Palestra della

dovra avvenire imprescindibilmente entro e non oltre il 31 dicembre 2025 (collaudo

dei lavori entro il 31.03.2026)

remunerazione: “a misura”, come individuati dall’art. 3, lett. m) dell’allegato 1.7;

pagamenti:

o anticipazione: 20% sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro 15 giorni
dall’effettivo inizio dei lavori come previsto dall’articolo 2.17 del CSA;

o I'Appaltatore avra diritto al pagamento degli stati di avanzamento, secondo quanto
previsto dall’art. 2.17 del CSA;

o saldo a conclusione dei lavori;

obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall’art. 2.12

del CSA;
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v’ penali: saranno applicate le penali secondo le modalita ed i termini previsti all’interno

dello schema di contratto e del C.S.A e segnatamente nei seguenti casi:

o 1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo
di ritardo nella conclusione dei lavori;

o 0,6 (zero,sei) per mille in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla
situazione del personale maschile e femminile di cui all’art. 47, comma 3, del D.L. n.
77/2021, dopo che sia decorso il termine di sei mesi dalla stipula del contratto;

o 0,6 (zero,sei) per mille in caso di mancata produzione della Relazione sull’avvenuto
assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 di cui all’art 47, comma 3 bis, del
D.L.n. 77/2021;

o 0,6 (zero,sei) per mille in caso di mancato rispetto dell’obbligo di assumere donne e
giovani in misura non inferiore alla percentuale dichiarata;

o 10 (dieci) per cento del valore del contratto per il mancato raggiungimento della

Certificazione livello Base verra applicata una penale;

o 5 (cinque) per cento del valore del contratto per il mancato raggiungimento della

Certificazione Leed livello superiore offerto in sede di gara

v

AN

avvalimento: a norma dell’art. 104 del Codice le imprese prive dei requisiti di cui al
comma precedente (impresa c.d. ausiliata) possono partecipare alla gara avvalendosi
delle attestazioni SOA e dei requisiti di qualita, come declinato nel proseguo, di un altro
soggetto (impresa c.d. ausiliaria) alle condizioni indicate nel disciplinare di gara;
subappalto per I’intervento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 119, commi 1 e 2, del Codice,
¢ ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall’ Appaltatore all’atto
dell’offerta fino alla quota del 50 per cento dell’importo della categoria prevalente e del
100% di quelle scorporabili;

revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo: come da art. 2.25.1 del CSA;
garanzie: ai sensi dell’art. 106 del Codice, per partecipare alla presente procedura &
richiesta la produzione di una garanzia provvisoria, pari al 2 per cento del valore
complessivo della procedura indicato nella lettera d’invito;

all’atto della stipulazione del contratto, I’aggiudicatario deve presentare la garanzia
definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalita previste
dall’art. 117 del Codice, pari al 10% dell’importo contrattuale.

Considerato che:

- ai sensi dell’art. 14, comma 4, del Codice il valore complessivo dell’appalto, compresi i costi per
la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, ammonta ad € 16.290.454,90, di cui €
700.726,82 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 3.454.107,97 per costi della
manodopera non soggetti a ribasso;

- pertanto, il lavoro rientra per limite di valore, tra gli acquisti di lavori di importo superiore alla
soglia di rilievo europeo di cui all’articolo 14, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti;

- ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del Codice dei Contratti, 1’appalto ¢ costituito da un unico
lotto, in quanto si ritiene necessario assicurare 1’uniformita, 1’integrazione e la continuita dei
diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunita di perseguire la massima sinergia
nella gestione operativa delle diverse attivita oggetto del medesimo intervento;
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Visto [’art. 5 comma 1 lett. b dell’Ord. Spec. 15/2021 ai sensi del quale per i contratti di lavori di
importo superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ¢ consentito
ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all’articolo 63
del decreto legislativo n. 50 del 2016 (oggi sostituito dall’art. 76 del decreto legislativo 36/2023), previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei
principi di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L’avviso riportante [’esito della
procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso della qualificazione
necessaria all’esecuzione delle seguenti lavorazioni:

Lavor
azione

Categoria
Tabella A
ALLEGAT
O I1.12

Qualificazi
one
obbligator
ia

(Si/No) e
Classifica

Importo totale
delle
Categorie
Lavori €

%
sull’imp
orto
totale
dell’app
alto

Costo della
Manodopera
ripartito per

Categoria Lavori

%
Manodope
ra
per
Categoria
Lavori

CCNL da
applicarsi

Prevalente

scorporabil
e

subappaltab
ile

0Gl1

Edifici civili
ed industriali

SI- VI

6.798.841,11

41,74

1.651.234,89€

46,73

Edilizia*

Prevalente

0G3

Strade,
autostrade,
ponti,
viadotti,
ferrovie,
linee
tranviarie,
metropolitan
e, funivie e
piste
aeroportuali,
e relative
opere
complement
ari

SI-1I

514.961,24

3,16

107.592,49 €

3,05

Edilizia*

Scorporabile
Subappaltabi
le

0GY

Impianti per
la
produzione
di energia
elettrica

SI-1

190.791,06

1,17

21.777,84 €

0,62

Edilizia*

Scorporabile
Subappaltabi
le
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Scorporabile
Componenti 948
18- - ’
OSA strutturali in | SV ML | 916.970,07 | 5,63 | 33493793 E€ Edilizia* | Subappaltabi
acciaio le
Scorporabile
Componenti 9.64
0OS18- . - ’ o .
B e facciate SI-1v 2.157.718,92 | 13.25 340.714,78€ Edilizia* | Subappaltabi
continue le
Scorporabile
Opere . 10,28
0S21 [strutturali | ST~ HIbis 1.486.813,70 9,13 363.178,16 € Edilizia* | Subappaltabi
speciali le
[mpianto Scorporabile
idrico-
0S3 |sanitario, SI-IE 31512163 | 1,93 70.691,54 € 2,00 | Edilizia* | Subappaltabi
cucine, le
lavanderie
Impianti 8,21
termici, di Scorporabile
condizionam
0828 lento, del gas| ST "1V [ 220943677 | 13,56 | 289-941.86€ Edilizia* | Subappaltabi
e di le
spegnimento
incendi
Impianti 10,00
interni Scorporabile
elettrici, ]
0830 |telefonici, | ST~ PIS| 1 69980039 | 1043 | 333-296.85€ Edilizia* | Subappaltabi
radiotelefoni le
cie
televisivi
TOT 16.290.454,90| 100 | 3.533.366,34 € 100

L'operatore economico deve essere almeno in possesso di Attestazione SOA in categoria
prevalente OG1 non inferiore alla VI, stante la previsione di cui all’art. 30, comma 1,
dell’allegato II.12 del Codice ai sensi della quale I/ concorrente singolo puo partecipare alla gara
qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla
categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla

categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.

Pertanto ai fini della procedura negoziata, i requisiti per I’esecuzione delle categorie scorporabili
non posseduti dal concorrente possono essere assunti mediante partecipazione in raggruppamento
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temporaneo di concorrenti, mediante avvalimento e/o le relative lavorazioni subappaltate (c.d.
subappalto necessario o qualificante)

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 30, comma 1, dell’Allegato I1.12 al Codice e dell’art. 68,
comma 11, del Codice, i requisiti relativi alle categorie scorporabili assunte dai subappaltatori o
dalle imprese mandati devono essere posseduti dalla partecipante/mandataria con riferimento alla
categoria prevalente.

- iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art.30, comma 6, del Decreto Legge
n.189/2016 e ss.mm.ii/iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione alla
White List presso la Prefettura di competenza ai sensi dell’art. 1, commi 52, 52 bis e 53 della L.
190 del 2012 - aggiornate tramite I’art. 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

Requisiti di qualita: ai fini della certificazione secondo il protocollo “LEED v4 for BD+C:
Schools”, 1’operatore economico deve essere in possesso di adeguata e comprovata capacita di
attuazione e gestione del processo certificatorio per la registrazione del progetto al GBCI (Green
Building Certification Institute). La comprova del requisito ¢ fornita allegando alla domanda di
partecipazione la descrizione di un’opera realizzata certificata secondo il predetto protocollo nonché
la dichiarazione nella stessa domanda di partecipazione delle generalitda di un “Referente LEED”
dedicato all’appalto ai fini di cui all’art. 2.4.4 del CSA, ossia dovra essere individuato, gia in sede di
istanza di partecipazione, la figura professionale prevista dall’elaborato progettuale (Capitolato
Oneri e Obblighi per I’ Appaltatore) — Certificazione

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte a:

a) invitare a presentare offerta n. 5 operatori economici qualificati per I’esecuzione degli interventi
in argomento selezionati all’esito di un procedimento per avviso per manifestazione di interesse;
b) ai sensi dell’art. 108, commi 1 e 4, del Codice, I’appalto ¢ aggiudicato con applicazione del
criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa individuata con il miglior rapporto
qualita/prezzo sulla base dei seguenti elementi di valutazione, attribuiti come di seguito meglio
specificato, in quanto il progetto posto a base di gara ¢ suscettibile di migliorie tecniche in fase

di offerta:
Tabella n. 1
Elementi di valutazione Punteggio massimo attribuibile
1 Offerta tecnica 70
2 Offerta economica 20
3 Offerta tempo 10
TOTALE 100

dando atto che il punteggio dell’offerta tecnica sara attribuito sulla base dei criteri di valutazione di
seguito elencati:
OFFERTA TECNICA (max 70 punti)
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ID Elementi qualitativi e Criteri motivazionali (D) Punteggio Max

Miglioramento della viabilita perimetrale a servizio del polo scolastico mediante la
realizzazione di una strada di collegamento a chiusura dell’anello perimetrale di
lunghezza circa 190 m. Tale viabilita dovra essere realizzata mediante le medesime
Al | caratteristiche di quanto gia realizzato per le opere di urbanizzazione. La strada dovra Max 22
collegare il tratto stradale prospicente I’ingresso sud-ovest del Polo scolastico e la
strada lato nord-est nei pressi della cabina Enel.

Miglioramento delle aree esterne destinate alle attivita sportive, ricreative e didattiche
A2 | per renderle maggiormente fruibili agli utenti del Polo. Max 18

Miglioramento ed implementazione del sistema di gestione e illuminazione e audio

A3 . T
per il sistema impiantistico della palestra.

Max 12

L'Appaltatore - individui il «Referente LEED» dedicato all’appalto, ossia individui la
figura professionale prevista dall’elaborato progettuale (CAPITOLATO ONERI E
OBBLIGHI PER L'APPALTATORE - (certificazione LEED v4 for BD+C:
Schools)), cui si rinvia per i dettagli;

NB: ¢ richiesta la presentazione di copia del curriculum professionale del «Referente
LEED» dal quale evincere la comprovata esperienza sul sistema di certificazione
LEED.

Descriva il contributo operativo garantito dal «Referente LEED» nel corso
dell’esecuzione del contratto, al fine di conseguire la certificazione dell’edificio
A4 | attraverso il protocollo LEED BD+C: School - New Construction v4.1. La relazione Max 8
dovra descrivere una proposta tecnico - qualitativa che ponga in evidenza le soluzioni
migliorative da apportare al progetto posto a base di gara in riferimento alla categoria
di crediti MR Materiali e Risorse. Le soluzioni migliorative proposte non dovranno
comportare oneri aggiuntivi a carico della stazione appaltante e dovranno essere
redatte in conformitd con quanto dichiarato nei crediti di design. Ai fini di una
verifica, al materiale richiesto per la relazione in esame, dovranno essere allegate
tutte le certificazioni dei singoli materiali che influiranno sul calcolo del punteggio
per la certificazione LEED.

Relazione sull’organizzazione di cantiere: misure organizzative previste dal
protocollo LEED; risorse umane, mezzi ¢ attrezzature; sistema di illuminazione e
sistema di videosorveglianza del cantiere; sistema di videoregistrazione per
monitoraggio delle opere

A5 Max 10

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER ILL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELIL’OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi (“criteri discrezionali” — D) ¢ assegnato un punteggio
discrezionale attribuito come segue: ciascun Commissario procedera alla valutazione dell’elemento

Atto Determina Responsabile Servizio
Reg. Generale N. 29 del 15-01-2024 Pagina 29




Conmune di

in esame attribuendo un coefficiente variabile tra 0 e 1 secondo la seguente scala di valori (con

Mont egi orgi o -

Prot. in partenza N 0000819 del 16-01-2024

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

possibilita di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio

Coefficiente

Criteri di giudizio

Eccellente

Sino a 1,0

trattazione dettagliata ed estensiva. Supera le aspettative
espresse grazie ad una trattazione esaustiva e
particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati.
Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi
perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili
soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilita della
proposta stessa. L’affidabilita dell’offerta ¢ concreta ed
evidente.

Ottimo

Sino a 0,8

trattazione analitica rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti,
completa e con ottima rispondenza alle aspettative

Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse,
anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul
mercato e alla realizzabilita della proposta stessa.

Buono

Sino a 0,6

trattazione con buona rispondenza alle aspettative

Discreto

Sino a 0,4

trattazione appena esauriente | vantaggi e/o benefici sono
appena apprezzabili, ma sufficientemente alle aspettative.

Modesto

Sino a 0,2

trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente
alle aspettative, che denota scarsa concretezza della
proposta rispetto al parametro di riferimento. |
benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o0 non trovano
dimostrazione analitica in quanto proposto

Assente o Irrilevante

0,0

trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o
scarsa rispondenza con le aspettative

trasformando quindi la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari
in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media piu alta e proporzionando a tale media massima

le medie provvisorie prima calcolate.

OFFERTA ECONOMICA (PREZZO/TEMPO) (max 30 punti)

E | ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA Max 30
punti
Offerta riduzione prezzo 20 .
punti
A 10
Offerta riduzione tempo .
punti

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
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1. Offerta prezzo - Max 20 punti

2.Offerta tempo — Max 10 punti

E attribuito all’offerta prezzo un coefficiente,
variabile da zero ad uno, calcolato tramite la

seguente formula con interpolazione non lineare:

(R i )
I max
dove

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo
Rmax = ribasso dell’offerta pil conveniente
a = coefficiente =0,5

E attribuito all’offerta tempo un coefficiente,
variabile da zero ad uno, calcolato tramite la
seguente formula con interpolazione lineare:

Ci = Ra / Rmax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra = riduzione percentuale del tempo contrattuale
del concorrente i-esimo;

Rmax = riduzione percentuale del tempo
contrattuale piu conveniente;
N.B.: la riduzione percentuale unica del tempo

contrattuale non puo essere superiore al 15% del tempo di
esecuzione previsto (determinato in n. 540 giorni naturali
consecutivi). Qualora il concorrente indichi una riduzione
percentuale superiore a quella sopra specificata, verra
considerato alla stregua di un mero errore materiale e
pertanto 1'offerta si intendera comunque formulata con la
riduzione percentuale massima come sopra indicata.

METODO PER IL CALCOLO COMPLESSIVO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata [’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi,
procedera, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio
secondo il metodo “aggregativo compensatore”, attraverso la seguente formula:

Pi = Cai X Pa+ Cbi X Pb+..... Cni X Pn

Dove:

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Chi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b,

Pn = peso criterio di valutazione n.

Dato atto che, il fascicolo delle migliorie, presentato in fase di

gara, costituira per la ditta

aggiudicataria parte integrante del contratto, esso dovra essere composto da:
- Quanto al criterio A1: Relazione tecnica illustrativa (max 10 A4), elaborati grafici (max 5 A3),
computo metrico non estimativo e schede tecniche dei prodotti;
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- Quanto al criterio A2: Relazione tecnica illustrativa (max 10 A4), elaborati grafici (max 5 A3),
computo metrico non estimativo e schede tecniche dei prodotti;

- Quanto al criterio A3: Relazione tecnica illustrativa (max 10 A4), elaborati grafici (max 5 A3),
computo metrico non estimativo e schede tecniche dei prodotti;

- Quanto al criterio A4: Relazione tecnica illustrativa (max 4 A4) (margini non inferiore a 2 cm per
lato), scrittura calibri, altezza carattere 11, interlinea singola e massimo 50 righe. La copia del
curriculum non concorre a formare il limite di facciate.

- Quanto al criterio A5: Relazione tecnica illustrativa (max 4 A4) (margini non inferiore a 2 cm per
lato), scrittura calibri, altezza carattere 11, interlinea singola e massimo 50 righe, elaborati grafici
(max 5 A3) con indicata 1’organizzazione del cantiere e le misure ivi previste

Valutato di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte discrezionali:

a)
b)
c)
d)

g)

ai sensi dell’art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta
(ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua e conveniente;

stabilire che i1 concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di
adempimento non strettamente necessario;

di dare atto che, in applicazione dell’art. 119, comma 1, del Codice “a pena di nullita, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 120, comma 1 lett. d), il contratto non puod essere ceduto, non puo
essere affidata a terzi I’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto
di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente”;
di dare atto che ai sensi dell’art. 50, comma 6, del Codice, dopo la verifica dei requisiti
dell’aggiudicatario la stazione appaltante puo procedere all’esecuzione anticipata del contratto;
di dare atto che, fermo quanto previsto dal precedente paragrafo, ai sensi dell’art. 17, comma 9 e
comma 10, del Codice, il Comune si riserva la facolta di consegnare i lavori in via d’urgenza
nelle more della stipula del contratto;

ai sensi dell’art 1, dell’allegato 1.3 del Codice, dare atto che 1’aggiudicazione dovra avvenire
entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento,
coincidente con I’invio telematico della lettera d’invito;

Dato atto:

che 1 Comuni beneficiari, anche solo in parte, dei fondi PNRR e del PNC sono tenuti al rispetto
della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal decreto-legge n. 77/2021;

inoltre gli stessi Enti beneficiari per gli interventi finanziati con fondi PNRR e PNC sono tenuti a
rispettare, in tutte le fasi di attuazione, tra ’altro:

v il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH “Do no
significant harm™) cosi come disposto dall’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

v’ i principi del Tagging clima e digitale, della parita di genere, della protezione e
valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

v' il principio di trasparenza amministrativa ex D. Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 ¢ di
comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241,
mediante I’inserimento dell’esplicita dichiarazione “finanziato dall’Unione Europea —
NextGenerationEU”, nonché la valorizzazione dell’emblema dell’Unione Europea;
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Certificato il rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR relativamente alle fasi,
allo stato attuale, come definite da circolare del Ministero dell’Interno DAIT n. 9 del 24.01.2022;

Richiamate le “Linee Guida per favorire le pari opportunita di genere e generazionali, nonché
I’inclusione lavorativa delle persone con disabilita nei contratti pubblici finanziati con le risorse del
PNRR e del PNC.”, adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per le Pari Opportunita e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono
state definite le modalita ed i criteri applicativi delle disposizioni di cui all’art 47 del D.L. n.
77/2021

Richiamati altresi gli artt. 57 comma 1 ¢ 102 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di favorire le
pari opportunita di genere e generazionali, nonché 1’inclusione lavorativa delle persone con
disabilita o svantaggiate, si ritiene di applicare le seguenti clausole sociali quali requisiti necessari
dell’offerta:

di prevedere nei documenti di gara di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto,
laddove per lo svolgimento dello stesso, ovvero per attivita ad esso connesse e strumentali,
I’ Aggiudicatario avesse necessita di procedere a nuove assunzioni I’obbligo di assicurare che una
quota pari almeno al (i) 15% (quindici percento) e al (ii) 30% (trenta percento) delle nuove
assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione
giovanile (rivolta a giovani di eta inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione) per le
motivazioni di seguito descritte:

“per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunita di genere nelle nuove
assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore dell’“Ingegneria Civile” (i.e. settore
economico — codice Ateco 2 cifre: 42), si registra un tasso di occupazione femminile inferiore
alla media nazionale di altri settori del sistema economico (Fonte - DATI ISTAT ANNO 2017: su
un totale di 85209.17 dipendenti nell 'Ingegneria Civile, solo 7.415.63 sono dipendenti donne).
Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attivita da svolgere rendono,
infatti, particolarmente complesso l'impiego di consistente manodopera femminile. Cio risulta
comprovato dai piu recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione
femminile rilevato nel settore dell’ “Ingegneria Civile” si attesta a circa il 9% (nove percento),
sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni da
destinare all’occupazione femminile, prescritta dall’articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021,
risulta di difficile realizzazione.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del D.L. 77 del 2021, si rende concreta la necessita
di derogare alla quota del 30% (trenta percento) delle predette assunzioni, riducendola e
assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato
dall’ISTAT (i.e. 9%). Tuttavia, al fine di stimolare gli operatori economici al rispetto delle pari
opportunita e contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso
occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, [’operatore dovra garantire
un’assunzione di una percentuale di donne superiore di 6 (sei) punti percentuali al tasso di
occupazione femminile del 9% (nove percento) registrato a livello nazionale nel settore oggetto
di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 6 del D.M. 7 dicembre 2021, recante

“Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunita di genere e generazionali,
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nonché ['inclusione lavorativa delle persone con disabilita nei contratti pubblici finanziati con
le risorse del PNRR e del PNC”.

- in ogni caso, richiedere all’operatore economico di dichiarare in sede di gara quali misure
intende mettere in atto al fine di soddisfare le previsioni di cui agli artt. 57 comma 1 e 102
comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, al fine di favorire le pari opportunita di genere e generazionali,
nonché ’inclusione lavorativa delle persone con disabilita o svantaggiate;

Dato atto dell’all’articolo 3 (Atti sottoposti a verifica preventiva di legittimita) del Nuovo
“Accordo per [’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della
trasparenze delle procedure comnesse alla ricostruzione pubblica post-sisma lItalia centrale”
sottoscritto tra il Presidente dell’ Autorita Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario
del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e 1I’Amministratore
delegato di Invitalia e sostitutivo di quello siglato il 02/02/2021 al fine di consentire alla medesima
Autorita la verifica preventiva della legittimita degli atti di affidamento e di esecuzione delle
procedure inerenti la ricostruzione post sisma, approvato con Decreto del C.S. n. 537 del
21.07.2023, il quale prevede quanto segue:

[...] 1. Al fine di permettere la verifica in via preventiva, ovvero prima della formale adozione,
della legittimita della documentazione riguardante [’affidamento e [’esecuzione dei contratti di cui
al presente Accordo, Invitalia e gli USR dovranno fornire al Presidente dell’ ANAC gli atti inerenti
le seguenti procedure di affidamento:

a) ...omissis....

b) affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000 euro;

Dato atto di aver richiesto, al fine di assicurare ’applicazione delle previsioni contenute nell’art.
32, comma 1 del D.L. n. 189/16 e nell’ Accordo per I’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di
garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica
post-sima (sottoscritto in data 02 febbraio 2021 tra il Presidente dell’ANAC, il Commissario
straordinario del Governo e I’Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. ss.mm.ii. in data 21 luglio
2023 Decreto n. 537 del 21 luglio 2023), tramite 1’Ufficio Speciale per la Ricostruzione presso la
Regione Marche, la verifica preventiva dell’ANAC, mediante trasmissione della seguente
documentazione acquisita dall” USR con Prot. Sismapp n. 142777 del 22.12.2023:
1) SCHEMA DELLA DECISIONE A CONTRATTARE e attribuzione della procedura di selezione del
contraente alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo;
2) SCHEMA DI LETTERA D’INVITO/DISCIPLINARE predisposta dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.)
della Provincia di Fermo sulla base del documento di cui al precedente punto 1);
3) AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE;
4) CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;
5) SCHEMA DI CONTRATTO;
6) DICHIARAZIONE ASSENZA DI INTERESSI del sottoscritto Responsabile Unico di Progetto (RUP,
geom. Maurizio Luchetti);
7) DICHIARAZIONE ASSENZA DI INTERESSI della Responsabile del Procedimento di Affidamento (RPA
Dott. Lucia Marinangeli);
8) DICHIARAZIONE ASSENZA DI INTERESSI della Funzionaria con incarico di Elevata Qualificazione del
Servizio Appalti, Contratti SUA della Provincia di Fermo (Dott.ssa Mara Gambini)
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Dato atto che con nota ns. prot. n. 637 del 12/01/2024 acquisita via SismApp al prot. USR n. 5585
si da comunicazione all” Ufficio USR, la volonta da parte di questo Comune di procedere ai sensi e
per gli effetti dell’art. 7, comma 2, secondo periodo, dell’Accordo per [’esercizio dei compiti di alta
sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla
ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale 21 luglio 2023 con efficacia dal 24 luglio 2023,
dunque, di proseguire in autonomia I’iter di affidamento della procedura in oggetto, avendo preso
atto dall’USR Marche che il parere preventivo richiesto non risulta ancora pervenuto pur essendo
gia trascorsi 10 gg lavorativi dalla trasmissione degli atti (protocollo USR-Marche n.
0143129|27/12/2023|, acquisito al Ns prot. n. 18784 del 27/12/2023);

Dato atto che con nota prot. n. 5808 del 12/01/2024, acquisita al ns. prot. al n. 666 del 13/01/2024,
il Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche ha comunicato che
Visto I’Accordo per I’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e
della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma del 24/07/2023, si
trasmette all’ ANAC la nota dell’ente prot. n. 637 del 12/01/2024 acquisita via SismApp al prot.
USR n. 5585 del 12/01/2024 di cui al punto precedente;

Ritenuto necessario che

- gli operatori devono dichiarare, in sede di partecipazione, di accettare i controlli previsti dal
riferito Nuovo Accordo per I’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della
correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma;

- gli operatori devono dichiarare, in sede di partecipazione, di conoscere e di accettare
espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalita sottoscritto
il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la
Centrale Unica di Committenza, trattandosi di disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento
di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure, come la presente, che non transitano per
il tramite di INVITALIA

Dato atto che

- che questo Comune ha adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, quale sezione del Piano Integrato di Attivita e Organizzazione (PIAO) anni
2023/2025, approvato con delibera n. 29 del 07/03/2023, pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente Appaltante (Comune di Montegiorgio) nella sezione “Amministrazione Trasparente”
— sottosezione piano integrato di attivita e organizzazione/prevenzione della corruzione al
seguente link:
https://www.halleyweb.com/c109017/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8;

- all’interno della lettera di invito dovra essere chiaramente riportato che la mancata accettazione
delle clausole contenute nel protocollo di legalita/patto di integrita, e il mancato rispetto dello
stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto
legislativo n.159/2011;

- all’interno della lettera di invito dovra essere chiaramente 1’obbligo per I’operatore economico di
essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune
reperibile sul profilo di committente sezione “Amministrazione Trasparente” e si impegna, in
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caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per
quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Dato atto che:

- in forza di quanto previsto dall’art.3 punto h. della Convenzione in essere, ¢ onere della Stazione
Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all’acquisizione del Codice Identificativo
Gara (CIG) p/c di questo Comune

- per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del
28/09/2017, la presente procedura, riguardando 1’affidamento di servizi relativi a lavori da
espletare nell’ambito della ricostruzione pubblica, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del
contributo in favore dell’ Autorita da parte degli operatori economici partecipanti

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del Comitato
CIPE ¢ il seguente: ES3H18000390001;

- ai sensi dell’art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell’art. 45, comma 8 e Allegato 1.10,
del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte
della S.U.A., ammontano ad € 16.290,45 pari allo 0,10% dell’importo dei lavori (16.290.454,90)

Considerato, pertanto, di potere quantificare nel seguente quadro economico le risorse necessarie
all’affidamento dei lavori in argomento:

A)Totale 1avori......oouiieiii i € 16.290.454,90
di cui:
» - Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta............ €  700.726,82
» - Incidenza della manodopera non soggetta a ribasso............ € 3.454.107,97
» Lavorazioni soggette a ribasso d’asta ........... e € 12.135.620,11
> B) Somme a diSPOSIZIONE. ......vvenrieiiiiiieeaieiiieannaanns € 2.173.081,26
» A+ B) Totale intervento............coooviiiiiiiiiiiiiiiiineaans € 20.092.581,65

Verificato che la somma complessiva lorda pari ad € 20.092.581,65 trova la seguente allocazione nel
corrente bilancio nei seguenti capitoli di spesa:

a. ENTRATA:
> Cap. 1227 per euro 18.792.581,65 (trasferimento in base allordinanza 15/2021 e n.
48/2023);

> Cap. 1245 per euro 600.000,00 (trasferimento PNRR per palestra);
> Cap. 1246 per euro 700.000,00 (finanziamento sport & periferie);
b. USCITA:
» Cap. 5118 per euro 18.792.581,65 (con esclusione dei servi tecnici e dei lavori delle
opere di urbanizzazione gia realizzate);
» Cap. 5120 per euro 1.300.000,00 (sono comprensivi delle somme stanziate per la
palestra polivalente);
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Preso atto che, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento ¢ compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica concernenti il Patto di stabilita interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Visti:

il D. Lgs. 267/2000, il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi;

la Legge n. 241/90;

il D. Lgs. 36/2023;

il D. Lgs. 50/2016 per le parti applicabili ancora in vigore;

la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai
sensi e per gli effetti dell’art. 37 de D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, della
Legge 07/04/2014, n. 56 sottoscritta in data 29/04/2022;

Richiamato il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

1))

2)

3)

4)

DETERMINA

di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto
parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
241/90;

di avviare una procedura selettiva per 1’individuazione dell’affidatario dei lavori Realizzazione
del Nuovo Polo Scolastico Id. Sismapp 6627, inerente il progetto esecutivo approvato con
Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 376 (Reg. Gen. n. 1062)
per un importo totale dei lavori pari a € 16.290.454,90 Iva esclusa, di cui € 700.726,82 per costi
della sicurezza ed €. 3.454.107,97 per costi della manodopera non soggetti a ribasso;

di attribuire alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento
delle attivita di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2, in forza
della riferita Convenzione sottoscritta in data 29/04/2022;

di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando di
cui all’art. 5 dell’Ord. Spec.15/2021 e 76 del D. Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente piu vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualita/prezzo
sulla base degli elementi di valutazione esplicati in narrativa del presente atto, ai sensi dell’art.
108, commi 1 e 4 del medesimo Decreto;
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5) di stabilire che i n. 5 (cinque) operatori economici con i quali negoziare sono stati /verranno
individuati mediante avviso di manifestazione di interesse, tra gli operatori in possesso dei
seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale: i partecipanti non devono versare nelle cause di esclusione di
cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023. E’ necessaria 1’Iscrizione oppure avvenuta
presentazione della domanda di iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui
all’art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016 e ss.mm.ii/iscrizione oppure avvenuta
presentazione della domanda di iscrizione alla White List presso la Prefettura di competenza
ai sensi dell’art. 1, commi 52, 52 bis e 53 della L. 190 del 2012 - aggiornate tramite 1’art. 4-
bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 40, aventi data certa anteriore la scadenza del presente avviso.

Requisiti di idoneita professionale e di qualificazione: 1'operatore economico deve essere
almeno in possesso di Attestazione SOA in CATEGORIA prevalente OG1 non inferiore alla
VI, stante la previsione di cui all’art. 30, comma 1, dell’allegato 11.12 del Codice

Requisiti di qualita: ai fini della certificazione secondo il protocollo “LEED v4 for BD+C:
Schools”, I’operatore economico deve essere in possesso di adeguata e comprovata capacita
di attuazione e gestione del processo certificatorio per la registrazione del progetto al GBCI
(Green Building Certification Institute). La comprova del requisito ¢ fornita allegando alla
domanda di partecipazione la descrizione di un’opera realizzata certificata secondo il
predetto protocollo nonché la dichiarazione nella stessa domanda di partecipazione delle
generalita di un “Referente LEED” dedicato all’appalto ai fini di cui all’art. 2.4.4 del CSA,
ossia dovra essere individuato, gia in sede di istanza di partecipazione, la figura
professionale prevista dall’elaborato progettuale (Capitolato Oneri e Obblighi per
I’ Appaltatore) — Certificazione

6) di stabilire, nel rispetto dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in
narrativa;

7) di approvare i seguenti documenti:
- Awviso pubblico finalizzato all’espletamento di procedura negoziata per affidamento lavori
di realizzazione del nuovo polo scolastico ID Sismap 6627, e la relativa manifestazione di
interesse (Allegato 1),

8) di dare atto che al fine di rispettare i termini stabiliti dall’art 1, dell’allegato 1.3 del Codice, che
prevedono che I’aggiudicazione avvenga entro in termine di quattro mesi dalla pubblicazione
della procedura, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte ¢ individuato in 30
giorni naturali e consecutivi dalla data di spedizione della lettera d’invito;

9) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55, comma 1 del Codice:

la stipulazione del contratto deve avvenire entro 30 trenta giorni dall’aggiudicazione;

Atto Determina Responsabile Servizio
Reg. Generale N. 29 del 15-01-2024 Pagina 38



Comune di Montegiorgio - Prot. in partenza N. 0000819 del 16-01-2024

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- 1 termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano al presente
affidamento in quanto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

10) di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Progetto il geom. Maurizio Luchetti, per il quale non sussistono
cause di conflitto d’interesse di cui all’art. 16 del Codice ovvero obbligo di astensione ai
sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del
Comitato CIPE ¢ il seguente: ES3H18000390001;

- ai sensi dell’art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell’art. 45, comma 8, del
Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte
della SUA, ammontano ad € € 16.290,45 pari allo 0,10% dell’importo dei lavori
comprensivi degli oneri per la sicurezza (16.290.454,90)

- la spesa complessiva dell’intervento pari ad € € 20.092.581,65 trova la seguente allocazione
nel corrente bilancio;

a.ENTRATA:

» Cap. 1227 per euro 18.792.581,65 (trasferimento in base all’ordinanza 15/2021 e n.

48/2023);

» Cap. 1245 per euro 600.000,00 (trasferimento PNRR per palestra);

» Cap. 1246 per euro 700.000,00 (finanziamento sport & periferie);

b.USCITA:

»> Cap. 5118 per euro 18.792.581,65 (con esclusione dei servi tecnici e dei lavori delle
opere di urbanizzazione gia realizzate);,

» Cap. 5120 per euro 1.300.000,00 (sono comprensivi delle somme stanziate per la

palestra polivalente);

11) di dare atto che le risorse necessarie all’affidamento dei lavori in oggetto sono quelle
quantificate nel seguente quadro economico:

A)Totale Javori......ooueii i € 16.290.454,90
di cui:
» - Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta............ €  700.726,82
» - Incidenza della manodopera non soggetta a ribasso............ € 3.454.107,97
» Lavorazioni soggette a ribasso d’asta ........... e € 12.135.620,11
»B)Somme a disSposizione............ccovvieiiiiiiiiiniennnn.. € 2.173.081,26
> A + B) Totale intervento............covveiiviiriniiiiiiienieennn. € 20.092.581,65

12) di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa
del presente provvedimento ¢ compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilita interno, in quanto coerenti con i flussi di
cassa in uscita;

13) di dare atto che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Codice, il contratto sara stipulato, a pena di
nullita, in forma scritta ai sensi dell’allegato 1.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalita
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elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

14) di impegnare e liquidare a favore della SUA Provincia di Fermo, gli oneri economici previsti
per la gestione della presente procedura dell’art. 9 della riferita Convenzione (€.16.290,45);

15) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarita amministrativa-contabile di cui
all’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarita tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarita, legittimita e correttezza dell’azione amministrativa; il
relativo parere favorevole € reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile del Servizio;

16) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1 del D.
Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente e pertanto sara sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile
del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarita contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;

17) di dichiarare che il presente provvedimento ¢ soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 37,
comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione
Trasparente);

18) di trasmettere copia del presente provvedimento:
» al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
» SUA Provincia di Fermo;

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Marco Franca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. LUCHETTI MAURIZIO
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Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarita TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la
CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 15-01-2024
Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Sirilascia e si esprime PARERE In attesa di regolarita CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in
relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilita dellimpegno di spesa di cui al presente provvedimento, con dli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1,
lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi,
all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data Il Responsabile del Servizio

Si attesta che copia della presente determinazione € stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web
istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal al per 15  giorni consecutivi,
pubblicazione albo n. , senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li Il Responsabile del Servizio
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