



DETERMINAZIONE N. 22 del 05-06-2025 Area Tecnico Manutentiva

Registro Generale n. 171

Cat. 4 - Cl. 8

Oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MIGLIORAMENTO DELLA RETE STRADALE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA ELPIDIENSE E VIA PIRENEI" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. C DEL D.LGS. 36/2023 CUP: J61B24000520006 ATTRIBUZIONI FUNZIONI SELETTIVE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA RELATIVA GESTIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con D.G.R. 854 del 04/06/2024, la regione Marche ha definito e reso noto un bando per la concessione di contributi, a favore dei comuni marchigiani, finalizzati alla progettazione ed alla realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della rete stradale;

Dato atto che con decreto del dirigente del settore infrastrutture e viabilità della regione Marche, n. 218 del 22/10/2024, è stato concesso, per quanto sopra, al Comune di Monte Urano, un contributo di € 220'000,00 da destinare al parziale finanziamento dei descritti lavori di "Miglioramento della rete stradale attraverso la realizzazione della rotatoria all'intersezione tra via Elpidiense e via Pirenei";

Dato atto che dalla data del decreto di assegnazione del contributo decorrono i **300gg** (18 agosto 2025) per procedere all'affidamento dei Lavori, come indicato all'art. 9 del Bando di cui alla D.G.R. n. 854 del 04/06/2024;

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intervento in questione è Marco Giandomenico C.F. GNDMRC86L14D542R, Responsabile del servizio Lavori Pubblici;
- che il nominato RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;
- che relativamente alla procedura in oggetto, nei confronti del RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo



30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

Dato atto che:

- l'intervento, per l'importo complessivo di euro 400.000,00, è finanziato come di seguito specificato:
 - € 220.000,00 all'interno delle risorse stanziare dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente del settore Infrastrutture e viabilità n. 136 del 27/06/2024;
 - € 180.000,00 con le risorse dell'ente comunale disponibili al cap. 2834/37;
- l'opera è inserita nell'elenco annuale del programma triennale delle OO.PP. 2025-2026-2027 e nel programma annuale 2025 ed è identificato dal seguente CUI L81000910448202500003;
- con Determinazione n. 230 del 23/07/2024 del Responsabile del servizio Lavori Pubblici la progettazione esecutiva è stata affidata all'Ing. Lanfranco Petracci, con studio professionale in Fermo (FM) in Via Bellesi, n.66 - iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo al N. A145;
- in data 30/07/2024 si è conclusa la fase di verifica del progetto definitivo/esecutivo svolta dall'arch. Alessandra Corvaro con esito "positivo";
- con Provvedimento n. 18/2024, l'ing. Marco Giandomenico, ha validato il progetto esecutivo;
- con delibera di Giunta comunale n.67 del 30/07/2024 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori denominati "Miglioramento della rete stradale attraverso la realizzazione della rotatoria tra Via Elpidiense e Via Pirenei";
- con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 30/07/2024 è stato approvato in linea economica il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori in oggetto per un importo complessivo di Euro 400.000,00, di cui Euro 294.729,95 per lavori, Euro 105.270,05 per somme a disposizione, secondo il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
a1	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	294.729,95
a2	Di cui - Costi speciali sicurezza - (NON soggetti a Ribasso d'asta)	5.502,21
A	TOTALE LAVORI	294.729,95
Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
b1	Lavori in economia (compresa IVA)	8.106,26
b2	Imprevisti (compresa IVA)	7.368,25
b3	Spese tecniche per progettazione esecutiva (compresa iva e cassa)	12.200,00
b4	Spese tecniche per D.L. coordinamento dei lavori in fase di esecuzione (compresa iva e cassa)	34.770,00
b5	Assistenza archeologica (compresa IVA)	3.000,00
b6	Incentivo Art. 113 D.L. 50/2016	5.894,60
b6	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	29.473,00
b7	Diritti ANAC	250,00
b8	Acquisizione aree	4.207,94



B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	105.270,05
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	400.000,00

- il prezziario utilizzato per la determinazione del quadro economico è Marche 2024, approvato con **delibera di Giunta regionale n. 288 del 04/03/2024**;
- il progetto è composto dai seguenti elaborati:

- ELENCO DOCUMENTI
- RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA GENERALE
- RELAZIONE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
- RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)
- PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
- FASCICOLO DI RILIEVO FOTOGRAFICO
- CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO
- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- SCHEMA DI CONTRATTO
- QUADRO TECNICO ECONOMICO
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ELENCO PREZZI UNITARI
- ANALISI PREZZI
- QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
- COMPUTO METRICO DEI COSTI PER LA SICUREZZA
- CRONOPROGRAMMA LAVORI
- PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- ELABORATO ARCHITETTONICO - INQUADRAMENTO URBANISTICO
- ELABORATO ARCHITETTONICO - STATO DI FATTO – PLANIMETRIA GENERALE, SEZIONI
- ELABORATO ARCHITETTONICO - STATO DI FATTO – RETI TECNOLOGICHE ESISTENTI
- ELABORATO ARCHITETTONICO - STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIA GENERALE SEZIONI
- ELABORATO ARCHITETTONICO - STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIA RETI TECNOLOGICHE, SEZIONI, PARTICOLARI, BARRIERE ARCHITETTONICHE
- ELABORATO ARCHITETTONICO - STATO DI PROGETTO – SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, PARTICOLARI
- RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO
- ESECUTIVI STRUTTURALI - PIANTE, SEZIONI, PARTICOLARI COSTRUTTIVI;
- ESECUTIVI STRUTTURALI - RELAZIONE SUI MATERIALI;
- ESECUTIVI STRUTTURALI - PIANO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI STRUTTURALI;
- ESECUTIVI STRUTTURALI - RELAZIONE DI CALCOLO GENERALE, RELAZIONE



- Con determinazione del Responsabile dell'Area tecnico manutentiva n. 105 del 16/04/2025 a seguito dell'aggiornamento del prezziario Regionale delle Marche ed in conseguenza delle modifiche apportate al d.lgs. n.36/2023 (Codice dei Contratti) con il D. Lgs. 209/2024, si è reso necessario adeguare i seguenti elaborati del citato progetto esecutivo dei lavori di "Miglioramento della rete stradale attraverso la realizzazione della rotatoria all'intersezione tra via Elpidiense e via Pirenei":
 - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA GENERALE
 - RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)
 - QUADRO TECNICO ECONOMICO
 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
 - ELENCO PREZZI UNITARI;
 - QUADRO INCIDENZA MANODOPERA;
 - COMPUTO METRICO DEI COSTI PER LA SICUREZZA;
 - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;
 - SCHEMA DI CONTRATTO;

in conseguenza delle predette "variazioni", con determinazione del Responsabile dell'Area tecnico manutentiva n. 105 del 16/04/2025 è stato approvato il quadro economico dei lavori in oggetto, il quale risulta ridefinito come segue:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
a1	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	296'943,35
a2	Di cui - Costi speciali sicurezza - (NON soggetti a Ribasso d'asta)	5.502,21
A	TOTALE LAVORI	296'943,35
Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
b1	Lavori in economia (compresa IVA)	5'571,92
b2	Imprevisti (compresa IVA)	7'423,58
b3	Spese tecniche per progettazione esecutiva (compresa iva e cassa)	12.200,00
b4	Spese tecniche per D.L. coordinamento dei lavori in fase di esecuzione (compresa iva e cassa)	34.770,00
b5	Assistenza archeologica (compresa IVA)	3.000,00
b6	Incentivo Art. 113 D.L. 50/2016	5'938,87
b6	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	29'694,34
b7	Diritti ANAC	250,00
b8	Acquisizione aree	4.207,94
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	103'056,65
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	400.000,00

- il prezziario utilizzato per la determinazione del quadro economico è Marche 2024, approvato con **delibera di Giunta regionale n. 1710 del 11/11/2024;**
- e prevede le seguenti categorie di lavori



Lavorazioni	Categor ia	Classific a	Importo (€)	incidenza percentua le	Indicazioni speciali ai fini della gara		
					Prevalente o scorporabil e	Subappaltab ile	Avvalimento (*)
Lavori Stradali	OG3	I	161.185,64	54,28%	prevalente	SI (max 50% importo categoria prevalente)	SI
Opere strutturali speciali	OS 31	I	135.757,71	45,72%	scorporabi le	SI (interament e)	SI
TOTALE							
296.943,35				100%			

- il direttore dei lavori è stato individuato nella persona dell'Ing. Lanfranco Petracci con studio professionale in Fermo (FM) in Via Bellesi, n.66, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo al N. A145;
- il direttore dei lavori ha fornito al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito a:
 - a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;
- l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 55'971,48 oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato: "EG.IM - Stima incidenza manodopera.PDF";

Dato atto che per quanto prescritto all'art. 11, comma 2 del Codice, il C.C.N.L. applicato al personale impiegato, è il CCNL F012;

Dato atto che, per quanto prescritto dall'art. 57, comma 2 del Codice il progetto posto a base di gara tiene conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei "*Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade). Adottati con D.M. 5 agosto 2024, "pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024"* come da elaborato progettuale denominato: "EG.CAM - Relazione CAM.pdf";

Visto l'art. 62, comma 1, del Codice che dispone: *tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non*



superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. Comma 2 Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4...omissis...

Dato atto che questo Comune non ha ottenuto alcuna qualificazione in quanto non in grado di soddisfare i requisiti di cui all'allegato II.4 del Codice;

Dato atto che i lavori oggetto della presente procedura ammontano ad € 296'943,35 ma si ritiene opportuno ricorrere comunque ad un soggetto professionalizzato per la gestione della fase di affidamento.

Visto l'art.63 del Codice - *Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza* e l'art. 9 dell'allegato II.4 che dispone: *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni di cui all'articolo 63, comma 4, secondo periodo, garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. La qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024, ...omissis.... comma 3: A decorrere dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione per l'iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate;*

Dato atto che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo ha rinnovato la domanda per l'iscrizione a regime in data 27 giugno 2024, ottenendo la qualificazione biennale per il massimo livello sia per la progettazione e l'affidamento dei lavori che per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture;

Dato atto che in data 24/04/2025 nota prot. n. 6019, questo Comune ha sottoscritto la *"Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del D. Lgs. 31.03.2023 n. 36"*;

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto:



- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori “Miglioramento della rete stradale attraverso la realizzazione della rotatoria tra Via Elpidiense e Via Pirenei”;
- di richiamare l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d’appalto (nel prosieguo anche “CSA”) e dallo schema di contratto, approvati con la citata delibera Giunta comunale n. 67 del 30/07/2024;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
- **termine di ultimazione dei lavori:** 136 (centotrentasei) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna (art 2.7 del Capitolato Speciale di Appalto);
- **remunerazione:** “a misura”, come individuati dall’art. 3, lett. m) dell’allegato I.7;
- **pagamenti:**
 - anticipazione: 20 % sul valore del contratto di appalto da corrispondere secondo le modalità di cui l’articolo 125, comma 1 del Codice e art. 2.18 del CSA;
 - l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento, al raggiungimento dell’importo di € 100.000,00 al netto del ribasso d’asta (art. 2.18 del Capitolato Speciale di Appalto);
 - saldo a conclusione dei lavori;
- **penali e premio di accelerazione:** saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti all’interno del CSA/ dello schema di contratto nei seguenti casi:
 - In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, viene applicata una penale giornaliera di 1‰ dell’importo netto contrattuale;
 - la stazione appaltante riconosce un premio che è stato definito in 500 € una tantum per almeno una settimana di anticipo della fine dei lavori rispetto al termine fissato contrattualmente;
- **avvalimento** per l’intervento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 104 del Codice e quanto specificato all’art. 2.4.1 del CSA;
- **subappalto** per l’intervento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 119, commi 1 e 2, del Codice, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall’Appaltatore all’atto dell’offerta fino alla quota del 50 per cento dell’importo della categoria prevalente. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
Le prestazioni o lavorazioni subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto al fine di:
 - o rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro;
 - o garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- **revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo:** come da art.60 del Codice e da art. 2.26 del CSA.). Ai sensi dell’art.119, comma 2-bis, nei contratti di subappalto o nei subcontratti che saranno comunicati e quindi autorizzati dalla stazione appaltante è obbligatorio l’inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell’allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi



delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2;

- **garanzie:**

- ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice, per partecipare alla presente procedura non è richiesta la produzione di alcuna garanzia provvisoria;
- ai sensi dell'art. 53 comma 4, del Codice, all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice. In applicazione del disposto di cui all'art. 53, comma 4, del Codice, trattandosi di appalto inferiore alle soglie comunitarie, la garanzia definitiva è calcolata in misura pari al 5% dell'importo contrattuale (art. 2.12 del Capitolato Speciale di Appalto). Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

- **altre garanzie richieste:** L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata per un massimale assicurato non inferiore a 500.000,00 (diconsi euro Cinquecentomila);

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice il valore complessivo dell'appalto, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, ammonta ad € 296.943,35, di cui € 5.502,21 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 55.971,48 per costi della manodopera;
- pertanto, il lavoro rientra per limite di valore, tra gli acquisti di lavori di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti;
- ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice dei Contratti, l'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto si ritiene necessario assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento;

Visto l'art. 50, comma 1 lett. c) che dispone: *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

...(omissis).... procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso della qualificazione necessaria all'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Incidenza %	Prevalente Scorporabile	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile
Lavori	OG3	I	161.185,64	54.28%	Prevalente	SI	Max 50%



Stradali							
Opere							
Strutturali speciali	OS 31	I	135.757,71	45,72%	Scorporabile	SI	

- L'operatore economico deve essere almeno in possesso di Attestazione SOA in categoria prevalente OG 3 non inferiore alla Classificazione I, stante la previsione di cui all'art. 30, comma 1, dell'allegato II.12 del Codice ai sensi della quale *Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.*

Pertanto ai fini della procedura negoziata, i requisiti per l'esecuzione delle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente possono essere assunti mediante partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti, mediante avvalimento e/o le relative lavorazioni subappaltate (c.d. subappalto necessario o qualificante).

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice e dell'art. 68, comma 11, del Codice, i requisiti relativi alle categorie scorporabili assunte dai subappaltatori o dalle imprese mandati devono essere posseduti dalla partecipante/mandataria con riferimento alla categoria prevalente

- iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione alla White List presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, ai sensi dell'art. 1, commi 52, 52 bis e 53 della L. 190 del 2012 - aggiornate tramite l'art. 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte a:

- invitare a presentare offerta n. **5** (cinque) operatori economici qualificati per l'esecuzione degli interventi in argomento;
- invitare gli operatori economici, selezionati da questo Comune mediante manifestazione di interesse nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del codice, riportati nell'allegato "A" approvato con Provvedimento dell'area tecnica n. 7 del 28/05/2025;
- ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice, l'appalto è aggiudicato in base al criterio del "minor prezzo", determinato come massimo ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- ai sensi dell'art. 54 del Codice, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, prevedere – qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque – l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata utilizzando il metodo "A" conformemente a quanto previsto nell'Allegato II.2 al Codice dei Contratti per la determinazione della soglia di anomalia;
- ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché



ritenuta congrua e conveniente;

- g) di dare atto che, in applicazione dell'art. 119, comma 1, del Codice "a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente";
- h) di dare atto che secondo l'art. 17, comma 8, del D.lgs. 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni, ed è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del D. Leg.vo 36/2023;
- i) di dare atto che, fermo quanto previsto dal precedente paragrafo, ai sensi dell'art. 17, comma 9 e comma 10, del Codice, il Comune si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto;
- j) ai sensi dell'art 1, dell'allegato I.3 del Codice, dare atto che l'aggiudicazione dovrà avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con l'invio telematico della lettera d'invito;

Richiamati gli artt. 57 comma 1 e 2-bis; 102 comma 1, e l'allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di garantire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato, si ritiene di applicare le seguenti clausole sociali quali requisiti necessari dell'offerta:

- stabilire che gli operatori economici sono tenuti a consegnare, nei termini e modi ivi previsti, i documenti di cui agli artt. 1, 2 e 2 dell'allegato II.3;
- ai sensi dell'art. 4, dell'allegato II.3, **prevedere** nei documenti di gara l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al **30** per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile con le seguenti percentuali:
 - una quota pari al 15% di occupazione giovanile;
 - una quota pari al 15% di occupazione femminile.

tale scelta è motivata dalla scarsa presenza femminile nel settore dell'appalto e dalla necessità di maestranze esperte nell'esecuzione delle lavorazioni.

Dato atto che:

- che questo Comune ha adottato il protocollo di legalità/patto di integrità;
- all'interno della lettera di invito dovrà essere chiaramente riportato che la mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità, e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n.159/2011;
- all'interno bando di gara dovrà essere chiaramente l'obbligo per l'operatore economico di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune reperibile sul profilo di committente sezione "Amministrazione Trasparente" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Dato atto che:



- ai sensi dell'art. 50, comma 2-bis del Codice l'avviso dell'avvio della procedura di cui al presente atto sarà pubblicata sul profilo del committente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo;
- in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato è il seguente: **J61B24000520006**;
- **ai fini di cui all'all. I.01:**
 - o il CPV è il seguente: **45233125** - Lavori di costruzione di nodi stradali;
 - o il Codice ATECO Codice ATECO è il seguente: 42.11.00 "Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali";
- ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8 e Allegato I.10, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 1.187,77 pari allo 0,40% dell'importo dei lavori;

Considerato, pertanto, di potere quantificare nel seguente quadro economico le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in argomento:

Importo Totale dei lavori		€ 296.943,35
di cui:		
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.502,21	
Costi incidenza della manodopera	€ 55.971,48	
Lavorazioni soggette a ribasso d'asta	€ 291.441,14	
Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 103.056,65
TOTALE INTERVENTO		€ 400.000,00

Verificato che l'intervento è finanziato per € 400.000,00 come sopra evidenziato, trova allocazione al Capitolo 2834/37 dell'approvato bilancio di previsione 2025-2026-2027:

USCITA:

- Cap. 2834/37 per euro 400.000,00 (per l'intero intervento); finanziato mediante risorse stanziare dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente del settore Infrastrutture e viabilità n. 136 del 27/06/2024 per € 220.000,00 e mediante risorse dell'ente comunale per € 180.000,00;

Preso atto che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 10 del 01/04/2025, di nomina di Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune di Monte Urano, con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione del presente atto;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
- il vigente Statuto comunale;



- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90;
- il D. Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs. 209/2024;
- la "Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del D. Lgs. 31.03.2023 n. 36"" sottoscritta tra questo Comune e la Provincia di Fermo il 24/04/2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.47 dell'30/12/2024 relativa all'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione esercizio 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.48 dell'30/12/2024 riguardante l'"Esame ed approvazione Bilancio di Previsione triennio 2025/2027: provvedimenti";
- la deliberazione di Giunta Comunale nr.138 del 30/01/2024, con la quale si è approvata la parte finanziaria del piano esecutivo di gestione relativo al corrente bilancio di previsione 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 30/01/2024, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di attività ed Organizzazione (PIAO) relativo al triennio 2024/2026;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 30/07/2024, di modifica del Piano Integrato di attività ed Organizzazione (PIAO) - Sezione Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria - relativo al triennio 2024/2026 – 2^ provvedimento;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 01/10/2024, di modifica del Piano Integrato di attività ed Organizzazione (PIAO) - Sezione Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria - relativo al triennio 2024/2026 – 3^ provvedimento;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 03/12/2024, di modifica del Piano Integrato di attività ed Organizzazione (PIAO) - Sezione Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria - relativo al triennio 2024/2026 – 4^ provvedimento;

D E T E R M I N A

- 1) **di richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
- 2) **di stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 3) **di avviare** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "MIGLIORAMENTO DELLA RETE STRADALE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA ELPIDIENSE E VIA PIRENEI", approvato con D.G. 67 del 30/07/2024 con determinazione del Responsabile dell'Area tecnico manutentiva n. 105 del 16/04/2025 per un importo totale dei lavori pari a € 296.943,35 Iva esclusa, di cui € 5.502,21 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 55.971,48 per costi della manodopera;
- 4) **di attribuire** alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 24/04/2025;
- 5) **di procedere** alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando di cui all'art. 50 del D. Lgs. 30/2013, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1, del medesimo Decreto;
- 6) **di stabilire** che i n. 5 (cinque) operatori economici con i quali negoziare sono stati individuati, secondo quanto previsto all'art. 50, comma 2 e all'art. 1 dell'Allegato II.1, del D.Lgs. 36/2023, sono state individuate attraverso l'espletamento di una



manifestazione di interesse nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice, il suddetto elenco è riportato nell'allegato "A", approvato con Provvedimento dell'area tecnica n. 7 del 28/05/2025, documento conservato agli atti dell'ufficio e che sarà trasmesso, in maniera riservata al fine di consentire il rispetto degli obblighi di segretezza alla stessa Stazione Unica Appaltante;

- 7) **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 54 del Codice, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, è prevista – qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque – l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata utilizzando il metodo "A" dell'allegato II.2 del Codice;
- 8) **di dare atto** che al fine di rispettare i termini stabiliti dall'art 1, dell'allegato I.3 del Codice, che prevedono che l'aggiudicazione avvenga entro in termine di quattro mesi dalla pubblicazione della procedura, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di spedizione della lettera d'invito;
- 9) **di dare atto** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 1 del Codice:
- la stipulazione del contratto deve avvenire entro 30 trenta giorni dall'aggiudicazione;
 - i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano al presente affidamento in quanto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- 10) **di dare atto che:**
- il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Marco Giandomenico, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
 - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato è il seguente: **J61B24000520006**;
 - di dare atto che ai fini di cui all'All. I.01:
 - il CPV è il seguente: 45233125 - Lavori di costruzione di nodi stradali;
 - il Codice ATECO Codice ATECO è il seguente: 42.11.00 "Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali";
 - ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025" l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 250,00, da versare nei termini suindicati;
 - ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA, ammontano ad € 1.187,77 pari allo 0,40% dell'importo dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza
- 11) **di dare atto** che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

Importo Totale dei lavori		€ 296.943,35
di cui:		
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.502,21	
Costi incidenza della manodopera	€ 55.971,48	
Lavorazioni soggette a ribasso d'asta	€ 291.441,14	
Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 103.056,65
TOTALE INTERVENTO		€ 400.000,00

- 12) la spesa complessiva dell'intervento pari ad € **400.000,00** trova la seguente



allocazione nel corrente bilancio;

USCITA:

Cap. 2834/37 per euro 400.000,00 (per l'intero intervento);
finanziato mediante risorse stanziare dalla Regione Marche con Decreto del
Dirigente del settore Infrastrutture e viabilità n. 136 del 27/06/2024 per €
220.000,00 e mediante risorse dell'ente comunale per € 180.000,00;

- 13) **di dare atto** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
- 14) **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- 15) **di impegnare e liquidare** al Cap. 2834/37 a favore della SUA Provincia di Fermo, gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura, pari a complessivi € 1.187,77, oltre che le spese per il contributo Anac (pari a 250,00€) con accredito sul Conto di Tesoreria Unica Banca d'Italia IBAN: IT56R0100004306TU0000016644 intestato alla Provincia di Fermo, indicando la seguente causale: "Somme gestione della presente procedura SUA FERMO procedura Negoziata per i lavori di miglioramento della rete stradale attraverso la realizzazione della rotatoria all'intersezione tra via Elpidiense e via Pirenei";
- 16) **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 17) **di dare atto che**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 18) **di dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
- 19) **di trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
 - alla SUA Provincia di Fermo;

Il Responsabile
Area Tecnico Manutentiva
MARCO GIANDOMENICO



Sul provvedimento in oggetto che precede, si rilasciano i seguenti pareri ai sensi dell'art. 147-bis, del D.Lgs. n. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica: Favorevole

Monte Urano 05-06-2025

Il Responsabile
Area Tecnico Manutentiva
MARCO GIANDOMENICO

Parere di regolarità contabile: Favorevole

Monte Urano 05-06-2025

Il Responsabile
Area Finanziaria-Contabile
Rag. MARCO GIOVANNI TOMASSONI

Apposizione visto attestante la copertura finanziaria della spesa che rende l'atto in oggetto esecutivo: ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, **si attesta la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.**

Monte Urano 05-06-2025

Il Responsabile
Area Finanziaria-Contabile
Rag. MARCO GIOVANNI TOMASSONI

Si attesta che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione dell'impegno di spesa di cui al provvedimento in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Monte Urano 05-06-2025

Il Responsabile
Area Tecnico Manutentiva
MARCO GIANDOMENICO

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile
Area Tecnico Manutentiva
MARCO GIANDOMENICO