



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

DETERMINA AREA TECNICA UFFICIO SINDACO

N. 255 del Registro generale

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 98 DEL 13-06-2025

Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 70 E 108 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEI TRACCIATI PEDONALI INTERNI ALL'AREA ARTIGIANALE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLO-PEDONALI - CUP G51B23000240006 - DETERMINA A CONTRARRE E ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) DELLA PROVINCIA DI FERMO ED IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LE SPESE DI PROCEDURA.

L'anno duemilaventicinque il giorno tredici del mese di giugno , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento con il quale il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto Ingegnere Lorenzo Ercoli ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al III° Settore "Assetto del Territorio" che comprende i servizi Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni, Polizia Locale, Trasporto Scolastico, Ambiente, Suap e Commercio;

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio comunale nr. 41 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato e relativi allegati per il triennio 2025-2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30/12/2024, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario pluriennale 2025-2027;
- sono state effettuate le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. 78/2009 e che, stante l'attuale

situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti dal presente impegno risultano compatibili con le regole di finanza pubblica;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 18/01/2025 si è approvato il “Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2025”;

Premesso inoltre che:

- la Regione Marche con deliberazione della Giunta n. 854 del 04/06/2024 ha approvato i “Criteri e modalità per la concessione di contributi a favore di Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali finalizzati al miglioramento della rete stradale regionale”;
- con Decreto del Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità del 27 Giugno 2024, n. 136, è stato approvato il Bando per la concessione dei contributi ai sensi della sopra richiamata deliberazione (pubblicato sul BUR Marche n. 57 del 27.06.2024);
- il suddetto Bando stabilisce che il contributo regionale massimo concedibile per ciascun intervento è pari ad euro 300.000,00;
- il suddetto Bando stabilisce altresì, per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, di cofinanziare l’intervento per almeno il 15% del costo complessivo previsto;
- la scadenza per le istanze di contributo è fissata per il giorno 03/08/2024;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 08/07/2024 si deliberava:
 - *di dare atto che l’Amministrazione Comunale intende partecipare al Bando pubblico per la concessione dei contributi ai sensi della D.G.R. n. 854 del 04/06/2024 con la quale sono stati approvati “Bando pubblico per la concessione di contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della rete stradale”, volto messa in sicurezza tracciati pedonali interni all’area artigianale e realizzazione di percorsi ciclo-pedonali;*
 - *di dare atto che per quanto riguarda l’impegno di spesa per la modifica e aggiornamento del progetto si potrà imputare la spesa al capitolo 1986 del corrente bilancio comunale;*
 - *di dare inoltre atto che con successivo atto e a seguito di ammissione del progetto al finanziamento regionale si provvederà ad impegnare la spesa complessiva al capitolo di bilancio dedicato;*
 - *di dare mandato al Responsabile del settore, Assetto del Territorio, Lavori Pubblici, Attività Produttive e Vigilanza ing. Lorenzo Ercoli di porre in essere quanto necessario per procedere alla partecipazione al bando suddetto;*
 - *di conferire al Responsabile del settore, Assetto del Territorio, Lavori Pubblici, Attività Produttive e Vigilanza - ing. Lorenzo Ercoli la Responsabilità Unica del Progetto ai sensi dell’art. 15 del D. Lsg. 36/2023, ed al Sindaco del Comune di Falerone, Armando Altini, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, l’incarico di presentare domanda di contributo;*
 - *di impegnarsi a cofinanziare l’intervento per il 20% del costo complessivo previsto, utilizzando i fondi di bilancio dell’esercizio finanziario 2024;*
- con Determinazione n. 168 del 22/07/2024 del responsabile dell’Area Tecnica è stato affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b del D.Lgs. n. 36/2023, i servizi tecnici per l’aggiornamento del progetto esecutivo già a disposizione dell’Ente inerente la messa in sicurezza dei tracciati pedonali interni all’area artigianale e realizzazione di percorsi ciclo-pedonali, all’arch. Macchini Marco dello studio Macchini+Moretti architetti associati con sede legale a Fermo (FM) via Sapri n. 9/10, P.Iva 017189120444, per l’importo di € 421,20 oltre IVA al 22%, per complessivi € 513,86;
- la fase di verifica del progetto esecutivo si è conclusa con esito positivo in data in data 01/08/2024 ed è stata svolta dal R.U.P. Ing. Lorenzo Ercoli;
- con verbale prot. 8147 del 01/08/2024, il R.U.P ing. Lorenzo Ercoli ha validato il progetto

esecutivo di cui sopra;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 01/08/2024 si è provveduto ad approvare in linea tecnica il progetto esecutivo denominato “D.G.R. n. 854 del 04/06/2024 – Bando pubblico per la concessione di contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della rete stradale – Lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti di strade comunali interne all’area artigianale e realizzazione pista ciclo-pedonale”, redatto dall’arch. Marco Macchini dello studio Macchini+Moretti architetti associati con sede legale a Fermo (FM) via Sapri n. 9/10, P.Iva 017189120444, assunto al prot. comunale n. 7962 del 29/07/2024 e successive integrazioni note prot. n. 7983/2024 e 8145/2024, dell’importo complessivo di euro 376.000,00 di cui euro 298.617,27 per lavori ed euro 77.382,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con istanza protocollo 0995755|01/08/2024|R_MARCHE|GRM|IEV|A|410.30.20/2024/IEV/249 presentata telematicamente dal legale rappresentante Armando Altini, il comune di Falerone ha partecipato al suddetto bando pubblico indetto dalla Regione Marche per la concessione di contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della rete stradale;

Dato atto che:

- con Decreto del Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità n. 218 del 22/10/2024 la Regione Marche ha approvato la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento tra le istanze pervenute relativamente all’avviso pubblico “D.G.R. 854 del 04/06/2024. Approvazione bando e suoi allegati per la concessione di contributi a favore dei comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della rete stradale.”;
- L’Allegato C “Istanze Finanziate” al Decreto di cui sopra riporta alla posizione n. 36 il Comune di Falerone con un finanziamento concesso pari ad euro 299.972,80;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 02/12/2024 con la quale si è deliberato di:

- *prendere atto del finanziamento concesso dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità n. 218 del 22/10/2024 pari ad euro 299.972,80;*
- *di dare atto che risulta disponibile al cap. 28511 del bilancio comunale 2024-2026 la somma complessiva di euro 376.000,00, così suddivisa:*
 - *euro 299.972,80 finanziati dalla Regione Marche;*
 - *euro 76.027,20 a carico del bilancio comunale;*

Richiamata:

- la Determinazione n. 283 del 13/12/2024 del responsabile dell’Area Tecnica con la quale si è stabilito di affidare ai sensi dell’art. 50 lett. b) comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 i servizi tecnici relativi alla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento in oggetto allo studio “MACCHINI+MORETTI ARCHITETTI ASSOCIATI” p.IVA 01719120444;
- la D.G.C. n. 22 del 13/03/2025 con la quale è stato modificato il QTE con incremento della quota di cofinanziamento ed è stato approvato il linea economica il progetto esecutivo dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRACCIATI PEDONALI INTERNI ALL'AREA ARTIGIANALE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLO-PEDONALI - DGR n.854 del 04.06.2024 - Bando pubblico per la concessione di contributi a favore dei Comuni Marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della rete stradale” per un importo complessivo dell’intervento di € 388.000,00, di cui € 298.617,27 per lavori ed € 89.382,73 per somme a disposizione;

Dato atto che:

- nell'ambito del progetto esecutivo approvato risulta una fascia di terreno di proprietà privata da acquisire nella disponibilità dell'Ente necessaria alla realizzazione di un tratto di ciclopedonale;
- i proprietari dell'area sopra richiamata si impegnavano alla cessione bonaria della stessa, nel caso di ammissione al finanziamento pubblico come da accordo sottoscritto dagli stessi ed allegato agli elaborati costituenti il progetto esecutivo (elaborato n.29);
- con Determinazione n. 33 del 17/03/2025 dell'Area Tecnica è stato affidato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 al professionista Ing. Alteriano Renzi con sede legale in Via Aldo Moro n. 4 – Grottazzolina (FM) – p.IVA 00718950447- C.F. RNZLRN54D24D542G) il servizio di frazionamento dell'area privata da acquisire per la realizzazione del tratto di pista ciclo-pedonale per l'importo di € 1.800,00 oltre cassa previdenziale al 4% e IVA al 22%, per complessivi € 2.283,84;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/05/2025 si deliberava di riconoscere la necessità dell'acquisto della suddetta area in quanto necessaria per la realizzazione di un tratto di ciclopedonale e se ne autorizzava l'acquisto vista la disponibilità del privato di cederla bonariamente;
- in data 21/05/2025 si è proceduto all'acquisizione dell'area sopra richiamata con atto notarile sottoscritto in pari data e con repertorio comunale;

Preso atto:

- del *Codice dei contratti pubblici*, approvato con D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici", nel proseguo anche Codice;
- del D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 recante *Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36* nel proseguo anche decreto correttivo al Codice o semplicemente Correttivo;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intervento in questione è l'Ing. Lorenzo Ercoli, c.f. RCLLNZ84A20C770U, responsabile del III° Settore "Assetto del Territorio" che comprende i servizi Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni, Polizia Locale, Trasporto Scolastico, Ambiente, Suap e Commercio;
- che il nominato RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;
- che relativamente alla procedura in oggetto, nei confronti del RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81 come da dichiarazione sottoscritta dal RUP in data 13/06/2025 ed allegata alla presente;

Dato atto che:

- l'intervento, per l'importo complessivo di euro 388.000,00, è finanziato come di seguito specificato:
 - € 299.972,80 con risorse stanziata dalla Regione Marche visto decreto del dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità n. 222 del 29/10/2024;
 - € 88.027,20 con fondi di bilancio comunale;

- l'opera è inserita nell'elenco annuale del programma triennale delle OO.PP. 2025-2027 e nel programma annuale 2025 ed è identificato dal seguente CUI L00370580441202500004;
- il Quadro Tecnico Economico aggiornato dal tecnico incaricato e assunto al protocollo comunale n. 2489 del 13/03/2025, dell'importo di euro 388.000,00, di cui Euro 298.617,27 per lavori ed Euro 207.771,22 per somme a disposizione:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A) SOMME A BASE D'APPALTO		
A1) Importo a base di gara		
Importo dei lavori pista ciclo-pedonale		179.417,48 €
Importo lavori abbattimento barriere arch. - LOGES		6.059,21 €
Importo dei lavori manutenzione strada		108.583,83 €
Oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso		4.556,75 €
TOTALE	A	298.617,27 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1) Spese tecniche		
Progettazione, CSE, CSP, D.L.		24.405,00 €
TOTALE	B1	24.405,00 €
B2) Imprevisti, Accantonamento, Spese generali		
Imprevisti - IVA inclusa		1.660,00 €
Art. 113, d.lgs 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa quota 20% per beni strumentali)		4.777,88 €
Contributo ANAC		250,00 €
Frazionamento e Acquisto area		9.293,68 €
TOTALE	B2	15.981,56 €
B3) IVA/ONERI		
IVA sui lavori della pista ciclo-pedonale 10%		18.547,67 €
IVA sui lavori della manutenzione strada 22%		23.888,44 €
Cassa professionale 4%		976,20 €
IVA su spese professionali 22%		5.583,86 €
TOTALE	B3	48.996,18 €
TOTALE	B	89.382,73 €
TOTALE GENERALE PROGETTO (inclusa IVA)		
		388.000,00 €
Importo a carico della Regione Marche		299.972,80 €
Importo a carico del bilancio Comunale		88.027,20 €

- il prezzario utilizzato per la determinazione dell'importo dei lavori da porre a base di gara è il prezzario della Regione Marche annualità 2024 approvato con delibera di Giunta regionale n. 288 del 04/03/2024;
- il progetto esecutivo approvato anche in linea economica con D.G.C. n. 22 del 13/03/2025 è composto dai seguenti elaborati:
 - 01 – relazione tecnica – dichiarazione abbattimento barriere arch.;
 - 02 – tracciato 01 nord/sud – planimetria stato attuale;
 - 03 – tracciato 01 nord/sud – planimetria progetto;
 - 04 – tracciato 02 est/ovest – planimetria stato attuale;
 - 05 – tracciato 02 est/ovest – planimetria progetto;
 - 06 – sezioni stato attuale/progetto – documentazione fotografica;
 - 07 – particolari costruttivi – tav 1/3;
 - 08 – particolari costruttivi – tav 2/3;
 - 09 – particolari costruttivi – tav 3/3;
 - 10 – tracciato est/ovest 2b – documentazione fotografica – tav 1 / 2;
 - 11 – tracciato est/ovest 2b – documentazione fotografica – tav 2 / 2;
 - 12 – tracciato est/ovest 2a – progetto;

- 13 – tracciato est/ovest 2b – progetto;
- 14 – tracciato est/ovest 2b – sezioni stato attuale – progetto;
- 15 – quadro tecnico economico_agg. 2025;
- 16 – computo metrico estimativo;
- 17 – elenco prezzi;
- 18 – analisi prezzi;
- 19 – computo costi speciali della sicurezza – elenco prezzi;
- 20 – costi della manodopera;
- 21 – piano di sicurezza e coordinamento – cronoprogramma;
- 22 – valutazione dei rischi da interferenza;
- 23 – fascicolo dell’opera;
- 24 – attestato qualifica coordinatore alla sicurezza;
- 25 – piano di manutenzione;
- 26 – contratto preliminare;
- 27 – capitolato speciale di appalto;
- 28 – planimetria generale di inquadramento;
- 29 – nulla osta cessione area;

e prevede le seguenti categorie di lavori

Lavorazione	Categor	Classifi	Importo (€)	incide nza percen tuale	Indicazioni speciali ai fini della gara		
					Prevalente o scorporabi le	Subappaltabile	Avvalimen to
Strade, autostra de, ponti, viadotti, ferrovie, metropo litane	OG3	II	298.617,27	100%	prevalent e	SI (max 50% importo categoria prevalente)	SI

- il direttore dei lavori è stato individuato nella persona dell’Arch. Marco Macchini;
- l’importo del costo della manodopera relativo al presente appalto è pari ad € 78.254,55 oltre IVA, come da elaborato progettuale n.20 denominato “Costi della manodopera”;
- che il predetto importo è stato determinato sulla base delle Tabelle Ministeriali per del lavoro e delle politiche sociali ed approvate con Decreti direttoriali n. 12 del 05/04/2023 e n. 60 del 13/11/2023;
- a seguito dell’entrata in vigore del decreto correttivo del Codice degli appalti pubblici D.Lgs 209 del 31 dicembre 2024 si è reso necessario aggiornare i seguenti elaborati che compongono il progetto di che trattasi e trasmessi dal professionista incaricato con nota assunta al protocollo

comunale al n. 3086 del 28/03/2025:

- 26 – contratto preliminare – agg. 2025;
- 27- Capitolato Speciale d'Appalto – agg. 2025;

Dato atto che per quanto prescritto all'art. 11, comma 2, del Codice, il C.C.N.L. applicato al personale impiegato, è il CCNL lavoratori dipendenti delle aziende industriali e cooperative del settore edilizia e affini siglato in data 21/02/2025, codice F012;

Dato atto che, per quanto prescritto dall'art. 57, comma 2 del Codice il progetto posto a base di gara tiene conto dei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade), adottati con D.M. 5 agosto 2024, pubblicati in G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024, come da elaborato presente al capitolo n.7 "Criteri Ambientali Minimi" del CSA;

Visto l'art. 62, comma 1, del Codice che dispone: *tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. Comma 2 Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4...omissis...*

Dato atto che:

- l'importo della presente procedura ammonta ad € 298.617,27 e il Comune può potrebbe procedere autonomamente all'affidamento dei lavori;
- si ritiene opportuno attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto in quanto soggetto dotato di maggiore professionalità ed esperienze maturate nel capo delle procedure di gara per appalto di lavori;

Visto l'art. 63 del Codice - *Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza* e l'art. 9 dell'allegato II.4 che dispone: *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni di cui all'articolo 63, comma 4, secondo periodo, garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. La qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024. omissis... comma 3: A decorrere dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione per l'iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate;*

Dato atto che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo ha rinnovato la domanda per l'iscrizione a regime in data 27 giugno 2024, ottenendo la qualificazione biennale per il massimo livello sia per la progettazione e l'affidamento dei lavori che per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture;

Dato atto che in data 10/04/2025, questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la

"Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del D. Lgs. 31.03.2023 n. 36";

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di "Messa in sicurezza dei tracciati pedonali interni all'area artigianale e realizzazione di percorsi ciclo-pedonali";
 - di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche "CSA") e dallo schema di contratto, aggiornati dal progettista Ing. Marco Macchini, viste le modifiche derivanti dall'entrata in vigore del correttivo (D.Lgs. 209 del 31/12/2024) e trasmessi con nota prot. n. 3086 del 28/03/2025;
 - di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - ✓ **termine di ultimazione dei lavori:** 45 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna (art. 2.7 del Capitolato Speciale di Appalto);
 - ✓ **remunerazione:** "a misura" come individuati dall'art. 3, comma 1 lett. m) dell'allegato I.7;
 - ✓ **pagamenti:**
 - anticipazione: 20% sul valore del contratto di appalto da corrispondere secondo le modalità di cui l'articolo 125, comma 1 del Codice e art. 2.18 del CSA;
 - l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento, raggiunta la cifra di euro 150.000,00 al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, ai sensi dell'art. 2.18 del CSA;
 - saldo a conclusione dei lavori;
 - ✓ **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 2.13 del CSA;
 - ✓ **penali e premio di accelerazione:** saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti all'interno dell'art. 2.15 del CSA nei seguenti casi:
 - *penale dovuta per il ritardato adempimento calcolata in misura giornaliera dell'1,0% dell'ammontare netto contrattuale;*
 - *penale per mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori calcolata in misura giornaliera dell'1,00% dell'ammontare netto contrattuale;*
- L'importo delle penali non può comunque superare il 10% dell'importo netto contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 45 del Dlgs 31 dicembre 2024 n.209 comma 2 la stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione pari allo 0,1 ‰ giornaliero sull'importo netto contrattuale.

- ✓ **avvalimento:** è possibile utilizzare l'istituto dell'avvalimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 104 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 e ai sensi dell'art. 2.4.1 del CSA;
- ✓ **subappalto** per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 119, commi 1 e 2, del Codice, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50 per cento dell'importo della categoria prevalente. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Le prestazioni o lavorazioni subappaltabili possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
- ✓ **revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo:** come da art.60 del Codice e 2.28.1 del CSA. Ai sensi dell'art.119, comma 2-bis, nei contratti di subappalto o nei subcontratti che saranno comunicati e quindi autorizzati dalla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2;
- ✓ **garanzie:** ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice, per partecipare alla presente procedura **non è richiesta la produzione di alcuna garanzia provvisoria;**
 Ai sensi dell'art. 53 comma 4, del Codice, all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice. In applicazione del disposto di cui all'art. 53, comma 4, del Codice, trattandosi di appalto inferiore alle soglie comunitarie, la garanzia definitiva è calcolata in misura pari al **5% dell'importo contrattuale**. Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.
- ✓ **altre garanzie richieste:** secondo quanto richiesto dall'articolo 117 del codice dei contratti pubblici ed art. 2.13 del CSA, l'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Considerato:

- che ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice dei Contratti, l'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto si ritiene necessario assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità

- dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento;
- di utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 50, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 e con esclusione automatica dell'offerta anomala, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, a condizione che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
 - che tale scelta procedurale è fondata su motivi di ordine pratico connessi alla riduzione dei tempi procedurali conseguenti, altresì, alla possibilità di applicare il meccanismo dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, c. 3 del D. Lgs. 36/2023, in quanto consente di abbreviare ulteriormente i tempi necessari per l'affidamento, prevedendo di esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa, quindi di procedere con la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità tecnica nei confronti del solo migliore offerente;

Ritenuto pertanto:

- di riapprovare i seguenti elaborati che compongono il progetto esecutivo aggiornati a seguito dell'entrata in vigore del decreto correttivo del Codice degli appalti pubblici D.Lgs 209 del 31 dicembre 2024:
 - 26 – contratto preliminare – agg. 2025;
 - 27- Capitolato Speciale d'Appalto – agg. 2025;
- **di procedere, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 all'espletamento di una gara mediante procedura aperta, in modalità telematica, con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3 del codice, selezionando l'operatore economico con il criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pario o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi degli artt. 26, 29, 50, comma 1, lett. d) e 54 del Codice e del Metodo A di cui all'Allegato II.2 al Codice;**
- ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Codice, stabilire che **il termine minimo per la ricezione delle offerte è fissato in 15 gg a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara** in considerazione delle seguenti ragioni di urgenza: al fine di rispettare la data di scadenza per l'affidamento dei lavori stabilita dal decreto di finanziamento del Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità della Regione Marche n. 222 del 29/10/2024 (aggiudicazione entro il 25/08/2025);

Ritenuto inoltre di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- b) procedere con l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente;
- c) stabilire che i concorrenti non debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
- d) di dare atto che, in applicazione dell'art. 119, comma 1, del Codice “a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente”;
- e) di dare atto che secondo l'art. 17, comma 8, del D.lgs. 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni, ed è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del D.Lgs, 36/2023;

- f) di dare atto che, fermo quanto previsto dal precedente paragrafo, ai sensi dell'art. 17, comma 9 e comma 10, del Codice, il Comune si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto;
- g) ai sensi dell'art 1, dell'allegato I.3 del Codice, dare atto che l'aggiudicazione dovrà avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con la pubblicazione del bando di gara;

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

√ qualificazione necessaria all'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categor ia	Classifi ca	Importo (€)	incide nza percen tuale	Indicazioni speciali ai fini della gara		
					Prevalent e o scorpora bile	Subappalta bile (*)	Avvalimento
Strade, autostr ade, ponti, viadotti , ferrovi e, metrop olitane	OG3	II	298.617, 27	100%	prevalen te	SI (max 50% importo categoria prevalente)	SI

(*): Art. 119, comma 2, del Codice: *I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento*

L'operatore economico deve essere almeno in possesso di Attestazione SOA in categoria prevalente **OG3 non inferiore alla I[^]** in base a quanto previsto dall'art.2 dell'allegato II.12 del Codice e stante la previsione di cui all'art. 30, comma 1, dell'allegato II.12 del Codice ai sensi della quale *Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.*

- ✓ iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione alla White List presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, ai sensi dell'art. 1, commi 52, 52 bis e 53 della L. 190 del 2012 - aggiornate tramite l'art. 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- ✓ ai sensi dell'art. 61 del Codice, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, *riservare il diritto di partecipazione e di esecuzione alle micro, piccole e medie imprese come definite dall'all. I.1, art. 1, lett. o)*;

Richiamati gli artt. 57 comma 1 e 2-bis; 102 comma 1, e l'allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di garantire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato, si ritiene di applicare le seguenti clausole sociali quali requisiti necessari dell'offerta:

- stabilire che gli operatori economici sono tenuti a consegnare, nei termini e modi ivi previsti, i documenti di cui agli artt. 1, 2 e 3 dell'allegato II.3;
- ai sensi dell'art. 4, dell'allegato II.3, **prevedere** nei documenti di gara l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al **30** per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

Dato atto che all'interno bando di gara dovrà essere chiaramente l'obbligo per l'operatore economico di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune reperibile sul profilo di committente sezione "Amministrazione Trasparente" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Dato atto che:

- in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 598 del 30/12/2024 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 250,00, da versare nei termini suindicati;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. è il seguente: G51B23000240006;
- ai fini di cui all'all. I.01:
 - il CPV è il seguente: 45233161-5;
 - il Codice ATECO è il seguente: 42.11.00;
- ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8 e Allegato I.10, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 1.194,47 pari allo 0,40% dell'importo dei lavori;

Considerato di dovere provvedere alle seguenti forme di pubblicità, ai sensi dell'art. 85 del Codice: sulla Piattaforma a Valore Legale (PVL) gestita da ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante;

Dato atto che le pubblicazioni sulla banca dati ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante avvengono senza oneri;

Verificato che l'intervento è finanziato per € 388.000,00 come sopra evidenziato, trova allocazione ai Capitoli 28511 e 27855 del bilancio di previsione 2025-2027:

ENTRATA:

- Cap. 5401 - codice 4.03.10.02.001 del vigente bilancio comunale anno 2025 per euro 299.972,80 (trasferimento in base al decreto del dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità n. 222 del 29/10/2024);

USCITA:

- Cap. 28511 - codice 10.05-2.02.01.09.012 del vigente bilancio comunale anno 2025 per euro 376.000,00, per l'intervento di "Messa in sicurezza tracciati pedonali interni all'area artigianale e realizzazione di percorsi ciclo-pedonali" esclusa acquisizione area;
- Cap. 27855 - codice 08.01-2.02.02.01.999 del vigente bilancio comunale anno 2025 per euro 12.000,00, per acquisizione di un'area da destinare a pista ciclo-pedonale nell'ambito dell'intervento in oggetto;

Preso atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000, il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90;
- il D. Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs. 209/2024;
- la "*Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del D. Lgs. 31.03.2023 n. 36*";
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

D E T E R M I N A

- 1) di **richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
- 2) di **avviare** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "MESSA IN SICUREZZA TRACCIATI PEDONALI INTERNI ALL'AREA ARTIGIANALE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLO-PEDONALI", approvato in linea tecnica con D.G.C. n. 66 del 01/08/2024 e in linea economica con D.G.C. n. 22 del 13/03/2025 per un importo totale dei lavori pari a € 298.617,27 Iva esclusa, di cui € 4.556,75 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 78.254,55 per costi della manodopera;
- 3) di **attribuire** alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo

svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 4, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 10/04/2025;

- 4) di **procedere** alla scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 70 e 71 e art. 50, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 36/2023, nonché dell'art. 3, comma 1, lett. f) dell'allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023, in modalità telematica, applicando la cosiddetta inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3 del codice, selezionando l'operatore economico con il criterio del minor prezzo;
- 5) di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 54 del Codice, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, è prevista – qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque – l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata utilizzando il metodo A dell'allegato II.2 del Codice;
- 6) di **stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 7) di **dare atto** che al fine di rispettare i termini stabiliti dall'art 1, dell'allegato I.3 del Codice, che prevedono che l'aggiudicazione avvenga entro il termine di cinque mesi dalla pubblicazione della procedura, e al fine di rispettare la data di scadenza per l'affidamento dei lavori stabilita dal decreto di finanziamento del Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità della Regione Marche n. 222 del 29/10/2024 (aggiudicazione entro il 25/08/2025), ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Codice, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in **15 giorni dalla data di pubblicazione del bando**;
- 8) di **dare atto** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 1 del Codice:
 - la stipulazione del contratto deve avvenire entro 30 trenta giorni dall'aggiudicazione;
 - i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano al presente affidamento in quanto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- 9) di **dare atto** che:
 - il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Lorenzo Ercoli, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
 - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: G51B23000240006;
 - ai fini di cui all'all. I.01:
 - il CPV è il seguente: 45233161-5;
 - il Codice ATECO è il seguente: 42.11.00;
 - ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 250,00, da versare nei termini suindicati;
 - ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA, ammontano ad € 1.194,47 pari allo 0,40 % dell'importo dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza;
 - la spesa complessiva dell'intervento pari ad 388.000,00 trova copertura finanziaria al cap. 28511 e cap. 27855 del corrente bilancio di previsione finanziaria;

- 10) di **provvedere** alle seguenti forme di pubblicità ai sensi dell'art. 85 del Codice: sulla Piattaforma a Valore Legale (PVL) gestita da ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante;
- 11) di **dare atto** che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A) SOMME A BASE D'APPALTO		
A1) Importo a base di gara		
Importo dei lavori pista ciclo-pedonale		179.417,48 €
Importo lavori abbattimento barriere arch. - LOGES		6.059,21 €
Importo dei lavori manutenzione strada		108.583,83 €
Oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso		4.556,75 €
TOTALE	A	298.617,27 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1) Spese tecniche		
Progettazione, CSE, CSP, D.L.		24.405,00 €
TOTALE	B1	24.405,00 €
B2) Imprevisti, Accantonamento, Spese generali		
Imprevisti - IVA inclusa		1.660,00 €
Art. 113, d.lgs 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa quota 20% per beni strumentali)		4.777,88 €
Contributo ANAC		250,00 €
Frazionamento e Acquisto area		9.293,68 €
TOTALE	B2	15.981,56 €
B3) IVA/ONERI		
IVA sui lavori della pista ciclo-pedonale 10%		18.547,67 €
IVA sui lavori della manutenzione strada 22%		23.888,44 €
Cassa professionale 4%		976,20 €
IVA su spese professionali 22%		5.583,86 €
TOTALE	B3	48.996,18 €
TOTALE	B	89.382,73 €
TOTALE GENERALE PROGETTO (inclusa IVA)		
		388.000,00 €
Importo a carico della Regione Marche		299.972,80 €
Importo a carico del bilancio Comunale		88.027,20 €

- 12) di **approvare** i seguenti elaborati aggiornati dai progettisti a seguito dell'entrata in vigore del Correttivo del Codice degli appalti D.Lgs n. 209 del 31 dicembre 2024
- 26 – contratto preliminare – agg. 2025;
 - 27- Capitolato Speciale d'Appalto – agg. 2025;
- 13) di **dare atto** che il progetto esecutivo approvato in linea economica con D.G.C. n. 22 del 13/03/2025 e aggiornato con gli elaborati riapprovati cui al punto precedente è così costituito:
- 01 – relazione tecnica – dichiarazione abbattimento barriere arch.;
 - 02 – pcg tracciato 01 nord/sud – planimetria stato attuale;
 - 03 – pcg tracciato 01 nord/sud – planimetria progetto;
 - 04 – pcg tracciato 02 est/ovest – planimetria stato attuale;
 - 05 – pcg tracciato 02 est/ovest – planimetria progetto;

- 06 – pcp sezioni stato attuale/progetto – documentazione fotografica;
- 07 – pcp particolari costruttivi – tav 1/3;
- 08 – pcp particolari costruttivi – tav 2/3;
- 09 – pcp particolari costruttivi – tav 3/3;
- 10 – mms tracciato est/ovest 2b – documentazione fotografica – tav 1 / 2;
- 11 – mms tracciato est/ovest 2b – documentazione fotografica – tav 2 / 2;
- 12 – mms tracciato est/ovest 2a – progetto;
- 13 – mms tracciato est/ovest 2b – progetto;
- 14 – mms tracciato est/ovest 2b – sezioni stato attuale – progetto;
- 15 – quadro tecnico economico_agg. 2025;
- 16 – computo metrico estimativo;
- 17 – elenco prezzi;
- 18 – analisi prezzi;
- 19 – computo costi speciali della sicurezza – elenco prezzi;
- 20 – costi della manodopera;
- 21 – piano di sicurezza e coordinamento – cronoprogramma;
- 22 – valutazione dei rischi da interferenza;
- 23 – fascicolo dell’opera;
- 24 – attestato qualifica coordinatore alla sicurezza;
- 25 – piano di manutenzione;
- 26 – contratto preliminare_agg. 2025;
- 27 – capitolato speciale di appalto_agg. 2025;
- 28 – planimetria generale di inquadramento;
- 29 – nulla osta cessione area;

e prevede un QTE complessivo di euro 388.000,00, di cui Euro 298.617,27 per lavori ed Euro 207.771,22 per somme a disposizione;

- 14) di **dare atto** che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
- 15) di **dare atto** che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Codice, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- 16) di **impegnare e liquidare** a favore della SUA Provincia di Fermo, gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura pari a complessivi € 1.444,47 disponibili al **capitolo 28511** del corrente bilancio di previsione e così suddivisi:
 - € 1.194,47 per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A.;
 - € 250,00 per contributo ANAC;
- 17) di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 18) di **dare atto che**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica

finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante sostanziale;

- 19) di **dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
- 20) di **trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - √ al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
 - √ alla SUA Provincia di Fermo;

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del Tuel D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto 13-06-2025.

Il Responsabile del III Settore
"Assetto del Territorio"
f.to lorenzo ercoli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo del Comune di Falerone certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune dal giorno 16-06-25 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il giorno 16-06-25 viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della Legge n.69 del 18/06/2009.

Falerone, li 16/06/25

L'Istruttore Amministrativo
f.to Dott. Daniele Nardi

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con la determina in esame, ha la relativa copertura finanziaria.

Falerone, li 13/06/25

Il Responsabile del servizio Finanziario
f.to Dott. Severo Virgili

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 16/06/25



Il Responsabile del III Settore
"Assetto del Territorio"

Lorenzo Ercoli