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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE I - NORME AMMINISTRATIVE

ART.1- OGGETTO DELL'APPALTO

1. L’appalto ha per oggetto “RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 60
MONTONESE E LA S.P. 157 GIROLA IN COMUNE DI GROTTAZZOLINA”.

2. Sono compresi nell’appalto tutti 1 lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo con 1 relativi allegati, dei quali I’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

1. Le principali opere che formano oggetto dell’appalto, risultanti dagli elaborati grafici del progetto
esecutivo, possono riassumersi come segue:

2. La rotatoria proposta in progetto é costituita da due rotatorie con diametro esterno pari a ml
30,00 che si intersecano, con la distanza tra i due centri delle rotatorie pari a circa ml 20,00. La
sezione radiale della rotatoria proposta é composta da un’isola centrale del diametro di ml 14,00
per la rotatoria 1 e del diametro di ml 14,00 per la rotatoria 2, comprensive di cordolo sormontabile.
La banchina interna é di ml 0,50, le corsie hanno dimensioni pari a ml 7,00, mentre le banchine
esterne hanno dimensioni di ml 0,50. I bracci di ingresso della singola corsia hanno larghezza di
3,50 m, mentre i bracci di uscita della singola corsia hanno larghezza di 4,50 m.

3. Aisensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023 il C.C.N.L. da applicare al presente appalto ¢ il seguente:
EDILIZIA ED INDUSTRIA;

4. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente C.C.N.L. da essi
applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello di cui sopra indicato: in tal caso,
prima dell'aggiudicazione, verra acquisita la dichiarazione con la quale l'operatore economico
s'impegna ad applicare il C.C.N.L. territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto per tutta la sua durata ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele, dichiarazione
quest'ultima da verificare anche con le modalita di cui all'art 110 del citato D. Lgs. 36/2023.

ART. 3 - AMMONTARE DELI’APPALTO

L’importo dell'appalto ammonta  complessivamente ad € 195.000,00 (euro
centonovantacinquemilacinquecento/00), cosi suddivisi:

» Lavori a misura (a corpo /0 a misura) Euro 188.346,82
» Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro  6.653,18
» TOTALE Euro 195.000,00

» Costi della manodopera ai sensi dell'art. 41 comma 13 D. Lgs. 36/2023 - Euro 11.700,00

L’appalto verra aggiudicato con il criterio del minor prezzo di cui all’art.108 del D.Lgs. 36/2023 in
quanto trattasi di appalto che non presenta un interesse transfrontaliero.



L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo totale dei lavori posti a base di gara,
aumentato dell’importo totale degli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso.

Ai sensi dell’art. 108, comma 9 del D. Lgs. 36/2023 nell’offerta economica 1’operatore indica, a pena
di esclusione, 1 costi della manodopera e gli oneri aziendali per I’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il contratto viene stipulato a misura.

Fermi restando i limiti di cui all’articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 e le condizioni previste dal presente
Capitolato speciale, I’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle
quantita di lavorazioni effettivamente eseguite, giusta 1’applicazione del ribasso sull’elenco prezzi
offerto in sede di gara.

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono di seguito riportate:

Categoria Cate
lavorazion Opere a Opere a Sommano Obbli g.ex
eex base di base di Oneri or % Alle "(’; ‘o
Allegato | Classifica | garaa gara a | sicurezza per- mano- 3
: categoria 11.12 del
11.12 del corpo misura (Euro) dovera
(Euro) /4 D.Lgs.
D.Lgs. (Euro) (Euro) 36/2023
36/2023
0G3 1 - 188.346,82 6.653,18 195.000,00 6
TOTALE 195.000,00

Considerati gli importi di cui sopra, nonch¢ le caratteristiche delle opere da eseguirsi, si definiscono
le seguenti categorie ai sensi dell’ Allegato 11.12 del D.Lgs. 36/2023:

Categoria prevalente:
0G3 Importo € 195.000,00 Classifica I

Categorie scorporabili/subappaltabili:

Importo € Classifica
Importo € Classifica

ART. 4 - INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per
le quali il lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza
e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente capitolato speciale d’appalto e quelle del Codice
dei Contratti, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

4. L'interpretazione delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto ¢ fatta tenendo conto delle
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finalita dell’appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del Codice Civile.

ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

« 1l capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, nelle
parti ancora in vigore € per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto
da quest’ultimo;

« il presente capitolato speciale d’appalto;

« tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i manufatti
speciali, 1 progetti degli impianti e le relative relazioni di calcolo, i calcoli strutturali ed i relativi
disegni, eventuali capitolati tecnici, ecc.;

« il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 28 dell'allegato 1.7 del D. Lgs. 36/2023
redatto secondo quanto previsto dall'allegato XV del D. Lgs 81/2008;

« il piano operativo di sicurezza dell’appaltatore nonché quelli delle eventuali imprese
subappaltatrici di cui all’articolo 119 del Codice dei Contratti;

« il cronoprogramma dei lavori;
« le polizze di garanzia;

« il computo metrico estimativo ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 6 - NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO

1. Per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto e nel presente Capitolato, si applicano
le disposizioni regionali e nazionali concernenti i lavori pubblici ed in particolare il D. Lgs. n. 36 del
31 marzo 2023 ed i relativi allegati, il Capitolato Generale d’appalto dei Lavori Pubblici D.M. LL.PP.
n. 145 del 19 aprile 2000, di seguito indicato come Capitolato Generale, nelle parti ancora in vigore,
il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza.

ART. 7 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano
il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale
sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono I’immediata esecuzione dei lavori, con
esclusione espressa della apposizione di riserve e/o eccezioni relative ad aspetti menzionati al
presente comma.

3. E fatto divieto all’Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o
autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate,
fatte salve quelle rientranti nell’ordinaria esecuzione dell’opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo,
notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con I’ Amministrazione, senza
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espressa autorizzazione della stessa.

ART. 8 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO — DISCIPLINA E
BUON ORDINE DEI CANTIERI

1. Dappaltatore deve eleggere domicilio ai sensi € nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato
Generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato
Generale d'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso I’ Amministrazione,
ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d'appalto, il mandato con
rappresentanza conferito con atto pubblico a persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali,
sostituibile quando ricorrano gravi e giustificati motivi, previa motivata comunicazione
all’appaltatore da parte dell’ Amministrazione.

4. L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha 1’obbligo di
osservare ¢ far osservare al proprio personale le norme statali e regionali delle Marche inerenti
I’esecuzione dei lavori in appalto.

5. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico,
formalmente incaricato dall’appaltatore, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire, con mansioni dirigenziali; Il tecnico dovra essere di gradimento dell’Amministrazione. In
caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, I’incarico della
direzione di cantiere ¢ attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere,
con I’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel cantiere.

6. Prima della stipula del contratto I'Impresa dovra trasmettere all’Amministrazione, a mezzo
raccomandata o a mezzo pec, la nomina dei tecnici incaricati alla direzione del cantiere ed alla
prevenzione degli infortuni. Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione
incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati.

7. Lappaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione
all’appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina,
incapacita o grave negligenza. L’appaltatore ¢, in tutti 1 casi, responsabile dei danni causati
dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

8. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 5, deve
essere tempestivamente notificata all’Amministrazione; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso I’ Amministrazione del nuovo atto di mandato
con rappresentanza.

ART. 9 PERSONALE DELI’APPALTATORE — RAPPRESENTANZA
DELI’APPALTATORE DURANTE I’ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Dappaltatore dovra provvedere personalmente alla condotta effettiva dei lavori con personale
tecnico idoneo di provata capacita e moralita e adeguato, numericamente e qualitativamente, alla
necessita ed in relazione agli obblighi assunti con la presentazione del programma dettagliato di
esecuzione dei lavori.



2. Lappaltatore risponde delle idoneita dei direttori del cantiere ed in genere di tutto il personale
addetto al medesimo.

3. Detto personale dovra essere di gradimento della Direzione dei Lavori la quale ha diritto di ottenere
I’allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.

4. L appaltatore dovra assumere un tecnico abilitato, ove gia non disponga, per 1’effettiva direzione
dei lavori per conto dell’Impresa. Detto tecnico dovra mantenersi in stretto contatto con la Direzione
dei Lavori.

ART. 10 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

1. In genere I’appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della Direzione Lavori
non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’ Amministrazione.

2. I’ Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire I’esecuzione di un determinato
lavoro entro un congruo termine da considerarsi perentorio o di disporre 1’ordine di esecuzione dei
lavori in modo che riterra opportuno e conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti
dall’esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che 1’appaltatore
possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

3. Il termine perentorio di cui al precedente comma potra riferirsi anche all’ultimazione completa di
una parte dell’opera e ci0 per la necessita di usare detta parte di opera prima dello scadere del termine
di ultimazione. Anche in questo caso I’Impresa non avra diritto di indennizzi di sorta.

4. In ogni caso ilavori dovranno svilupparsi conformemente al programma approvato dalla Direzione
dei Lavori di cui al successivo art. 18.

5. Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformita alle prescrizioni contrattuali o
comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.

6. L’ Appaltatore non potra mai opporre ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilita, la
presenza nel cantiere del personale di Direzione e Sorveglianza, I’approvazione di disegni e di calcoli,
I’accettazione di materiali e di opere da parte della Direzione dei Lavori.

7. Qualora I’Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, anche senza opposizione
dell’Appaltante o della Direzione Lavori, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle
prescritte, o di lavorazione piu accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che
I’ Appaltante accetti le opere cosi eseguite, I’ Appaltatore medesimo non avra diritto ad alcun aumento
di prezzo o comunque a compensi, quali che siano i vantaggi che possano derivare all’appaltatore,
poiché i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno come fossero dimensionati, di qualita e
magistero stabiliti dal contratto.

8. Il programma dei lavori inserito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento costituisce la base di
riferimento per la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di
lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro.

9. Tale programma non ha carattere cogente per quanto riguarda I’organizzazione dei lavori che ¢
comunque di competenza dell’Impresa.

10. L’impresa potra quindi proporre al coordinatore per 1’esecuzione, una diversa
programmazione delle fasi, corredata dalle necessarie integrazioni al piano di sicurezza.

ART. 11 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E
L'ESECUZIONE



1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, opere, forniture, componenti, anche relativamente a sistemi
e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni
imposte dalle vigenti norme di derivazione comunitaria (direttive e regolamenti U.E.), dalle leggi e
dai regolamenti nazionali, in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti,
anche in relazione al D.M. 08/05/2003, n. 203, nonché¢, per quanto concerne la descrizione, 1 requisiti
di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto
esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda I’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica I’art. 4 dell’ Allegato I1.14
del Codice.

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che 1’esecuzione
delle opere sia conforme all’aggiornamento delle «KNorme tecniche per le costruzioni», approvato con
il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018 e relativo allegato (in
Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 8 del 20 febbraio 2018).

ART. 12 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. Ai sensi dell’art. 53, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, per la partecipazione alla gara non ¢ richiesta
la garanzia provvisoria.

2. In materia di costituzione della garanzia definitiva da presentare per la sottoscrizione del contratto,
trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 53, comma 4 e 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

3. La garanzia definitiva ¢ pari al 5% dell’importo contrattuale.

ART. 13 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. In materia di riduzione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 12 trovano applicazione
le disposizioni di cui all’art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 14 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E
RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

1. L'esecutore dei lavori ¢ obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci
giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione cosi come prevista dall’art. 117
comma 10 del D.lgs. 36/2023 e secondo lo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico n. 193 del 16 settembre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.291 del 14-12-2022) ed
entrato in vigore il 29-12-2022.

2. Piu precisamente, la polizza deve prevedere:

» la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per
una somma corrispondente all’importo di aggiudicazione dei lavori; (corrisponde all’importo del
contratto stesso);

» la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti per una somma corrispondente
all’importo di aggiudicazione dei lavori; corrisponde all’importo del contratto stesso);

» la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa della demolizione e sgombero per
una somma stabilita in Euro ;




» la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un
massimale di Euro 500.000;

ART. 15 - SUBAPPALTO

1. A pena di nullita, ¢ vietata l'integrale cessione del contratto di appalto (salvo le ipotesi previste
espressamente dall’art. 120, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023, I’affidamento a terzi dell'integrale
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente
esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita di
manodopera.

2. L’affidamento in subappalto ¢ disciplinato dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023. L’appaltatore puo
affidare in subappalto i lavori in oggetto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione
che:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36
/2023;

- all’atto dell’offerta siano stati indicati 1 lavori o le parti di opere ovvero 1 servizi e le forniture o parti
di servizi e forniture che si intende subappaltare.

3. Il contraente principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto ai sensi dell’art. 119 comma
6 del D. Lgs. 36/2023.

4. 11 subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento
economico € normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa
I’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 1’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le
lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente
principale.

5. Daffidatario ¢ tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e
contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante 1’assenza delle cause di
esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D. Lgs. 36 /2023 ed il possesso dei requisiti di cui
agli articoli 100 e 103. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica,
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente
I’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

6. 1l contratto di subappalto deve contenere le seguenti clausole contrattuali:

e l'indicazione che l'efficacia del contratto ¢ subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della
stazione appaltante;

il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento
economico € normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa
I’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 1’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le
lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente
principale;

e l'importo degli oneri per la sicurezza relativi alla lavorazione da subappaltare e che a tale importo



non viene applicato alcun ribasso;
o che il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla L. n. 136/2010.

7. Ai sensi del comma 12 dell’art. 119 del D. Lgs. 36/2023, il subappaltatore ¢ tenuto ad applicare i
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attivita oggetto
di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 1’oggetto dell’appalto oppure riguardino le
lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente
principale. L’affidatario corrisponde i1 costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, oppure
il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente
disposizione. L’affidatario ¢ solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

8. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 11 del citato art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, la
stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai
cottimisti e 1 pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’
“Appaltatore” il quale ¢ obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai
medesimi subappaltatori o cottimisti, con I’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il
successivo pagamento a favore dell’“Appaltatore”.

9. Si intendono recepite le disposizioni di cui all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, nonché le
prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 16 — REVISIONE DEI PREZZI E MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI
ESECUZIONE

1. 1l prezzario di riferimento utilizzato per la formulazione dell’Elenco Prezzi di progetto del
presente appalto ¢ quello emanato dalla Giunta regionale n. 288 del 04/03/2024 che ha approvato il
“Prezzario regionale Marche 2024”.

2. Si intendono recepite le disposizioni di cui all’art. 60 (in materia di revisione prezzi) ¢ 120 (in
materia di modifica dei contratti in corso di esecuzione) del D.Lgs. 36/2023.

3. In relazione alle modifiche dei contratti in corso di esecuzione, qualora in corso di esecuzione si
renda necessario ridurre o incrementare 1’importo contrattuale nella misura di un quinto, in ragione
dei lavori da effettuarsi, la stazione appaltante si riserva la facolta di imporre all’appaltatore
I’esecuzione alle condizioni originariamente previste ed in tal caso I’appaltatore non puo far valere il
diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 120, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023.

4. In materia di revisione dei prezzi, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una
variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del lavoro superiore al cinque per cento,
dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della
variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si
utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione.

5. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, € esclusa qualsivoglia revisione dei
prezzi e non trova applicazione 1’art. 1664, primo comma del Codice Civile.

ART. 17 - CONSEGNA DEI LAVORI



1. Per gli affidamenti di lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 14, comma 1 lett. a) del
D.Lgs. n. 36/2023, dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, la stazione appaltante puo
procedere all’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’articolo 50, comma 6 del D.Lgs.
36/2023.

2. Divenuta efficace 1’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 e fatto
salvo I’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del
contratto d’appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, anche in pendenza di contenzioso,
salvo che per le ipotesi previste dal comma 4 dell'art. 18 e dell'art. 55 comma 2, nonché in caso di
diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero nell’ipotesi di differimento
espressamente concordata con I’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel
termine fissato per fatto della stazione appaltante, 1’aggiudicatario pud farne constatare il silenzio
inadempimento o, in alternativa, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni
vincolo. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali
documentate. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario pud
costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

3. La consegna dei lavori all'Appaltatore deve avvenire, ai sensi dell’art. 3 dell'allegato 11.14 del D.
Lgs. 36/2023, non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

4. Nel giorno e nell'ora fissati che verranno comunicati con congruo anticipo dal Direttore dei Lavori,
' Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sara certificata
mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile
per il compimento dell'opera o dei lavori.

5. Qualora 1'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, senza giustificato motivo, la stazione
appaltante ha la facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una
nuova data per la consegna. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data
della prima convocazione.

6. Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter
e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante puo recedere
dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei
servizi o delle forniture non eseguite.

7. Si intendono recepite le disposizioni di cui all’art. 3 dell'allegato I1.14 del D. Lgs. 36/2023.

8. L'Appaltatore ¢ tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori,
la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi
ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ai sensi
dell'art.119 comma 7del D. Lgs. 36/2023.

9. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire
prima dell'effettivo inizio dei lavori.

10.L'Appaltatore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 20
dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo art. 18,
per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

ART. 18 - PROGRAMMA DEI LAVORI

1. Entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto, ¢ comunque prima dell'inizio dei lavori,
l'appaltatore presentera alla Direzione dei lavori una proposta di programma di esecuzione dei lavori,
elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con 'offerta
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tecnica presentata in gara (se trattasi di appalto con OEPV) e con le obbligazioni contrattuali, in
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo
di esecuzione nonché I’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle
scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

2. Entro 7 giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante
comunichera all'Affidatario 1'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia
conseguito l'approvazione, I'Affidatario entro 7 giorni, predisporra una nuova proposta oppure
adeguera quella gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei lavori.

3. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento
si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si dara per approvato fatte salve indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

4. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato
dall’Amministrazione mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

e per il coordinamento con le prestazioni o le forniture delle imprese o altre ditte estranee al contratto;

e per l'intervento o il mancato intervento di societda concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell’ Amministrazione;

e per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dall’Amministrazione, che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal
fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dall’Amministrazione o soggetti
titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie
alla responsabilita gestionale dell’ Amministrazione;

e per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto
legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e
di coordinamento del cantiere o del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza,
eventualmente integrato ed aggiornato.

5. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, predisposto
dall’Amministrazione, parte integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere
modificato dall’Amministrazione al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4;

6. Per la durata giornaliera dei lavori si applica 1’articolo 27 del Capitolato Generale.

ART. 19 - ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI

1. Le opere e prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti
rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla
Direzione Lavori.

2. Qualora risultasse che le opere e le finiture non siano state eseguite a termine di contratto e secondo
le regole d’arte, la Direzione Lavori ordinera all’appaltatore i provvedimenti atti e necessari per
eliminare le irregolarita, salvo e riservato il riconoscimento all’Ente appaltante dei danni eventuali.

3. L’appaltatore non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini della
Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il
rifiuto e la sostituzione dei materiali.

ART. 20 - TEMPO UTILE PER I’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL
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RITARDO

1. II tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 180 (centottanta
giorni) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o in ogni caso
dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si ¢ tenuto conto delle ferie contrattuali.

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per I’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori
da effettuarsi da altre ditte per conto dell’ Amministrazione ovvero necessarie all’utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferita alla sola parte funzionale delle
opere.

4. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, sara applicata una
penale giornaliera di Euro 1 (UNO) per mille dell'importo netto contrattuale. Tutte le penali saranno
contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al
verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della
rata di saldo in sede di collaudo finale.

5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dall’ Amministrazione a causa dei ritardi.

ART. 21 - SOSPENSIONI E PROROGHE

1. In materia di sospensione e proroghe trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 121 del D.
Lgs. n. 36/2023, nonché I'art. 8 dell'allego II.14 del medesimo decreto.

ART. 22 - PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

1. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato 1'importo dell'anticipazione del prezzo pari al
20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

2. In materia di anticipazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 125, comma 1, del
D.Lgs. n. 36/2023.

3. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento
di rate di acconto, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e ’importo dei
lavori eseguiti, ogni volta che 1 lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale, comprensivi della
relativa quota dei costi della sicurezza, raggiungano un importo di Euro 100.000,00 (diconsi euro
centomila/00) ;

4. Ai sensi dell'art. 125 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, il termine per il pagamento relativo agli
acconti del corrispettivo di appalto non puo superare 1 trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni
stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti.
Il Rup, previa verifica della regolarita contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di
pagamento alla stazione appaltante per I’emissione del mandato di pagamento contestualmente
all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori € comunque entro un termine non superiore a
sette giorni dall’adozione degli stessi.

5. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori ¢
operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), che possono essere svincolate
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita
contributiva.
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6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato
di pagamento in acconto, prescindendo dall’importo stabilito al comma 3, con le stesse modalita e
termini previsti al comma 4 ed applicando la ritenuta di cui al comma 6. Analogamente si dispone nel
caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, sempre comunque per cause non
dipendenti dall’appaltatore, qualora pero sia stata superata la meta del termine o dell’importo previsti
dal presente capitolato per ciascuna rata.

7. 11 pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto ¢ subordinato all'acquisizione, a cura della
stazione appaltante, del documento unico di regolarita contributiva dell’appaltatore e degli eventuali
subappaltatori, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, ove dovuti ed in relazione al saldo finale, previa verifica di congruita dell’incidenza della
manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili in oggetto, ai sensi dell’articolo 8, comma
10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 120/2020 secondo le modalita indicate
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143/2021.

8. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC o di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11 comma 6 del
D.Lgs. n. 36/2023.

9. In relazione al conto finale dei lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 dell'allegato II.14
del D. Lgs. 36/2023.

10. Al sensi dell’art. 125 comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023 all’esito positivo del collaudo o della
verifica di conformita, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il
responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della
fattura da parte dell’appaltatore ed il relativo pagamento della rata di saldo, disposto - fatta salva
diversa indicazione da parte del RUP - previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9,
del D. Lgs. n. 36/2023, ¢ effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo
del collaudo o della verifica di conformita e non costituisce presunzione accettazione dell'opera, ai
sensi dell’articolo 1666 comma 2 del Codice Civile.

11.  Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la
difformita ed 1 vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima
che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (ovvero
decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di
collaudo stesso).

ART. 23 — RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E DI SALDO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 22 e
la sua effettiva emissione ¢ messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione;
trascorsi 1 45 giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli
interessi legali per 1 primi 60 (sessanta) giorni di ritardo. Trascorso inutilmente anche questo termine
spettano all’appaltatore gli interessi di mora di cui all’articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 231/2002.

2. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio, senza necessita di domande o riserve, in occasione
del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

3. Ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, I'appaltatore puo, trascorsi i termini di cui ai commi
precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo netto
contrattuale, rifiutarsi di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
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contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, l'appaltatore puo,
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di
risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

ART. 24 — OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI
FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.1, a pena di nullita del contratto.

2. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della
notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione
del contratto.

ART. 25 - CESSIONE DEI CREDITI -

1. E ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, secondo le modalita stabilite dall’art. 6,
dell'allegato I1.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 26 - LAVORI A MISURA

1. La misurazione e la valutazione delle lavorazioni e forniture a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco;
in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori, le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate in loco, senza che I’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

2. Non sono, in ogni caso, riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali non rispondenti ai disegni di progetto, qualora non siano stati preventivamente
autorizzati dal direttore dei lavori.

3. La contabilizzazione delle lavorazioni e delle forniture a misura ¢ effettuata applicando alle
quantita e qualita regolarmente eseguite i corrispondenti prezzi unitari contrattuali.

ART. 27 - LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale; il corrispettivo per le lavorazioni e forniture a corpo resta fisso e invariabile
senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore
attribuito alla qualita di dette lavorazioni e forniture.

2. La contabilizzazione delle lavorazioni e forniture a corpo ¢ effettuata applicando all’importo netto
di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella
tabella « », allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrale e sostanziale, di
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro regolarmente eseguito.

3. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del
prezzo della parte a corpo a base d’appalto, in quanto l'appaltatore ¢ tenuto, in sede di presentazione
dell’offerta, a verificare approfonditamente e compiutamente, a proprio esclusivo carico ed onere, il
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progetto e tutti gli elaborati per 1’esecuzione completa dei lavori progettati a corpo, compreso il
computo metrico, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente ribasso.

4. La liquidazione delle lavorazioni e forniture ¢ prevista per stati di avanzamento, redatti dal
direttore dei lavori, e ciascuna rata del prezzo d’appalto ¢ determinata, per la parte a corpo, in base
alla quota effettivamente eseguita e contabilizzata di ciascun gruppo di lavorazioni omogenee, in
rapporto alla corrispondente aliquota percentuale d’incidenza sul valore totale della parte a corpo,
cosi come indicate nel presente C.S.A.

5. 1 costi della sicurezza di cui all'articolo 3, per la parte prevista a corpo, sono contabilizzati
percentualmente sulla base dell'importo previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento e
comunque dall’Amministrazione, e separatamente dall'importo delle lavorazioni e forniture degli atti
progettuali e dell’appalto, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a
quanto eseguito.

6. Il direttore dei lavori liquida I’importo relativo ai costi della sicurezza a corpo previsti in base allo
stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per 1’esecuzione dei lavori, quando previsto e
nominato, € ciascuna rata ¢ determinata con gli stessi criteri di cui al comma 4.

7. Nel corrispettivo per 1’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e
secondo 1 tipi indicati e previsti negli atti progettuali e con i contenuti del piano di sicurezza e di
coordinamento e dei piani di sicurezza. Nessun compenso, pertanto, pud essere richiesto per
lavorazioni, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici e non, o viceversa; lo stesso vale per lavorazioni,
forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

ART. 28 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. 1l direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei
lavori, effettuera 1 necessari accertamenti in contraddittorio con [’esecutore, elaborera
tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori, secondo le modalita indicate all’art. 1,
dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e lo inviera al RUP, il quale ne rilascera copia conforme
all’esecutore.

2. 1l certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potra prevedere 1’assegnazione di un
termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola
entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e
sulla funzionalita dei lavori.

3. Il mancato rispetto di questo termine comporta I’inefficacia del certificato di ultimazione e la
necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I’avvenuto completamento delle lavorazioni
sopraindicate.

ART. 29 - CONTO FINALE DEI LAVORI
1. Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

2. 11 conto finale dei lavori ¢ compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione
dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le
vicende alle quali I’esecuzione del lavoro ¢ stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

3. Si intendono recepite le disposizioni di cui all’art. 12 dell'allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023.
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ART. 30 - COLLAUDO

1. In ordine al collaudo si intendono recepite le disposizioni di cui agli artt. 13 e segg. dell'allegato
I1.14 del D.Lgs. 36/2023.

2. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data
di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce I'incarico del collaudo a soggetti
di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla
loro complessita e al relativo importo.

3. 1I collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i
casi di particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine puo essere elevato sino
ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi
due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine.

4. 1 tempi di svolgimento delle operazioni di collaudo sono disciplinati dal citato allegato 11.14 del
D.Lgs. 36/2023.

5. L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i
mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli
esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarra a cura e carico dell'esecutore
quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel
caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, I'organo di collaudo potra disporre che sia
provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito
dell'esecutore.

6. Nel caso di collaudo in corso d'opera, 1'organo di collaudo, anche statico, effettuera visite in corso
d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare
esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sara necessario che vengano
effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la
cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di
ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati 1'esecutore ed il direttore dei lavori, sara redatto
apposito verbale.

7. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita e sono riparabili in breve tempo, 1'organo di collaudo
prescrivera specificamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il
certificato di collaudo non sara rilasciato sino a che non risulti che 1'esecutore abbia completamente
e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore,
l'organo di collaudo disporra che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.

8. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 1’appaltatore risponde per la difformita
e 1 vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

9. Ai sensi dell’art. 28 comma 1 lett. a) e b) dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, per lavori di
importo pari o inferiore ad 1 milione di euro o per lavori d'importo superiore ad 1 milione ed inferiore
alla soglia di cui all'art. 14 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 (salvo le fattispecie indicate ai punti
da 1 a 5 della lett. b), ¢ facolta della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il
certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, con le modalita previste per legge
e nel presente articolo.

10. 11 Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di
ultimazione dei lavori ed ¢ immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la
completezza.
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ART. 31 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL’OPERA

1. Qualora vi sia la necessita di ultimare 1’opera, o parte di essa, prima che intervenga il collaudo
provvisorio, si procedera alla presa in consegna anticipata alle condizioni di cui all’articolo 230 del
Regolamento.

ART. 32 - ONERI ED OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELI’APPALTATORE

1. Oltre gli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente
Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza
fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso
I’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659
del codice civile;

b) la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della
Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte
della Stazione appaltante. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche
o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I’inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai
lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

C) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto, salvo quanto
previsto all’art. 15 in merito alla responsabilita solidale del subappaltatore;

d) I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali
e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I’esecuzione di prove di
carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra
struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare ¢ fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo
di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuita
degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto
all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, 1’'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I’ente appaltante
intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I’impresa non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per I’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
lasciati da altre ditte;

j) lespese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua,
energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I’esecuzione dei lavori, nonché le spese
per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle
spese vive, 1’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
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k) I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente
dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle
opere simili;

1) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti ¢ quanto altro
indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 1’illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione
lavori e assistenza;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei
lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto
di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna;

0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché
la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato
ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite,
restando a carico dell’appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente
rispetto della presente norma;

q) I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 1’incolumita degli
operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pitt ampia responsabilita in caso
di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle
caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso 1'ufficio comunale competente
e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo
esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere/dal certificato di
regolare esecuzione;

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con
I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;

y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice
della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa con l'esecuzione delle
opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il
locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per 'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le
fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto
dei materiali per l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di
consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalita del proprietario
nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia
comunque la stabile disponibilita.

3. L’appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti 1 soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri
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eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente
o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari € a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il
lavoro pubblico in quanto tale.

4. L'appaltatore ¢ obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli,
invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori,
subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste
settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

5. L’appaltatore ¢ obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini
di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-
informatico. L’ appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero
possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori
stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori I’appaltatore deve ripristinare tutti i
confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione
lavori.

6. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo
la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a
colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e
I’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

7. L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR)
riguardante la disciplina sulla riservatezza e sicurezza del trattamento dei dati personali dei quali
venga a conoscenza nel corso dell'espletamento dell’appalto. In caso di inadempimento, 1’appaltatore
sara considerato responsabile nei confronti della stazione appaltante per le operazioni effettuate senza
la dovuta diligenza in esecuzione della sopra citata legislazione. Restano ferme, in ogni caso, le
responsabilita civili e penali dell’appaltatore in caso di utilizzo non conforme dei dati personali dagli
stessi conosciuti e/o trattati nel corso dell'espletamento dell’appalto, nonché in caso di mancato
rispetto degli altri obblighi ed adempimenti formali previsti dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

ART. 33 - CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

1. L'Appaltatore ha I'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere,
come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non
inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione
Appaltante, I'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori
e dell' Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 119 comma 13 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.,
devono essere indicati, altresi, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché
tutti 1 dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

ART. 34 - PROPRIETA DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE E
RINVENIMENTI
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1. T materiali provenienti dalle escavazioni ¢ dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
appaltante. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto 1 materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in un luogo indicato dalla stazione
appaltante all’interno del territorio comunale, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali
previsti per gli scavi.

2. I materiali provenienti dalle demolizioni e non suscettibili di recupero devono essere trasportati in
discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli
oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti.

3. In caso di rinvenimento di oggetti di pregio intrinseco ed archeologico durante le operazioni di
demolizione, di scavo e comunque nella zona dei lavori, si applica l'art. 35 del Capitolato generale
d'appalto D.M. n. 145/2000; essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su
di essi possa competere allo Stato. L' Appaltatore dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento,
quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigera regolare verbale in proposito,
da trasmettere alle competenti autorita.

4. L'appaltatore avra diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le
speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il
diligente recupero.

5. L'appaltatore non puo demolire o comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza
autorizzazione della stazione appaltante.

6. Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

ART. 35 - DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE

1. I danni cagionati da forza maggiore sono regolati dalla vigente normativa in materia. Si intendono
per danni di forza maggiore tutti quegli eventi che, in riferimento al caso specifico, siano riconosciuti
come cagionati da forza maggiore da sicuro orientamento giurisprudenziale prevalente e che,
comunque, non siano dipendenti in alcun modo dall’appaltatore, né al medesimo attribuibili,
collegabili o in qualunque modo connessi.

ART. 36 - RESPONSABILITA ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PER I DIFETTI DI
COSTRUZIONE

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I’appaltatore risponde per la difformita
ed 1 vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. La denunzia
non ¢ necessaria se 1’appaltatore ha riconosciuto le difformita o i vizi o se li ha occultati.

2. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta
eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o
che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

3. Se l'appaltatore contesta I'ordine del direttore dei lavori, la decisione ¢ rimessa al responsabile del
procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto
necessario per il rispetto del contratto.

¢ In relazione all’accettazione dei materiali, qualora il direttore dei lavori presuma che esistano
difetti di costruzione, pud ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con
l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico
dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute
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per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

® Nel caso si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori
tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, 1’organo di collaudo rifiuta I’emissione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e procede ai termini dell’articolo 25
dell'allegato I1.14 del D. Lgs. 36/2023.

e Se i difetti e le mancanze, riscontratesi nella visita di collaudo, sono di poca entita e sono riparabili
in breve tempo, l’organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire,
assegnando all’appaltatore un termine; il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione
non ¢ rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal
responsabile del procedimento, risulti che 1’appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito
le lavorazioni prescritte, ferma restando la facolta dell’organo di collaudo di procedere direttamente
alla relativa verifica.

e Se infine 1 difetti e le mancanze, sempre riscontratesi nella visita di collaudo, non pregiudicano la
stabilita e staticita dell’opera, I’agibilita della stessa e la regolarita del servizio cui I’intervento ¢
strumentale, 1’organo di collaudo determina, nell’emissione del certificato, la somma che, in
conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’appaltatore.

e E fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’Amministrazione nel caso di colpa
dell’appaltatore.

ART. 37 - TUTELA DEI LAVORATORI

1. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L’appaltatore ¢ pertanto tenuto all’esatta osservanza di tutte le vigenti disposizioni normative
statali di tutela dei lavoratori, nonché di quelle eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.
Inoltre, nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, si applicano anche le
ulteriori seguenti clausole a tutela dei lavoratori:

a) obbligo dell’appaltatore di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati
nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Marche, le condizioni economiche e normative
previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Marche durante lo
svolgimento di lavori, ivi compresa I’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio
regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) obbligo per I'appaltatore e per gli eventuali subappaltatori di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche
e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno
in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;

C) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’ente appaltante per le
prestazioni oggetto del contratto sia subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarita contributiva, rilasciata
dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi
effetti ai fini dell’acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti o della Cassa Edile competenti, o degli stessi
lavoratori, ovvero delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita retributive e/o contributive da parte
dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice relativamente al lavoro in appalto, I’ente appaltante provvede al pagamento
diretto delle somme dovute o corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui all’art. 11 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023,
nonché gli importi dovuti all’impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la
cauzione definitiva.

I suddetti obblighi vincolano ’appaltatore e gli eventuali subappaltatori anche qualora non siano
aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse e indipendentemente dalla natura industriale
o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica.

3. Aisensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008,
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nonché dell’articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, I’appaltatore ¢ obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in
forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, 1 dati identificativi del
datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo
anche per 1 lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi
dell’autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita nel medesimo luogo di lavoro, 1 quali sono tenuti a
provvedervi per proprio conto.

ART. 38 — MISURE PER LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA DELLE IMPRESE
ESECUTRICI DEI LAVORI

1. L’espletamento delle funzioni di controllo circa il rispetto delle normative vigenti, ivi compresi 1
contratti collettivi del lavoro, sono affidate al coordinatore della sicurezza durante 1’esecuzione dei
lavori (oppure all’ufficio di direzione lavori) .

2. Ferme restando le competenze e le responsabilita del committente e del responsabile dei lavori,
quando nominato, il coordinatore della sicurezza durante 1’esecuzione dei lavori (oppure 'ufficio di
direzione lavori) esercita la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarita e
sicurezza delle imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell’esecuzione dei lavori.

3. Le imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell’esecuzione dei lavori hanno
I’obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti sopra
nominati possano svolgere le funzioni di controllo previste per lavori pubblici.

ART. 39 - SICUREZZA

1. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si intendono integralmente
recepite le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

2. L’appaltatore ¢ tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento
eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo
a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.

3. L’obbligo ¢ esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle
condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate
dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici
e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante.

4. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovra
presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.) le eventuali proposte di
integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.

5. L'Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo
cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sopra menzionato, in conformita al proprio protocollo aziendale ed ai contenuti del PSC. Il POS deve
essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il
tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso ¢ redatto.

6. Nei casi in cui € prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio
dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa
affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al
Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie
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proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

7. 1l piano di sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso.

8. E compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo
di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi
d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o
prestazioni specialistiche in essi compresi.

9. Ai sensi dell'articolo 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui € prevista la presenza di
piu imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione
(CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per 1'esecuzione dei lavori (CSE), in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa,
l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu imprese.

10. Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procedera alle seguenti verifiche
prima della consegna dei lavori:

a) verifica l'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in
relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all'allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei
cantieri la cui entita presunta ¢ inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui
all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle
imprese ¢ dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del
documento unico di regolarita contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti
previsti dall'allegato XVII;

b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entita presunta ¢ inferiore a
200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che
precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita
contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione
relativa al contratto collettivo applicato;

¢) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del D. Lgs. n. 81/2008 ¢ s.m.i. ¢ una dichiarazione
attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

11. All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, 1'Appaltatore dovra
dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai
sensi del D. Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioé:

il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo rappresenta;

il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 D. Lgs.
n. 81 /2008);

e che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, per la nomina dei Coordinatori
della Sicurezza; il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;

e il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

® di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato
le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, ammontano ad Euro 6.653,18.

12.Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per 1'esecuzione dei lavori, ove previsto, ai
sensi dell'art. 92 D. Lgs. n. 81/2008 ¢ s.m.i.:

¢ verifichera, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione da parte delle imprese appaltatrici
(e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui
all'art. 100, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e s.m.i. ove previsto;

 verifichera I'idoneita dei Piani Operativi di Sicurezza;
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¢ adeguera il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto ed il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle
eventuali modifiche;

e organizzera, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita
per la prevenzione e la protezione dai rischi;

¢ sovrintendera all'attivita informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;

e controllera la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuera le
azioni correttive piu efficaci;

¢ segnalera al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle
imprese e dei lavoratori autonomi;

e proporra la sospensione dei lavori, 1'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

13.Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun
provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza
all’Azienda sanitaria territoriale competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di
pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potra sospendere le singole lavorazioni,
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

14.11 piano (o 1 piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia
di sicurezza e di igiene del lavoro o altresi di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto
nonché ogni qualvolta I'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari
ed attrezzature da impiegare.

15.L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti
dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi
aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente
emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

16.Ai sensi dell’articolo 119, comma 6, del Codice dei contratti, 1’appaltatore ¢ solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

17.Nella gestione del cantiere dovra essere rispettato quanto previsto in riferimento ai Criteri
Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui all’art. 57 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e successivi Decreti
emanati dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ed in particolare il DM
23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per [’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per ['affidamento dei lavori per interventi edilizi e per |’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi.”

18. Le gravi o ripetute violazioni, da parte dell’ Appaltatore, di tutte le disposizioni di cui al presente
articolo, comunque accertate, previa costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

ART. 40 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE
1. La fattispecie dell'accordo bonario ¢ disciplinata dall'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Anche al di fuori dei casi in cui € previsto il ricorso all’accordo bonario, le controversie relative a
diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto
di transazione ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. n. 36/2023, le cui disposizioni si intendono
integralmente recepite.

ART. 41 — RISERVE
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1. Ai sensi dell'art. 7 dell'allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023 si riporta la disciplina prevista dalla
stazione appaltante relativa alla gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e riserve.

2. 1l registro di contabilita ¢ firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, ¢ invitato a farlo entro il termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa
menzione nel registro.

3. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili
al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici
giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e
indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. 11 direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente
alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante
dovesse essere tenuta a sborsare.

5. Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha
fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, 1 fatti
registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine ¢ modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso
l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle
categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

7. L'esecutore, ¢ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che
egli iscriva negli atti contabili.

8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.
In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita
all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le
riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita:

» la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute; la quantificazione della
riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilitd di successive integrazioni o incrementi rispetto
all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

¢ l'indicazione degli ordini di servizio, emanati dal D.L. Che abbiano inciso sulle modalita di esecuzione
dell'appalto;

* le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalita costruttive previste dal Capitolato o dal progetto
esecutivo;

¢ le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli
aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;

¢ le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del D.L. che potrebbero comportare la responsabilita
dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformita esecutive dell'appalto.
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10.L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall'invito
del RUP a prenderne cognizione, non puo iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da
quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e ha 1'onere, a pena di
decadenza, di confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali
non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

11. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al precedente comma, o se lo sottoscrive
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende come
definitivamente accettato.

ART. 42 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi di quanto espresso nel precedente paragrafo e
I’appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del
contratto ¢ devoluta al tribunale ordinario competente presso il foro di Fermo ed ¢ esclusa la
competenza arbitrale.

2. Ladecisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

ART. 43 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In materia di risoluzione del contratto si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 122 del
D.Lgs. n. 36/2023 e all'allegato I1.14 nella parte che interessa.

ART. 44 — RECESSO DAL CONTRATTO

1. Per le modalita e procedure di esercizio del diritto di recesso si fa riferimento all’art. 123 del
Codice degli Appalti e all'allegato I1.14 nella parte che interessa.

ART. 45 - PROTOCOLLO DI LEGALITA

1. Lappaltatore, con la partecipazione alla gara, si ¢ impegnato altresi nel caso di affidamento di
incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-
ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

2. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si ¢ impegnato infine, nel caso di affidamento di
incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento
approvato con d.P.R. n. 62/2013, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2,
comma 3 dello stesso d.P.R.

ART. 46 — SPESE CONTRATTUALIL IMPOSTE, TASSE, ECC.
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

e le spese di contratto, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione ed alla eventuale
registrazione del contratto medesimo compresi gli oneri tributari;

 le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I’esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

 le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente
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connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.

3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d’appalto,
nessuna eccettuata od esclusa, comprese le spese di contratto, di bollo e di registrazione.

5. 1l presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LLV.A. ¢ regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 47 CONFORMITA AGLI STANDARD SOCIALI

1. Si intendono recepite le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012
(in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012).

2. I'materiali, le pose e 1 lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti
in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro
lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena,
e in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione
Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai
predetti standard, gli standard, 1'appaltatore ¢ tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la
Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la
documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e
sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformita agli
standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della
stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate
azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel
caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la
non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a
documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalita di monitoraggio, la Stazione appaltante puo chiedere all'appaltatore la compilazione
dei questionari in conformita al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6
giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 ¢ 2,
comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 20, con riferimento a ciascuna
singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.
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GENERALITA’ SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE E MANODOPERA

Articolo1l. Prove ed Analisi

L'Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove ed esami dei materiali impiegati e da
impiegare, sottostando a tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni ai Laboratori ufficiali
indicati dalla Stazione appaltante. In particolare, tutte le prove ed analisi dei materiali saranno eseguite
presso Laboratori ufficiali individuati dalla Stazione Appaltante. 1 campioni verranno prelevati in
contraddittorio. Degli stessi potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Tecnico
Provinciale previa opposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Impresa e nei modi piu
adatti a garantirne l'autenticita e la conservazione. | risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli
riconosciuti validi dalle due parti, ad essi si fara esclusivo riferimento a tutti gli effetti delle presenti
Norme Tecniche.

Articolo 2.  Accettazione, qualita e provenienza dei materiali

A norma dell'art. 116 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 e del relativo allegato 11.14 gli accertamenti di
laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal presente capitolato, sono disposti dalla
direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico della Stazione Appaltante.
Sono invece a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi a tutte le altre prove o analisi, ancorché non
specificatamente prescritte nel capitolato speciale d'appalto, ritenute necessarie per stabilire I'idoneita
dei materiali o dei componenti a giudizio insindacabile della direzione dei lavori o dell'organo di
collaudo.

| materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di
particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio in rapporto alla
funzione a cui sono destinati. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere
riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori. | materiali proverranno da localita o
fabbriche che I'lmpresa riterra di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.
Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego,
I'Impresa dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati
dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Malgrado I'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, I'lmpresa resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

| materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti qui di seguito fissati.

1) Graniglia calcarea:

Dovra provenire da frantumazione meccanica di pietrame o ciottolo calcareo di durezza non inferiore a
12 Deval e pezzatura secondo le richieste della D.L. Dovra inoltre presentarsi, all'aspetto, di forma
poliedrica e non lamellare, scevra da polvere e sostanze eterogenee.

2) Pietrisco:

Dovra provenire da frantumazione meccanica o ciottolo calcareo di durezza non inferiore a 12 Deval e
dovra avere pezzatura di cm. da 4 a 7 o da 7 a 18 e comunque tale pezzatura potra variare secondo le
richieste della D.L.. Dovra inoltre presentarsi all'aspetto di forma poliedrica e non lamellare, scevro da
sostanze organiche, terrose ed eterogenee.

3) Sabbia:

Dovra essere di fiume o di frantoio, aspra, fine, vagliata e lavata prima di essere impiegata.

4) Pietrame in genere, scagliame o ciottolame spaccato a spigoli vivi:

Il pietrame, lo scagliame, dovranno essere di natura esclusivamente calcarea, compatta non geliva e
forniti in dimensioni non inferiori a cm. 20 x 20 x 20 il primo e di cm. da 7 a 18 il secondo, restando
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facolta della D.L. di stabilire le percentuali delle varie granulometrie; ambedue di durezza non
inferiore a 12 Deval, scevri da terra, sostanze organiche, sabbiose e ghiaiose.

5) Ghiaia:

Le ghiaie e ghiaietti per pavimentazioni dovranno corrispondere, come pezzatura e caratteristiche, ai
requisiti stabiliti nella “Tabella U.N.I. 2710 - Ed. giugno 1945 e successive modifiche.

Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere puliti e
particolarmente esenti da materie eterogenee non presentare perdite di peso, per decantazione in acqua,
superiori al 2%.

6) Materiale arido:

Dovra essere formato da ghiaia di cava o di fiume mista a sabbia, scarto di pietrame di cava o ghiaione
misto, purché scevro da sostanze fangose, terrose, argillose od organiche. La pezzatura sara stabilita di
volta in volta dalla D.L. secondo il genere dei lavori da eseguire.

7) Scapoli di pietra:

Dovranno essere sani e di buona resistenza alla compressione, privi di parti alterate, di dimensioni
massime comprese tra 15 e 25 cm ma senza eccessivi divari fra le dimensioni massime e minime
misurate nelle diverse dimensioni.

8) Ciottoli da impiegare per i selciati:

Dovranno essere sani, duri e durevoli, di forma ovoidale e le dimensioni limite verranno fissate dalla
D.L. secondo I'impiego cui sono destinati.

9) Pietra naturale:

Le pietre da impiegare nelle murature e nei drenaggi, gabbionate, ecc., dovranno essere
sostanzialmente compatte ed uniformi, sane e di buona resistenza alla compressione, prive di parti
alterate. Dovranno avere forme regolari e dimensioni adatte al loro particolare impiego. Le pietre
grezze per murature frontali non dovranno presentare screpolature e peli, dovranno essere sgrossate col
martello ed anche con la punta, in modo da togliere le scabrosita piu sentite nelle facce viste e nei piani
di contatto in modo da permettere lo stabile assestamento su letti orizzontali e in perfetto allineamento.
10) Pietre da taglio:

Proverranno dalle cave che saranno accettate dalla Direzione dei Lavori. Esse dovranno essere
sostanzialmente uniformi e compatte, sane e tenaci, senza parti alterate, vene, peli od altri difetti, senza
immasticature o tasselli. Esse dovranno corrispondere ai requisiti d'accettazione stabiliti nel Regio
Decreto n. 2232 del 16 novembre 1939, “Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione”.
Le forme, le dimensioni, il tipo di lavorazione dei pezzi, verranno di volta in volta indicati dalla
Direzione dei Lavori.

11) Pietre di tufo:

Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme evitando quelle pomiciose e
facilmente friabili.

12) Mattoni:

Dovranno essere di ottima qualita e cio dovra essere riconosciuto dalla D.L. Qualora sia rifiutata
qualche partita non ritenuta idonea, I'lmpresa dovra sostituirla con un'altra che corrisponda ai requisiti
voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere allontanati dal cantiere a spese dell'lmpresa. Dovranno
essere ben cotti, non ferrosi né abrasi, privi di sostanze eterogenee, calcinaroli, porosita e fessurazioni.

13) Composizione delle malte per la stuccatura dei giunti delle murature:

Di norma la composizione delle malte per la stuccatura delle superfici murarie sara cosi composta:

- 2 parti di sabbia;

- 0,5 parti di calce bianca;

- 1 parte di cemento bianco;

- modiche quantita di cemento “325”;

- acqua di impasto in quantita dipendente dai procedimenti di lavorazione.

Detta composizione sara concordata con la D.L. e, se necessario modificata, al fine di ottenere una
composizione atta a garantire una continuita di colore con il complesso murario.

14) Leganti idraulici e calci aeree:

Dovranno corrispondere, come richiamato dal D.M. 14 febbraio 1992, alla legge 26 maggio 1965 n.
595 (G.U. n. 143 del 10.06.1965).
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I leganti idraulici si distinguono in:

1) Cementi (di cui all'art. 1 lettera A) - B) - C) della legge 595/1965).

Dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche dettate da:

- D.M. 3.6.1968 che approva le “Nuove norme sui requisiti di accettazione ¢ modalita di prova dei
cementi” (G.U. n. 180 del 17.7.1968).

- D.M. 20.11.1984 “Modificazione al D.M. 3.6.1968 recante norme sui requisiti di accettazione e
modalita di prova dei cementi” (G.U. n. 353 del 27.12.1984).

- Avviso di rettifica al D.M. 20.11.1984 (G.U. n. 26 del 31.1.1985).

- D.1. 9.3.1988 n. 126 “Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi”.
2) Agglomerati cementizi e calci idrauliche (di cui all’art. 1 lettera D e E della Legge 595/1965)
Dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche dettate da: D.M. 31.08.1972 che approva le “Norme
sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementiti e delle calci idrauliche”
(G.U. n. 287 del 06-11-1972)

3) Calci aeree — pozzolane

Dovranno rispondere alle “Norme per I’accettazione delle calci aeree” R.D. 16-11-1939 n. 2231 ed alle
“Norme per ’accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico” R.D. 16-11-
1936-n. 2230

15) Acqua:

Dovra essere limpida, priva di sali e materie organiche, proveniente da vasche o luoghi di raccolta a
scelta dell'Impresa, senza che questa possa avere ragione a chiedere compensi qualsiasi per le difficolta
incontrate per provvedersi dell'acqua medesima, essendosi di tali oneri tenuto conto nella formazione
dei prezzi.

16) Manufatti di cemento:

I manufatti di cemento di qualsiasi tipo dovranno essere fabbricati a regola d'arte, con dimensioni
uniformi, dosature e spessore corrispondenti alle prescrizioni e ai tipi; saranno ben stagionati, di
perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione senza screpolature e muniti delle eventuali
opportune sagomature alle due estremita per consentire una sicura connessione.

17) Materiali ferrosi:

Saranno esenti da scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi altro difetto.

Gli acciai per c.a., c.a.p. e carpenteria metallica dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dalle Nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni emanate dal D.M. Infrastrutture del 17 Gennaio 2018, in
applicazione dell’art. 21 della Legge 5 Novembre 1971, n. 1086.

Il lamierino di ferro per formazione di guaine per armature per c.a.p. dovra essere del tipo laminato a
freddo, di qualita extra dolce ed avra spessore di 0,2 mm.

L’acciaio per apparecchi di appoggio e cerniere dovra soddisfare ai requisiti stabiliti dalle Nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni emanate dal D.M. Infrastrutture del 17 Gennaio 2018.

18) Legnami:

| pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemente diritti
e scortecciati per tutta la loro lunghezza; la differenza fra i diametri medi delle due estremita non dovra
oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza; il legname dovra corrispondere a tutte le prescrizioni delle
vigenti leggi e non presentare difetti incompatibili con I'uso a cui € destinato.

19) Bitumi:

Dovranno essere del tipo 50/70 oppure 70/100, semisolidi, oppure del tipo flussato oppure nel caso di
conglomerati e malte bituminose, del tipo fluido STV 150/700. Per quanto riguarda I'accettazione di
detti bitumi si richiamano le norme e le normative in vigore (UNI EN 12591).

20) Emulsione bituminosa:

Dovra essere del tipo normale o acida, a lenta o rapida rottura, del tenore in bitume del 60%
confezionata con bitume del titolo 70/100 e solventi ed emulsioni di prima qualita. Nel caso di
emulsione tipo ad impregnazione, il tenore in bitume sara del 50%.

21) Teli di “geotessile”:

Il telo “geotessile” avra le seguenti caratteristiche:

-composizione: sara costituito da polipropilene o poliestere senza I'impiego di collanti e potra essere
realizzato con le seguenti caratteristiche costruttive:
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a) con fibre a filo continuo;

b) con fibre intrecciate con il sistema della tessitura industriale a "trama ed ordito™;

c) con fibre di adeguata lunghezza intrecciate mediante agugliatura meccanica.

Il telo “geotessile” dovra altresi avere le seguenti caratteristiche fisico-meccaniche:

- coefficiente di permeabilita: per filtrazioni trasversali, compreso fra 10-3 e 10-1 cm/sec (tali valori
saranno misurati per condizioni di sollecitazione analoghe a quelle in sito);

- resistenza a trazione: misurata su striscia di 5 cm di larghezza, non inferiore a 300 N/5cm, con
allungamento a rottura compreso fra il 10% e I'85%. Qualora nei tratti in trincea il telo debba assolvere
anche funzione di supporto per i sovrastanti strati della pavimentazione, la D.L. potra richiedere che la
resistenza a trazione del telo impiegato sia non inferiore a 1200 N/5cm o a 1500 N/5c¢cm, fermi restando
gli altri requisiti.

Per la determinazione del peso e dello spessore del “geotessile” occorre effettuare le prove di
laboratorio secondo le Norme C.N.R. pubblicate sul B.U. n. 110 del 23.12.1985 e sul B.U. n. 111 del
24.12.1985.

22) Tubi di PVC:

| tubi prefabbricati con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) devono avere
caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI 7443/85, e devono essere del tipo 303/2 per traffico
medio leggero, con marchio di conformita (1IP) rilasciato dall’Istituto Italiano dei Plastici, con giunto
del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico.

23) Tubi in PEAD corrugati:

| tubi in PEAD corrugati a doppia parete sono tubi in polietilene ad alta densita corrugati a doppia
parete, liscia internamente e corrugata esternamente, secondo UNI 10968, secondo la classe di rigidita
indicata (SN4 = 4 KN/mq o SN8 = 8 KN/mq), con marchio di conformita di prodotto rilasciato
secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert.

24) Tubi di cemento:

Per i tubi di cemento si prescrive che lo spessore del tubo deve essere non inferiore ad 1/13 del
diametro interno del tubo stesso. I tubi non dovranno presentare fessurazioni, incrinature, porosita,
deformazioni. Le parti sagomate a maschio e femmina non dovranno presentare interruzioni, rottura o
sfrido.

25) Materiali di qualsiasi provenienza da impiegare nelle lavorazioni:

- materiali per rilevati e/o riempimenti;

- aggregati grossi e fini per conglomerati, drenaggi, fondazioni stradali, ecc.;

- pietrame per murature, drenaggi, gabbioni, ecc..

I materiali da impiegare nelle lavorazioni sopra indicate dovranno essere sottoposti dalla Direzione
Lavori, prima del loro impiego, alle verifiche e prove di laboratorio, per accertarne la idoneita in
relazione alle particolari utilizzazioni previste.

Dopo che la Direzione Lavori avra espresso il proprio benestare sulla base dei risultati delle prove di
laboratorio, il materiale potra essere impiegato nella produzione, fermo restando che I'lmpresa stessa
sara responsabile, a tutti gli effetti della rispondenza alle specifiche norme contrattuali. Gli oneri per
prove e verifiche di idoneita sono a totale ed esclusivo carico dell'Impresa.

Per le provviste dei materiali sopra indicati e previsti nel presente capitolato valgono le norme e le
prescrizioni degli artt. 20, 21 e 22 del Capitolato Generale a Stampa dello Stato. | materiali
approvvigionati dall'Appaltatore saranno accettati solamente quando, a giudizio della D.L., saranno
riconosciuti corrispondenti, dalla medesima, a quelli prescritti dal presente Capitolato Speciale per
misura, quantita, natura, idoneita, durabilita, applicazione. In particolare si prescrive che i materiali in
genere dovranno rispondere ai requisiti riportati nei decreti 16.11.1939 dal n°® 2220 al n° 2235 e nella
circolare del Ministero dei LL.PP. n° 1042 del 04.05.1961 ed eventuali successive modifiche.

Articolo 3. Tracciamenti ed esecuzione di opere

Prima di iniziare i lavori per la formazione del corpo stradale o di altre opere, I'lmpresa dovra farsi
consegnare gli esecutivi dalla Direzione Lavori in corso d'appalto e ripristinare il tracciato di progetto,
fissando stabilmente i vertici d'asse ed i caposaldi di livellazione e tutti gli altri elementi occorrenti,
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mettendo a disposizione della Direzione Lavori gli strumenti necessari. Dovra, inoltre, picchettare i
limiti degli scavi e dei rilevati stabilendo le modine e garbe necessarie e fissare con esattezza
I'andamento delle scarpate e la posizione delle opere murarie.

Durante l'esecuzione dei lavori I'lmpresa € obbligata a curare la perfetta conservazione, nonché
I'immediato ripristino in caso di eventuale manomissione, di tutti gli elementi fissati (vertici, caposaldi,
picchetti, ecc.).

Articolo 4. Manodopera

Gli operai dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei
necessari attrezzi. L’ Appaltatore ¢ obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai
che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori. Circa le prestazioni di manodopera saranno
osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e
convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell’esecuzione dei
lavori che formano oggetto del presente appalto, I’ Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti. L’Appaltatore si obbliga altresi ad applicare il
contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative,
anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano I’ Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale. L’Appaltatore ¢ responsabile in rapporto
all’ Amministrazione dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
I’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime
I’ Appaltatore dalla responsabilita di cui al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti
dell’ Amministrazione.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall’ Amministrazione
o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, 1’Amministrazione medesima comunichera
all’ Appaltatore e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, I’inadempienza accertata e procedera ad
una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono Stati integralmente
adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, 1’Appaltatore non pud opporre eccezioni
all’ Amministrazione, né ha titolo al risarcimento di danni.

Articolo 5.  Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell’ Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di
consumo, all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il
gassogeno ¢ la caldaia, la linea per il trasporto dell’energia elettrica ed, ove occorra, anche il
trasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale
1 meccanismi rimangono a pi¢ d’opera a disposizione dell’Amministrazione, e cio¢ anche per le ore in
cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione
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soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni
altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a
regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié
d’opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo
lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Articolo 6.  Trasporti
Con 1 prezzi dei trasporti s’intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano

d’opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia
debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE

Articolo 7. Qualita e provenienza dei materiali per la formazione del corpo stradale —
Pianificazione delle lavorazioni

I1 corpo stradale, al di fuori dei tratti occupati da opere d’arte maggiori (viadotti e gallerie), si realizza
attraverso movimenti di materie con 1’apertura di trincee e la costruzione di rilevati.

Si distinguono, piu in generale, nei movimenti di materie le seguenti lavorazioni:

- lo smacchiamento generale (taglio di alberi arbusti e cespugli, estirpazioni delle radici), lo
scoticamento e la rimozione del terreno vegetale (0 a rilevante contenuto di sostanza organica);

- gli scavi di sbancamento per I’apertura della sede stradale in trincea, per la predisposizione dei piani
di appoggio dei rilevati e per le opere di pertinenza stradali;

- gli scavi a sezione ristretta per I’impianto di opere d’arte, gli scavi subacquei, le demolizioni, gli
scavi in roccia;

- la formazione dei rilevati, compreso lo strato superiore su cui poggia la pavimentazione stradale
(sottofondo);

- I’esecuzione di riempimenti o rinterri in genere;

Salvo casi speciali, dettati da particolarissime condizioni locali ed estesi a ridotte volumetrie, i
movimenti di materie si eseguono con 1I’impiego di apparecchiature meccaniche specializzate per lo
scavo, il trasporto, la stesa ed il costipamento. Per la scomposizione di strati rocciosi o di manufatti di
elevata compattezza e resistenza meccanica e per la loro riduzione in pezzature idonee al trasporto e/o
al reimpiego dei materiali di risulta, puo rendersi necessario 1’uso di mine o di attrezzature meccaniche
demolitrici.

Nell’esecuzione dei lavori, 1’appaltatore dovra seguire le migliori tecniche in modo che le opere
risultino a regola d’arte e impiegare maestranze adatte alle esigenze dei singoli lavori.

Materiali sciolti naturali

I materiali sciolti naturali possono derivare dalla scomposizione di formazioni naturali di terreni o di
rocce lapidee nelle zone in cui il progetto prevede lo sviluppo del solido stradale in trincea, ovvero
dall’estrazione da cave di prestito. I materiali provenienti dagli scavi possono essere destinati alla
costruzione di corpi stradali in rilevato, a bonifiche, a riempimenti ecc. ovvero, se quantitativamente
eccedenti rispetto alle necessita o qualitativamente non affidabili, al deposito in apposite discariche.
Nei casi in cui i materiali impiegati non siano provenienti dagli scavi, ma da cave di prestito ove
subiscano una lavorazione, dovranno essere qualificati nel rispetto della direttiva 89/106/CEE sui
prodotti da costruzione. In questo caso la fornitura dovra essere accompagnata dalla marcatura CE,
attestante la conformita all’appendice ZA della norma europea armonizzata UNI EN 13242 (Sistema 4:
autodichiarazione del produttore).

Prima di impiegare 1 materiali provenienti dagli scavi o dalle cave di prestito, I’Impresa, per ogni zona
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di provenienza, deve procedere a qualificare le terre da impiegare attraverso una campagna di indagine
corredata dei risultati di prove di laboratorio.

Il sistema adottato per la classificazione dei materiali sciolti (terre) fa riferimento al Sistema Unificato
di classificazione delle terre (USCS) descritto dalla norma SN 670 008a.

Nella formazione dei rilevati con materie provenienti dagli scavi sara data priorita d’impiego ai
materiali sciolti dei gruppi GW, GP, GM, GP-GM, GW-GM, GW-GC, GP-GC, SW, SP, quindi a
quelli dei gruppi GC, SM, SW-SM, SP-SM, SW-SC, SP-SC.

Per le terre appartenenti ai restanti gruppi si deve valutare se adoperarle mediante trattamento con
calce, ovvero se portarle a rifiuto.

Nel caso di materiali provenienti da cave di prestito saranno accettati solo quelli appartenenti ai gruppi
GW, GP, GM, GP-GM, GW-GM, GW-GC, GP-GC, SW, SP.

Quando I'umidita delle terre scavate ¢ tale da non consentire il costipamento necessario a raggiungere
I’addensamento e la portanza richiesti dalle presenti norme tecniche, I’Impresa ¢ tenuta a mettere in
atto i provvedimenti correttivi per modificare in senso conveniente il contenuto d’acqua naturale e/o, a
seconda dei casi, a migliorarle mediante stabilizzazione.

I materiali impiegati, qualunque sia il gruppo di appartenenza, devono essere del tutto esenti da
sostanze organiche, vegetali e da elementi solubili o comunque instabili nel tempo. Terre con
contenuto di sostanza organica di origine vegetale minore del 2% possono essere utilizzate per strati di
rilevato posti a piu di 2 metri dal piano di posa della pavimentazione.

Classificazione dei materiali sciolti

Il Sistema Unificato di classificazione delle terre (USCS) e descritto dalla norma SN 670 008a e si
basa sulla valutazione delle seguenti caratteristiche intrinseche dei materiali:

- granulometria;

- limiti di consistenza;

- contenuto di sostanza organica.

L’analisi granulometrica delle terre sara effettuata secondo la norma UNI CEN ISO/TS 17892-4.
Saranno impiegati setacci delle serie 1SO 3310-1 e ISO 3310-2. Per la descrizione delle frazioni
granulometriche si fara riferimento alla terminologia riportata in Tabella 74.Al.

Descrizione Classe Dimensioni
da (mm) a (mm)
Blocchi 200
Pietre 60 200
Ghiaia (G) Grossa 20 60
Media 6 20
Terre Grosse Fine 5 6
Sabbia (S) Grossa 0.6 2
Media 0.2 0.6
Fine 0.06 0.2
Limo (M) Grossa 0.02 0.06
Terre Fini l\/_ledia 0.006 0.02
Fine 0.002 0.006
Argilla (C) - 0.002

La forma della curva granulometrica sara descritta dai 2 parametri:

- coefficiente di uniformita:  Cy = D% i
1

- coefficiente di curvatura: ~ C_ = (D30)7
Deo'Dlo
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dove D60, D30, D10 sono i diametri corrispondenti ai passanti di 60%, 30% e 10%.

I limiti di consistenza (o di Atterberg) saranno determinati secondo la norma UNI CEN ISO/TS 17892-
12.

Per la descrizione delle frazioni granulometriche fini si fara riferimento alla terminologia riportata
nella Carta di Plasticita (Figura 74.A1)

60%

Ligna A — Linie:
Anfangspurkt / INizio - ip=4etw) =255
| Machher / Quindi :/p = 0,73(w; —20)

Ip
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FIGURA 74.Al1

Le terre organiche sono riconoscibili in base al loro colore ed al loro odore. Ai fini della presente
classificazione una terra & definita come organica se il rapporto tra il limite liquido del materiale dopo
essiccazione in stufa a 105°C e il limite liquido del materiale naturale é inferiore a 0,75.

Terre grosse (P 0,063 < 40%)

Sono considerate terre a grana grossa i materiali con una frazione limoso-argillosa (Po,e3) inferiore al
40%. Esse sono suddivise in ghiaie e sabbie secondo la frazione granulometrica prevalente.

Inoltre:

— se Poos3 € inferiore al 5% la classifica si effettua solo in base alla forma della curva granulometrica;
— se Po,e3 € superiore al 12% la classifica si effettua solo in base alle caratteristiche della frazione fine
(Carta di Plasticita).

— se Pooe3 € compreso tra il 5% ed il 12% la classifica si effettua sia in base alle caratteristiche della
frazione fine (Carta di Plasticita) che alla forma della curva granulometrica.

| criteri di classificazione delle terre grosse sono riassunti nella Tabella 74.A2 .

Terre a grana fine (P 0,063 > 40%)

Le terre a grana fine hanno una frazione limoso-argillosa (Po,0s3) superiore al 50% e sono classificate in
funzione della loro posizione sulla carta di plasticita.
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TABELLA 74.A2

P oo Granulometria Plasticita Gruppo
Cy-Ce
= 5% Cyp=4 e GW
Terre Ghiaiose (G): 1=Cc=3
Cy=4 o GP
%% di ghiaia Cce<loCe>3
(@ = 2mm) superiore =12% ML, MH GV
alla CL-IML GM-GC
%% di sabbia CL.CM. CH GC
(0,06 <@ <Imm) 5% - 12% Cy=4 e ML, MH GW-GM
1=Cc=3
CL-ML, CL. GW-GC
CM. CH
Cy=4 0 ML, MH GP-GM
Ce=10Cpr=3
CL-ML, CL. GP-GC
CM. CH
< 5% Cu=6e SW
Terre Sabbiose (5): 1=Cc=4
Cuy=6 o0 SP
% di sabbia Ce=loCr=4
(0,06 <@ <lmm) =12% ML. MH SM
superiore alla CL-ML SM-5C
%o di ghiaia CL.CM.CH |[SC
(€ > 2mm) 5% - 12% Cy=6 e ML, MH SW-SM
1=Cc=3
CL-ML, CL. SW-5C
CM,. CH
Cy=6 o0 ML, MH SP-SM
Coe=1oCc=3
CL-ML, CL. SP-SC
Cn. CH
no =30 =7 CL
4=Ip=7 CL-ML
Terre Fini =4 ML
Limi (M) e Argille (C) 51 OL
no 3ID=Wr =350 Sopra la CM
Organiche (O) Linea “A”
Sotto la ML
Linea “A”
51 OL
no =50 Sopra la CH
Linea “A”
Sotto la MH
Linea “A”
s1 OH

Altri materiali

Il progetto puo prevedere 1’adozione di tecnologie, materiali e prodotti di tipo innovativo, diversi dalle
terre. In tali casi I’Impresa deve attenersi, per le qualificazioni dei materiali e 1 controlli, alle specifiche
di progetto, eventualmente riferite a normativa nazionale o internazionale specifica. In presenza di
esigenze tecniche particolari I’Impresa puo proporre, nel rispetto del quadro economico, I’impiego di
materiali non previsti espressamente in progetto. In tale caso i materiali debbono essere sottoposti,
prima del loro impiego, ad adeguate verifiche e, se necessario, a prove di laboratorio per accertarne
I’idoneita alla particolare utilizzazione prevista; gli oneri delle prove e delle verifiche sono a totale ed
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esclusivo carico dell’Impresa.
PIANIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI

1) qualificazione dei materiali

Con riferimento alla verifica del progetto, ai sensi dell’art.131 del DPR 554/99, ed alle lavorazioni per

la formazione del corpo stradale in trincea ed in rilevato, I’Impresa deve presentare, per 1’approvazione

da parte della Direzione Lavori, un programma dettagliato dei movimenti di materia, nonché eseguire
un‘indagine conoscitiva sulle piu idonee modalita di esecuzione dei relativi lavori basata su
sperimentazione o prove in vera grandezza.

Detta indagine si articola di norma come segue:

- rilievo geometrico diretto dell’andamento morfologico del terreno in corrispondenza delle sezioni
di progetto e di altre eventuali sezioni intermedie integrative (rilievo di prima pianta);

- rilievo, attraverso pozzetti stratigrafici, dello spessore di ricoprimento vegetale;

- identificazione della natura e dello stato delle terre (provenienti dalle zone di scavo e dalle cave di
prestito) per la valutazione dell’attitudine al particolare impiego, prevedendo le seguenti prove di
laboratorio:

- granulometria (UNI CEN ISO/TS 17892-4) e limiti di Atterberg (UNI CEN ISO/TS 17892-12);

- contenuto d’acqua naturale (UNI CEN ISO/TS 17892-1) e indice di consistenza (UNI CEN
ISO/TS14688-2);

- determinazione della curva di costipamento Proctor, Standard e/o Modificato, con individuazione
della densita massima del secco ysmax, € dell’umidita ottimale di costipamento Wopt,(UNI EN
13286-2); per le terre con trattenuto al crivello da 25 mm superiore al 15% si dovra
obbligatoriamente utilizzare la metodologia DIN 18127 (fustella grande);

- analisi granulometriche comparative (UNI CEN ISO/TS 17892-4), prima e dopo la prova di
costipamento, limitatamente ai materiali per i quali si sospetta la presenza di componenti fragili o
instabili;

- indice di portanza CBR, secondo modalita di prova che tengano conto della destinazione del
materiale, dei rischi di imbibizione da venute d’acqua (gravitazionale e/o di capillarita) e del
prevedibile grado di addensamento. Per valutare gli effetti delle variazioni di umidita e del grado
d’addensamento sulla portanza degli strati realizzati, la Direzione dei lavori, in relazione alle
esigenze di posa in opera ed anche ai fini dei controlli di portanza, ha la facolta di richiedere lo
studio CBR completo, a diverse energie ed umidita di costipamento, secondo la norma
SN670320b.

Per le rocce evolutive devono essere determinate, inoltre:

- laresistenza a compressione semplice su cubetti (UNI EN 1926)

- la massa volumica apparente (UNI EN 1936);

- la perdita in peso alla prova Los Angeles (UNI EN 1097-2).

Laddove, a causa della granulometria del materiale, non fosse possibile effettuare prove di

costipamento e prove CBR di laboratorio, I’attitudine all’impiego pud essere determinata

successivamente, attraverso la misura del modulo di deformazione Evi e il rapporto Ev2/Evi (DIN

18134), nel corso delle prove preliminari in vera grandezza (campo prove) di cui nel seguito.

Per le terre destinate ai massicci rinforzati con reti metalliche, alle prove ordinarie sulle terre naturali,

debbono essere aggiunte le determinazioni delle seguenti caratteristiche:

- contenuto in sali solubili totali (UNI EN 1744-1);

- contenuto in solfuri, solfati e cloruri (UNI EN 1744-1);

- misure di pH e resistivita elettrica (BS 1377 - 3).

Tenuto conto dei risultati delle suddette indagini, 1I’Impresa predispone 1 seguenti documenti, da

sottoporre all’approvazione del Direttore dei Lavori:

- piano dettagliato di sperimentazione in vera grandezza (campo prove);

- piano particolareggiato delle lavorazioni di movimento di materie.
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2) campo prove per l’impiego di materiali sciolti

Con la sola eccezione di lavori per i quali i volumi dei movimenti di materia siano del tutto trascurabili
(inferiori a 30.000 m3), I’Impresa ¢ tenuta a realizzare (per cio mettendo a disposizione della Direzione
Lavori personale e mezzi adeguati) una sperimentazione in vera grandezza (campo prova), allo scopo
di definire, sulla scorta dei risultati delle prove preliminari di laboratorio e con I’impiego dei mezzi
effettivamente disponibili, gli spessori di stesa ed il numero di passaggi dei compattatori che
permettono di raggiungere le prestazioni (grado di addensamento e/o portanza ) prescritte.

La sperimentazione in vera grandezza deve riguardare ogni approvvigionamento omogeneo di
materiale che si intende utilizzare per la costruzione del corpo stradale.

Nei cantieri di grande dimensione e, in ogni caso, allorché per il controllo in corso d’opera vengano
impiegate prove rapide e/o ad alto rendimento (LFWD, FWD, autocarro con asse di 10 t), le indagini
preliminari sui rilevati sperimentali sono finalizzate anche a stabilire le necessarie correlazioni tra i
risultati di queste ed i valori di massa volumica del secco (ys) e/0 modulo di deformazione Ey: e del
rapporto Ev2/Evi (DIN 18127).

L’onere economico della sperimentazione in campo prove ¢ compreso nel prezzo d’appalto e, quindi,
cade a carico dell’Impresa. Il sito della prova puod essere compreso nell’area d’ingombro del corpo
stradale, anche in corrispondenza di un tratto di rilevato. In quest’ultimo caso, dopo la
sperimentazione, ¢ fatto obbligo all’Impresa di demolire le sole parti del manufatto non accettabili,
sulla base delle prestazioni ad esse richieste nella configurazione finale.

La sperimentazione va completata prima di avviare 1’esecuzione dei rilevati, per essere di conferma e
di riferimento del piano e delle modalita delle lavorazioni. In ogni caso, se applicata a materiali diversi
deve precedere, per ciascuno di essi, I’inizio del relativo impiego nell’opera. Analogamente la
sperimentazione va ripetuta, o integrata, in caso di variazione del parco macchine o delle modalita
esecutive.

| risultati delle prove vanno riportati in apposito verbale redatto dalla Direzione Lavori, che ne trae le
conclusioni sull’accettazione delle macchine e sulle modalita di posa in opera.

3) cave di prestito

Quando i materiali idonei scavati fossero insufficienti per la formazione dei rilevati, i volumi di terra
integrativi sono prelevati da cave di prestito che l’'impresa riterra di sua convenienza, purché
autorizzate dal programma provinciale per le attivita estrattive e il materiale sia ritenuto idoneo dalla
direzione lavori a seguito di indagini preliminari con prove di laboratorio finalizzate alla valutazione
dell’attitudine all’impiego (qualificazione norma UNI EN 13242).

4) discariche e depositi

Le materie provenienti dagli scavi e non utilizzate per la costruzione dei rilevati, per i riempimenti ed i
ricoprimenti debbono essere portate a rifiuto in discariche autorizzate, ovvero nel rispetto delle leggi e
dei regolamenti locali, in aree che I’ Appaltatore puo proporre, in aggiunta o in variante di queste,
all’autorizzazione del Direttore dei Lavori e a quella degli Enti preposti alla tutela del territorio.

Si deve in ogni caso evitare che le materie depositate possano arrecare danni (sia nel breve che nel
lungo termine) alle opere realizzate ed alle proprieta limitrofe, come pure essere causa d’instabilita dei
terreni adiacenti ed ostacolo al libero deflusso delle acque.

In relazione alle cubature da conferire a discarica (ed eventualmente anche da mettere a deposito
provvisorio), in siti non previsti o non esaurientemente trattati in progetto, I’ Appaltatore ¢ tenuto a
produrre:

- gli studi di stabilita e d’integrazione ambientale della discarica, particolarmente per quanto riguarda
I’idrologia superficiale e profonda e I’impatto paesaggistico;

- le autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti in materia, in accordo alle norme ed ai regolamenti
vigenti, come pure quelle relative all’occupazione dei terreni, da parte dei proprietari.

In linea generale i materiali idonei provenienti dagli scavi debbono essere utilizzati immediatamente,
senza far ricorso a luoghi di deposito provvisori.

Nel caso in cui le materie provenienti dagli scavi dovessero essere temporaneamente accantonate, per
essere utilizzate successivamente nei riempimenti di cavi, rinterri, eccetera, esse possono essere
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depositate nell’ambito del cantiere o in luoghi tali da non provocare danni a persone e cose ed intralci

al traffico.

I luoghi di deposito della terra vegetale da utilizzarsi per il ricoprimento delle scarpate e per la

realizzazione di opere in verde, in particolare, debbono essere sistemati in modo da evitare venute e

ristagni d’acqua, capaci di impedire 1’ossigenazione della terra stessa. I cumuli di terra vegetale,

disposti, con scarpate generalmente di 3/2, non debbono superare 1’altezza di 3,00 metri,

particolarmente nel caso in cui il piano d’impiego preveda attese superiori a sei mesi.

Nella sistemazione dei depositi di terra vegetale, inoltre, I’ Impresa ha 1’obbligo:

- di utilizzare modalita operative e mezzi idonei ad evitare ogni costipamento ed assestamento della
terra;

- di mantenere i depositi provvisori esenti da vegetazione indesiderata.

L’Impresa deve produrre, anche per le cave di deposito temporaneo e permanente, se necessario a

modifica o integrazione del progetto, calcoli geotecnici ed elaborati di controllo e salvaguardia

ambientale, in analogia a quanto gia illustrato per le cave di prestito.

Nel reimpiego dei materiali provenienti dagli scavi I’Impresa ¢ obbligata a rispettare le destinazioni

particolari per essi previste dal progetto ed approvate dalla Direzione Lavori, come piano dettagliato

delle lavorazioni.

L’ Appaltatore deve eseguire le operazioni di scavo, trasporto € posa in opera con mezzi adeguati e con

sufficiente manodopera, coordinando la successione delle fasi e 1’esecuzione delle varie categorie di

lavoro. Lo stesso rimane libero di adottare macchine ed impianti ritenuti di sua convenienza, purché

rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per la buona riuscita dei lavori.

5) Piano particolareggiato delle lavorazioni

In sostanziale aderenza alle previsioni di progetto, per il conseguimento delle prestazioni previste per i

manufatti in terra e per le loro parti, I'Impresa deve redigere un piano particolareggiato delle

lavorazioni, che contenga:

- la specificazione della provenienza dei diversi materiali di cui si compone il corpo stradale nelle
sue varie parti, corredata di un bilancio quantitativo che tenga conto delle presumibili variazioni
volumetriche connesse alle operazioni di scavo e di costipamento;

- le risorse impegnate nelle lavorazioni programmate, (mezzi, mano d’opera, personale e attrezzature
del laboratorio di cantiere, ecc.), la durata e la collocazione temporale dell’impegno;

- le modalita di posa in opera di ciascun materiale, da verificare nel campo prova, in ordine a:

- spessori di stesa consentiti dai mezzi di costipamento;

- attitudine dei mezzi d’opera e, in particolare, dei compattatori ad assicurare le prescritte
prestazioni;

- numero di passate e velocita media di avanzamento dei mezzi costipanti;

- le prevalenti condizioni di umidita naturale delle terre impiegate, all’atto della posa in opera; in
relazione ad esse sono dettagliati nel piano gli eventuali procedimenti di umidificazione,
deumidificazione, correzione e/o stabilizzazione;

- le modalita esecutive delle operazioni propedeutiche e collaterali alla posa in opera:
umidificazione, deumidificazione, sminuzzamento, mescolamento, correzione, stabilizzazione,
spargimento;

- la programmazione e la progettazione delle opere di supporto all’esecuzione delle lavorazioni:
piste provvisorie, raccordi alla viabilita, piazzali di deposito provvisorio;

- eventuali integrazioni o modifiche del progetto per apertura, coltivazione e recupero ambientale
delle cave di prelievo e dei siti di deposito, opere di sostegno provvisorio degli scavi, di drenaggio
e di difesa dalle acque;

- le modalita di recupero ambientale, di ricopertura di realizzazione di opere in verde a protezione
dei pendii dalle erosioni superficiali.

Ogni proposta di variazione del piano particolareggiato dei lavori che si rendesse utile o necessaria in

corso d’opera deve essere motivatamente presentata al Direttore dei Lavori e da questi

tempestivamente esaminata.
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Articolo 8. Scavi e demolizioni

1) norme generali

Si esaminano in questo paragrafo le lavorazioni per lo smacchiamento generale dei siti d’impianto del
corpo stradale, per lo scoticamento, per lo sbancamento e lo scavo a sezione ristretta, con o senza la
presenza di falda freatica, per la demolizione di opere murarie e la scomposizione di strati rocciosi.

Gli scavi occorrenti per la formazione del corpo stradale (compresi quelli per la sistemazione del piano
di posa dei rilevati e per far luogo alla pavimentazione ed alla bonifica del sottofondo stradale in
trincea), nonché quelli per la formazione di cunette, fossati, passaggi, rampe e simili, sono eseguiti
secondo le forme e le dimensioni riportate negli elaborati grafici di progetto ed in conformita a quanto
eventualmente ordinato per iscritto dalla Direzione dei Lavori.

L’Impresa ¢ tenuta ad adottare ogni cautela ed esattezza nel sagomare i fossi, nel configurare le
scarpate ed i piani di fondazione e nel profilare i cigli della strada.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a consegnare le trincee alle quote e secondo i piani prescritti, con scarpate ben
spianate e regolari, con cigli ben tracciati e profilati; lo stesso deve procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, rimanendo obbligato, durante 1’esecuzione dei lavori e fino al collaudo,
alle necessarie riprese e sistemazioni delle scarpate, nonché allo spurgo dei fossi e delle cunette.

Prima dell’esecuzione delle trincee e dei rilevati, I'Impresa deve provvedere tempestivamente
all’apertura di fossi anche provvisori, di eventuali canali fugatori e di quanto altro occorra per
assicurare il regolare smaltimento e deflusso delle acque, nonché gli esaurimenti delle stesse, compresi
gli oneri per il loro trattamento secondo le vigenti norme di legge.

Qualora, per la qualita del terreno o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare,
sbatacchiare ed armare le pareti degli scavi, I'lmpresa deve provvedervi a sua cura e spese, adottando
tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti e franamenti; in ogni caso resta a suo carico il
risarcimento per i danni, dovuti a negligenze o errori, subiti da persone e cose o dall'opera medesima.
Nel caso di franamento degli scavi ¢ altresi a carico dell'Impresa procedere alla rimozione dei materiali
ed al ripristino del profilo di scavo. Nulla & dovuto per il mancato recupero, parziale o totale, del
materiale impiegato per le armature e shatacchiature.

Nel caso che, a giudizio della Direzione Lavori, le condizioni geotecniche e statiche lo richiedano,
I'lmpresa € tenuta a coordinare opportunamente per campioni la successione e 1’esecuzione delle opere
di scavo e murarie.

Qualora negli scavi in genere si fossero superati i limiti e le dimensioni assegnati in progetto, I'lmpresa
deve ripristinare le previste geometrie, utilizzando materiali idonei.

Prima di dar luogo agli scavi I’impresa deve procedere all’asportazione della coltre di terreno vegetale
ricadente nell’area di impronta del solido stradale per lo spessore previsto in progetto o, motivatamente
ordinato per iscritto in difformita di questo, all’atto esecutivo, dalla direzione lavori. Nei tratti in
trincea 1’asportazione della terra vegetale deve essere totale, allo scopo di evitare ogni contaminazione
con materiale inerte della terra vegetale da utilizzare per le opere a verde, procedendo, nel caso della
gradonatura del piano di posa dei rilevati, per fasi successive, come indicato nell’articolo relativo a
questa lavorazione.

L’appaltatore risponde di eventuali trascuratezze nelle suddette lavorazioni che incidano sul piano di
movimento di materie assentito: provvede quindi a sua cura e spese al deposito in discarica del
materiale contaminato ed alla fornitura dei volumi idonei sostitutivi.

La terra vegetale che non venga utilizzata immediatamente deve essere trasportata in idonei luoghi di
deposito provvisorio, in vista della sua riutilizzazione per il rivestimento delle scarpate, per la
formazione di arginelli e per altre opere di sistemazione a verde.

Le terre ad alto contenuto organico in eccesso rispetto alle esigenze di ricopertura 0 contaminate,
devono essere portate immediatamente a rifiuto, onde scongiurare ogni rischio di inquinamento dei
materiali destinati alla formazione del corpo del rilevato.

L’asportazione della terra vegetale deve avvenire subito prima dell’esecuzione dei movimenti di
materia nel tratto interessato, per evitare 1’esposizione alle acque piovane dei terreni denudati, sia per i
tratti in rilevato (per evitare rammollimenti e perdite di portanza dei terreni costituenti il piano di posa)
sia per i tratti in trincea.
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Inoltre qualora in progetto sia segnalata la presenza di sottoservizi che non interferiscono con i lavori,
ma richiedono solo particolare cura e attenzione nelle fasi lavorative, gli scavi all’occorrenza dovranno
esequirsi con tutte le cautele necessarie e con mezzi idonei ed eventualmente anche a mano,
considerando 1’eventuale maggior onere adeguatamente compensato dalla voce di elenco prezzi
relativa allo scavo di shancamento o allo scavo a sezione obbligata a seconda del tipo di lavorazione
che si sta eseguendo.

2) smacchiamento

Nell’ambito dei movimenti di terra I’Impresa deve procedere preliminarmente al taglio degli alberi,
degli arbusti e dei cespugli, nonché all’estirpazione delle ceppaie e delle radici.

| prodotti dello smacchiamento, salvo diversa indicazione specificamente prevista, sono lasciati a
disposizione dell’Imprenditore che ha 1’obbligo e la responsabilita del loro trasporto, a qualsiasi
distanza, in siti appositamente attrezzati per 1’incenerimento (osservando le prescritte misure di
sicurezza) ovvero in discariche abilitate alla loro ricezione.

3) scoticamento

Prima di dar luogo agli scavi I’'Impresa deve procedere all’asportazione della coltre di terreno vegetale
ricadente nell’area di impronta del solido stradale per lo spessore previsto in progetto o, motivatamente
ordinato per iscritto in difformita di questo, all’atto esecutivo, dalla Direzione Lavori. Nei tratti di
trincea I’asportazione della terra vegetale deve essere totale, allo scopo di evitare ogni contaminazione
del materiale successivamente estratto, se questo deve essere utilizzato per la formazione dei rilevati.
Parimenti, I’Impresa deve prendere ogni precauzione per evitare la contaminazione con materiale
inerte della terra vegetale da utilizzare per le opere a verde, procedendo, nel caso della gradonatura del
piano di posa dei rilevati, per fasi successive, come indicato nell’articolo relativo a questa lavorazione.
L’ Appaltatore risponde di eventuali trascuratezze nelle suddette lavorazioni che incidano sul piano di
movimento di materie assentito: provvede, quindi, a sua cura e spese al deposito in discarica del
materiale contaminato ed alla fornitura dei volumi idonei sostitutivi.

La terra vegetale che non venga utilizzata immediatamente deve essere trasportata in idonei luoghi di
deposito provvisorio, in vista della sua riutilizzazione per il rivestimento delle scarpate, per la
formazione di arginelli e per altre opere di sistemazione a verde (spartitraffico centrale e laterale, isole
divisionali, ricoprimento superficiale di cave e discariche, ecc.).

Le terre ad alto contenuto organico in eccesso rispetto alle esigenze di ricopertura 0 contaminate,
debbono essere portate immediatamente a rifiuto, onde scongiurare ogni rischio di inquinamento dei
materiali destinati alla formazione del corpo del rilevato.

L’asportazione della terra vegetale deve avvenire subito prima dell’esecuzione dei movimenti di terra
nel tratto interessato, per evitare 1’esposizione alle acque piovane dei terreni denudati, sia per 1 tratti in
rilevato (per evitare rammollimenti e perdite di portanza dei terreni costituenti il piano di posa), sia per
I tratti in trincea.

4) scavi di shancamento

Sono denominati di shancamento gli scavi occorrenti per:

— l'apertura della sede stradale, dei piazzali e delle pertinenze in trincea secondo i disegni di progetto
e le particolari prescrizioni che puo dare la Direzione Lavori in sede esecutiva;

— la formazione dei cassonetti, per far luogo alla pavimentazione ed all’eventuale bonifica di
sottofondo stradale in trincea;

— la bonifica del piano di posa dei rilevati, ivi compresa la formazione delle gradonature previste in
progetto, nel caso di terreni con pendenza generalmente superiore al 15%;

— lo splateamento del terreno per far luogo alla formazione di piani di appoggio, platee di fondazione,
vespai, orlature e sottofasce;

— la formazione di rampe incassate, cunette di piattaforma;

— gli allargamenti di trincee, anche per ’inserimento di opere di sostegno, ed 1 tagli delle scarpate di
rilevati esistenti per I’ammorsamento di parti aggiuntive del corpo stradale;
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— I’impianto delle opere d’arte (spalle di ponti, spallette di briglie, muri di sostegno, ecc.) per la parte
ricadente al di sopra del piano orizzontale passante per il punto piu depresso del terreno naturale o
di quello degli splateamenti precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato, considerandosi
come terreno naturale anche 1’alveo dei torrenti o dei fiumi.
Inoltre, sono considerati scavi di sbancamento anche tutti i tagli a larga sezione agevolmente
accessibili, mediante rampa, sia ai mezzi di scavo, sia a quelli di trasporto delle materie, a pieno carico.
In presenza di terreni sensibili all’acqua e ove si adottino procedimenti di estrazione a strati
suborizzontali, le superfici di lavoro devono presentare sufficiente pendenza verso 1’esterno
(generalmente non inferiore al 6%) su tutta la loro larghezza. Cio, fino a quando non sara raggiunto il
piano di sbancamento definitivo (piano di posa della pavimentazione o piano di imposta della
sottofondazione di trincea).
Quest’ultimo dovra risultare perfettamente regolare, privo di avvallamenti e ben spianato secondo le
pendenze previste nei disegni e nelle sezioni trasversali di progetto. Generalmente, dette pendenze
debbono risultare non inferiori al 4%, per permettere un allontanamento delle acque sufficientemente
rapido.
| piani di shancamento debbono essere rullati alla fine della giornata di lavoro o, immediatamente, in
caso di minaccia di pioggia.

5) scavi a sezione ristretta

Per scavi a sezione ristretta si intendono quelli chiusi da pareti, di norma verticali o subverticali,
riproducenti il perimetro dell'opera, effettuati al di sotto del piano orizzontale passante per il punto piu
depresso del terreno lungo il perimetro medesimo. Questo piano sara fissato (da progetto o, in
difformita, su motivato parere della Direzione Lavori) per l'intera area o per piu parti in cui questa puo
essere suddivisa, in relazione all’accidentalita del terreno ed alle quote dei piani finiti di fondazione.
Qualunque sia la loro natura, detti scavi debbono essere spinti, su motivato ordine scritto della
Direzione Lavori, a profondita maggiori di quanto previsto in progetto, fino al rinvenimento del
terreno dalla capacita portante ritenuta idonea. L’eventuale approfondimento non fornisce
all’ Appaltatore motivo alcuno per eccezioni e domande di speciali compensi, avendo egli soltanto
diritto al pagamento (a misura) del maggior lavoro eseguito, secondo i prezzi contrattualmente stabiliti
in relazione alle varie profondita.

E vietato all'lmpresa, sotto pena di demolire il gia fatto, di porre mano alle murature prima che la
Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

Il fondo degli scavi deve risultare perfettamente piano o disposto a gradoni, secondo i profili di
progetto o secondo quanto ordinato dalla Direzione Lavori.

In ogni caso, devono essere presi provvedimenti per evitare ristagni d’acqua sull’impronta delle
fondazioni delle opere d’arte, come pure convogliamenti ed immissioni di acque superficiali di
ruscellamento all’interno degli scavi aperti.

Le pareti degli scavi, come gia detto, sono di norma verticali o subverticali; 1’Impresa, occorrendo,
deve sostenerle con idonee armature e sbatacchiature, rimanendo responsabile per ogni danno a
persone e cose che possa verificarsi per smottamenti delle pareti e franamenti dei cavi.

Ove ragioni speciali non lo vietino, gli scavi possono essere eseguiti anche con pareti a scarpa con
pendenza minore di quella prevista nei disegni di progetto; in tal caso, nulla e dovuto per i maggiori
volumi di scavo e riempimento eseguiti di conseguenza.

L'Impresa deve provvedere al riempimento dei vuoti residui degli scavi di fondazione intorno alle
murature ed ai getti, fino alla quota prevista, con materiale idoneo adeguatamente costipato con mezzi
che non arrechino danno alle strutture realizzate.

Per aumentare la superficie d'appoggio la Direzione dei lavori potra ordinare per il tratto terminale di
fondazione per un‘altezza sino ad un metro, che lo scavo sia allargato mediante scampanatura, restando
fermo quanto sopra e detto circa I'obbligo dell'Impresa, ove occorra, di armare convenientemente
durante i lavori la parete verticale sovrastante. Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di
acqua e questa si elevi negli scavi, non oltre pero il limite massimo di 20 cm previsto nel titolo
seguente, I'Impresa dovra provvedere, se richiesto dalla Direzione dei lavori, all'esaurimento dell'acqua
stessa coi mezzi che saranno ritenuti pit opportuni.
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Per gli scavi di fondazione si applicano le norme previste dal D.M. 11/3/1988 (Suppl. ordinario alla
G.U. 1/6/1988 n.127) e successivi aggiornamenti nonché al D.M. 17/01/2018.

Resta comunque inteso che, nell'esecuzione di tutti gli scavi, I'lmpresa deve provvedere, di sua
iniziativa ed a sua cura e spese, ad assicurare e regolamentare il deflusso delle acque scorrenti sulla
superficie del terreno, allo scopo di evitare il loro riversamento negli scavi aperti.

L’Impresa deve eliminare ogni impedimento, ogni causa di rigurgito che si opponesse al regolare
deflusso delle acque, ricorrendo eventualmente all’apertura di canali fugatori.

Gli scavi a sezione ristretta sono considerati subacquei, solo se eseguiti a profondita maggiore di 20
cm sotto il livello a cui si stabilizzano le acque eventualmente esistenti nel terreno.

Sono eseguiti con mezzi idonei all’operativita sotto battente d’acqua ovvero previo sollevamento
meccanico e smaltimento delle portate.

L’allontanamento dell’acqua deve essere eseguito con i mezzi piu opportuni per mantenere
costantemente asciutto il fondo dello scavo; tali mezzi debbono essere sempre in perfetta efficienza,
nel numero e con le portate e le prevalenze necessarie e sufficienti per garantire la continuita del
prosciugamento.

Gli scavi di fondazione che si devono eseguire a profondita maggiore di 20 cm (centimetri venti) sotto
il livello costante a cui si stabiliscono le acque eventualmente esistenti nel terreno, sono considerati
come scavi subacquei per tutto il volume ricadente al disotto del piano di livello situato alle cennate
profondita d'acqua di 20 cm. Quindi il volume ricadente nella zona dei 20 centimetri suddetti verra
considerato, e percio pagato, come gli scavi di fondazione in presenza di acqua, precedentemente
indicati, ma non come scavo subacqueo. Gli scavi subacquei saranno invece pagati col relativo prezzo
di elenco, nel quale sono compresi tutti gli occorrenti aggottamenti od esaurimenti di acqua con
qualsiasi mezzo siano eseguiti o0 si ritenga opportuno eseguirli. In mancanza del prezzo suddetto e
qualora si stabilissero acque nei cavi in misura superiore a quella di cui sopra, I'lmpresa dovra
ugualmente provvedere ai necessari esaurimenti col mezzo che si ravvisera piu opportuno: e tali
esaurimenti le saranno compensati a parte ed in aggiunta ai prezzi di elenco per gli scavi in asciutto od
in presenza di acqua. L'Impresa sara pero tenuta ad evitare I'affluenza entro i cavi di fondazione di
acque provenienti dall'esterno. Nel caso che cio si verificasse restera a suo totale carico la spesa per i
necessari aggottamenti. In questo articolo possono trovare sede le norme e prescrizioni relative a tutti i
tipi e metodi di fondazioni particolari che possono richiedersi per I'esecuzione di opere d'arte, ponti,
ecc., ossia fondazioni con uso di paratie, casseri in legno e metallo, cassoni autofondanti in legno,
cemento armato, metallo; fondazioni ad aria compressa, su palificate in legname, cemento armato, ecc.

6) Demolizioni

L’Impresa ¢ tenuta a demolire murature e fabbricati ricadenti nelle aree d’impronta del solido stradale
con 1 mezzi che ritiene piu opportuni, incluso I’impiego di esplosivi nel rispetto delle Norme vigenti.
Nei tratti in trincea la demolizione delle opere murarie deve essere spinta fino ad un metro al di sotto
del piano di posa della pavimentazione stradale; nei tratti in rilevato fino a raso campagna o del profilo
naturale del terreno.

In ogni caso, prima di procedere alla demolizione di fabbricati e manufatti, I’'Impresa ¢ tenuta a darne
tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori.

I materiali provenienti dalle demolizioni sono portati a rifiuto solo se ritenuti non idonei all’impiego da
parte della Direzione Lavori. In caso di idoneita sono conferiti a rifiuto presso gli impianti di
trattamento a cura e spese dell’impresa.

Nel caso che i materiali di scavo siano destinati al reimpiego, essi devono essere trasportati
direttamente in opera o in aree di deposito; in questo caso devono essere custoditi opportunamente,
eventualmente trattati per correggerne la granulometria, in relazione alla destinazione prevista,
successivamente ripresi e trasportati nelle zone di impiego.

7) Scavi in roccia

Gli scavi in roccia di qualsiasi natura e consistenza, comunque fessurata o stratificata, e le demolizioni
dei manufatti sono eseguiti con 1 mezzi che I’ Appaltatore ritiene piu convenienti, ivi compreso 1’uso di
mine. Nell’impiego di esplosivo I’Impresa deve curare che la scarpata risultante non presenti fratture
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né dislocazioni di masse: qualora si accertasse la presenza di tali indesiderati fenomeni, prodotti dalla
tecnica di scavo, I’Impresa deve provvedere a sue spese a disgaggi, sarciture e/o bloccaggi, secondo un
programma concordato con la Direzione Lavori.

Lo sparo di mine effettuato in vicinanza di strade, di ferrovie, di luoghi abitati, di impianti a rete di
ogni genere, deve essere attuato con opportune cautele, in modo da evitare, sia la proiezione a distanza
del materiale ed il danneggiamento delle proprieta limitrofe, sia effetti vibrazionali nocivi, che
debbono essere tenuti sotto controllo mediante monitoraggio.

8) Reimpiego dei materiali di scavo

Nel reimpiego dei materiali provenienti dagli scavi I’Impresa ¢ obbligata a rispettare le destinazioni
particolari per essi previste dal progetto ed approvate dalla Direzione Lavori, come piano dettagliato
delle lavorazioni.

L’ Appaltatore deve eseguire le operazioni di scavo, trasporto € posa in opera con mezzi adeguati e con
sufficiente manodopera, coordinando la successione delle fasi e I’esecuzione delle varie categorie di
lavoro. Lo stesso rimane libero di adottare macchine ed impianti ritenuti di sua convenienza, purché
rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per la buona riuscita dei lavori.

Articolo 9.  Riporti

Nel presente articolo, oltre alla costruzione del corpo stradale in rilevato (ivi compreso lo strato
superiore costituente il sottofondo della pavimentazione), si considerano tutte le lavorazioni che
comportano riporto di materiali, quali le opere di presidio ed i riempimenti dei cavi, la bonifica del
piano di posa dei rilevati e quella del sottofondo della pavimentazione nei tratti di trincea (ove
occorra).

In paragrafi distinti sono trattate nel seguito, in successione, le tecniche relative alla sistemazione ed
alla costruzione di:

- piani d’appoggio dei rilevati;

- strati anticapillari;

- corpo del rilevato in terre naturali;

- riempimenti;

- massicci in terra rinforzata;

- rilevati con materiale riciclato.

Piano d’appoggio dei rilevati

1) Configurazione

Immediatamente prima della costruzione del rilevato, I’'Impresa deve procedere alla rimozione ed
all’asportazione della terra vegetale, facendo in modo che il piano di imposta risulti quanto piu
regolare possibile, privo di avvallamenti e, in ogni caso, tale da evitare il ristagno di acque piovane.
Durante i lavori di scoticamento si deve evitare che i mezzi possano rimaneggiare i terreni di impianto.
Ogni qualvolta i rilevati debbano poggiare su declivi con pendenza superiore al 15% circa, anche in
difformitd del progetto il piano particolareggiato delle lavorazioni prevedera che, ultimata
I'asportazione del terreno vegetale, fatte salve altre piu restrittive prescrizioni derivanti dalle specifiche
condizioni di stabilita globale del pendio, si deve procedere alla sistemazione a gradoni del piano di
posa dei rilevati con superfici di appoggio eventualmente in leggera pendenza. Per la continuita
spaziale delle gradonature si avra cura, inoltre, che le alzate verticali si corrispondano, mantenendo
costante la loro distanza dall’asse stradale. Inoltre, le gradonature debbono risultare di larghezza
contenuta, compatibilmente con le esigenze di cantiere e le dimensioni delle macchine per lo scavo.

In corrispondenza di allargamenti di rilevati esistenti il terreno costituente il corpo del rilevato, sul
quale addossare il nuovo materiale, deve essere ritagliato a gradoni orizzontali, avendo cura di
procedere per fasi, in maniera tale da far seguire ad ogni gradone (di alzata non superiore a 50 cm) la
stesa ed il costipamento del corrispondente strato di ampliamento di pari altezza.

L’operazione di gradonatura sara sempre preceduta dalla rimozione dello strato di terra vegetale e deve
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essere effettuata immediatamente prima della costruzione del rilevato, per evitare 1’esposizione alle
acque piovane dei terreni denudati. La regolarita del piano di posa dei rilevati, previa ispezione e
controllo, dovra essere approvata da parte della Direzione Lavori che, nell’occasione e nell’ambito
della discrezionalita consentita, puo richiedere I’approfondimento degli scavi di sbancamento, per
bonificare eventuali strati di materiali torbosi o coesivi (di portanza insufficiente o suscettibili di futuri
cedimenti), o anche per asportare strati di terreno rimaneggiati o rammolliti per inadeguata
organizzazione dei lavori e negligenza da parte dell’Impresa.

2) Terreni cedevoli

Quando siano prevedibili cedimenti eccedenti i 15 cm dei piani di posa dei rilevati, I'lmpresa deve
prevedere nel piano dettagliato un programma per il loro controllo ed il monitoraggio per 1I’evoluzione
nel tempo. La posa in opera delle apparecchiature necessarie (piastre assestimetriche) e le misurazioni
dei cedimenti sono eseguite a cura dell'Impresa, secondo le indicazioni della Direzione dei lavori.

La costruzione del rilevato deve essere programmata in maniera tale che il cedimento residuo ancora
da scontare, al termine della sua costruzione, risulti inferiore al 10% del cedimento totale stimato e
comungue minore di 5 cm.

L’impresa ¢ tenuta a reintegrare i maggiori volumi di rilevato per il raggiungimento delle quote di
progetto, ad avvenuto esaurimento dei cedimenti, senza per cio chiedere compensi aggiuntivi.

3) Requisiti di portanza

Salvo diverse e piu restrittive prescrizioni, motivate in sede di progettazione dalla necessita di

garantire la stabilita del rilevato, il modulo di deformazione (o altrimenti detto di compressibilita) E.z,

determinato sul piano di posa (naturale o bonificato), secondo la norma DIN 18134, deve risultare non

inferiore a:

- > 45 MN/m? (valore minimo per consentire il corretto costipamento degli strati soprastanti),
quando la distanza del piano di posa del rilevato rispetto al piano di appoggio della pavimentazione
e maggiore di 2,00 m;

- > 60 MN/m?, quando la distanza del piano di posa del rilevato rispetto al piano di appoggio della
pavimentazione & compresa tra 1,00 e 2,00 m;

- >80 MN/m?, quando la distanza del piano di posa del rilevato rispetto al piano di appoggio della
pavimentazione € compresa tra 0,50 e 1,00 m;

Per distanze inferiori a 0,50 m si applicano i requisiti richiesti ai sottofondi.

Le caratteristiche di portanza del piano di posa del rilevato devono essere accertate in condizioni di

umidita rappresentative delle situazioni climatiche e idrogeologiche piu sfavorevoli, di lungo termine,

con la frequenza stabilita dalla Direzione Lavori in relazione all’importanza dell’opera, all’omogeneita

del terreno di posa e, comunque, in misura non inferiore ad una prova ogni 5000 m3. Per i materiali a

comportamento "instabile" (collassabili, espansivi, gelivi, etc.) la determinazione del modulo di

deformazione viene effettuata in condizioni sature.

4) Bonifica

Quando la natura e lo stato dei terreni di impianto dei rilevati non consentono di raggiungere con il
solo costipamento i valori di portanza richiesti, puo essere introdotto nel programma dettagliato delle
lavorazioni 1’approfondimento degli scavi per la sostituzione di un opportuno spessore del materiale
esistente con idonei materiali di apporto. In alternativa puo essere adottato un adeguato trattamento di
stabilizzazione.

Strati anticapillari

1) Strati in terre naturali

Gli strati anticapillari sono strati di rilevato costituiti da materiali granulari ad alta permeabilita
eventualmente protetti da geotessili con funzione anticontaminante.

Lo strato anticapillare in materiale naturale, dello spessore generalmente compreso tra 30 e 50 cm,
deve essere costituito da terre granulari (ghiaia, ghiaietto ghiaino), con granulometria compresa tra 2 e
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50 mm, con passante al setaccio da 2 mm non superiore al 15% in peso e, comungue, con un passante
al setaccio 0,075 mm non superiore al 3%.

Il materiale deve risultare del tutto esente da componenti instabili (gelive, tenere, solubili, etc.) e da
resti vegetali; € ammesso I'impiego di materiali frantumati ovvero riciclati.

Salvo maggiori e piu restrittive verifiche, il controllo qualitativo dello strato anticapillare va effettuato
mediante analisi granulometriche da eseguirsi in ragione di almeno 1 prova ogni 100 m3 di materiale
posto in opera.

2) Geotessili

In associazione allo strato granulare anticapillare puo essere posto sul piano di appoggio del rilevato
uno strato geotessile.

| geotessili sono costituiti, salvo diversa prescrizione specifica, da tessuto non tessuto, a caratteristiche
il piu possibile isotrope, ottenuto da fibre 100% polipropilene o poliestere di prima qualita (con
esclusione di fibre riciclate), agglomerate principalmente mediante sistema di agugliatura meccanica,
con esclusione di collanti, resine, additivi chimici e/o processi di termofusione, termocalandratura e
termolegatura, salvo che per processi di finitura del prodotto. | geotessili sono denominati a filo
continuo quando il filamento ha lunghezza teoricamente illimitata; a fiocco quando la lunghezza del
filamento varia da 20 a 100 mm.

I geotessili debbono presentare superficie scabra, essere imputrescibili ed atossici, essere resistenti ai
raggi ultravioletti (se destinati a permanere all’aperto per piu di 12 ore) ai solventi, alle reazioni
chimiche che si producono nel terreno, alle cementazioni naturali, all'azione di microrganismi, nonché
essere antinquinanti ed isotropi.

Debbono essere forniti in rotoli di larghezza la piu ampia possibile, in relazione alle modalita di
impiego. Il materiale, del peso previsto in progetto per I’impiego specifico, deve rispondere ai requisiti
minimi riportati in Tabella 76.C1:

Tabella C.1

Parametro Nermativa Unita di misura Valore
Peso UNIEN ISO 9864 -~ 300
Spessore (strato singolo) a 2 kPa UNIEN IS0 9863-1 m 1.7
Fesistenza a trazione longitudinale UNIEN IS0 10319 kN/m =13.5
Fesistenza a trazione traversale (a strisce con larghezza di 200 mm) UNIEN IS0 10319 kN/m =13.5
Fesistenza all’invecchiamento {diminuzione del canco di rottura a UNIEN 12224 Y <50
trazione)
Fesistenza clumica (diminuzone del canco di rottura a trazione) UNIEN 13438 Y =2(
Allmgamento, in % UNIEN IS0 10319 Yo =80
Lacerazione (con prova a caduta conica-diametro massimo) UNIEN 918 mm =26
Punzenamento, in N UNIEN IS0 12236 N =3000
Permeabilita verticale rispetto 1l piano (senza canico) UNIEN 12058 I/s/mq =175
Permeabilita al piano (20 kPa di canico) UNIEN 12938 Imh =31
Apertura efficace del poni Oye UNIEN IS0 12956 m 0,10
Fesistenza a agenti microbiclogici UNIEN 12223

La campionatura deve essere eseguita, per ciascuna fornitura omogenea, secondo la Norma EN 963.

| prelievi dei campioni sono eseguiti a cura dell'lmpresa sotto il controllo della Direzione Lavori. Le
prove devono essere effettuate presso Laboratori accettati dall’Amministrazione Provinciale
preliminarmente su materiali approvvigionati in cantiere prima del loro impiego, successivamente su
materiali prelevati durante il corso dei lavori.

Qualora risultassero valori inferiori a quelli stabiliti, anche da una sola delle prove di cui sopra, la
partita deve essere rifiutata e I’Impresa deve allontanarla immediatamente dal cantiere.

Il piano di stesa del geotessile deve essere perfettamente regolare, la giunzione dei teli deve essere
realizzata mediante sovrapposizione per almeno 30 cm, sia in senso longitudinale, sia in senso
trasversale.

I teli non debbono essere in alcun modo esposti al diretto passaggio dei mezzi di cantiere prima della
loro totale copertura con materiale da rilevato per uno spessore di almeno 30 cm.
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Rilevati in terra naturale

1) Posa in opera

La stesa del materiale deve essere eseguita con regolarita per strati di spessore costante, con modalita e
attrezzature atte a evitare segregazione, brusche variazioni granulometriche e del contenuto d'acqua.
Per evitare disomogeneita dovute alle segregazione che si verifica durante lo scarico dai mezzi di
trasporto, il materiale deve essere depositato subito a monte del posto d’impiego, per esservi
successivamente riportato dai mezzi di stesa.

La granulometria dei materiali costituenti i differenti strati del rilevato deve essere il piu omogenea
possibile. In particolare, deve evitarsi di porre in contatto strati di materiale roccioso, a granulometria
poco assortita o uniforme (tale, ciog, da produrre nello strato compattato elevata percentuale dei vuoti),
a strati di terre a grana piu fine che, durante I’esercizio, per effetto delle vibrazioni prodotte dal
traffico, possano penetrare nei vuoti degli strati sottostanti, provocando cedimenti per assestamento del
corpo del rilevato.

Durante le fasi di lavoro si deve garantire il rapido deflusso delle portate meteoriche conferendo agli
strati pendenza trasversale non inferiore al 4%.

In presenza di paramenti di massicci in terra rinforzata o di muri di sostegno, in genere, la pendenza
deve assicurare I’allontanamento delle acque dai manufatti.

Ciascuno strato puo essere messo in opera, pena la rimozione, soltanto dopo avere accertato, mediante
prove di controllo, I'idoneita dello strato precedente.

Lo spessore sciolto di ogni singolo strato e stabilito in ragione delle caratteristiche dei materiali, delle
macchine e delle modalita di compattazione del rilevato, sperimentate in campo prove, secondo le
indicazioni riportate nel relativo paragrafo e non deve comungue eccedere i 30 cm.

Lo spessore di stesa di norma deve risultare non inferiore a due volte la dimensione massima della
terra impiegata (S > 2Dmax) -

In ogni caso, la terra non deve presentare elementi di dimensioni maggiori di 300 mm (100 mm
nell’ultimo metro); questi debbono essere, pertanto, scartati nel sito di prelievo, prima del carico sui
mezzi di trasporto.

2) Compattazione

Nel rispetto delle previsioni di progetto e delle disposizioni che possono essere date in corso d’opera
dalla Direzione Lavori, circa la massima utilizzazione delle risorse naturali impegnate dall’intervento,
I’Impresa ¢ tenuta a fornire e, quindi, ad impiegare mezzi di costipamento adeguati alla natura dei
materiali da mettere in opera e, in ogni caso, tali da permettere di ottenere i requisiti di densita e di
portanza richiesti per gli strati finiti.

L’attitudine delle macchine di costipamento deve essere verificata in campo prova per ogni tipo di
materiale che si prevede di impiegare. La loro produzione, inoltre, deve risultare compatibile con
quella delle altre fasi (scavo, trasporto e stesa) e con il programma temporale stabilito nel piano
particolareggiato dei movimenti di materia.

Quando, in relazione all’entita ed alla plasticita della frazione fine, I'umidita supera del 15-20% il
valore ottimale, I'Impresa deve mettere in atto i provvedimenti necessari a ridurla (favorendo
I’evapotraspirazione) per evitare rischi di instabilita meccanica e cadute di portanza che possono
generarsi negli strati, a seguito di compattazione ad elevata energia di materiali a gradi di saturazione
elevati (generalmente maggiori del 85-90%, secondo il tenore in fino e la plasticita del terreno). In
condizioni climatiche sfavorevoli € indispensabile desistere dall’utilizzo immediato di tali materiali.

Le macchine di costipamento, la loro regolazione (velocita, peso, pressione di gonfiaggio dei
pneumatici, frequenza di vibrazione, ecc.), gli spessori degli strati ed il numero di passaggi debbono
rispettare le condizioni stabilite nel corso della sperimentazione in campo prova. In ogni caso
I’efficacia del processo ed il conseguimento degli obiettivi restano nell’esclusiva responsabilita
dell’Impresa.

Se non occorre modificare il contenuto d’acqua, una volta steso il materiale, lo strato deve essere
immediatamente compattato.

La compattazione deve assicurare sempre un addensamento uniforme all’interno dello strato.
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Per garantire una compattazione uniforme, anche lungo i bordi del rilevato, le scarpate debbono essere
riprofilate, una volta realizzata I'opera, rimuovendo i materiali eccedenti la sagoma di progetto. La
stesa ed il costipamento del materiale, pertanto, deve considerare una sovralarghezza di almeno 0,50
m, per entrambi i lati del rilevato. Le quantita rimosse nella riprofilatura delle scarpate non saranno
contabilizzate.

Salvo diverse prescrizioni motivate in sede di progetto, i controlli di qualita degli strati finiti, effettuati
mediante misure di densita e di portanza, debbono soddisfare i requisiti indicati nel successivo
paragrafo “Controlli”. Durante la costruzione dei rilevati occorre disporre in permanenza di apposite
squadre e mezzi di manutenzione per rimediare ai danni causati dal traffico di cantiere oltre a quelli
dowvuti alla pioggia e al gelo.

3) Protezione

Si deve garantire la sistematica e tempestiva protezione delle scarpate mediante la stesa di uno strato di
terreno vegetale di circa 30 cm di spessore; questo andra sistemato a strisce orizzontali,
opportunamente assestato, seguendo progressivamente la costruzione del manufatto. Per la sua
necessaria ammorsatura si debbono predisporre gradoni di ancoraggio, salvo il caso in cui rivestimento
venga eseguito contemporaneamente alla formazione del rilevato stesso. Il terreno vegetale deve essere
tale da assicurare il pronto attecchimento e sviluppo del manto erboso, seminato tempestivamente, con
essenze (erbe ed arbusti del tipo previsto in progetto) scelte per ottenere i migliori risultati in relazione
al periodo operativo ed alle condizioni locali.

La semina deve essere ripetuta fino ad ottenere un adeguato ed uniforme inerbimento.

Qualora si dovessero manifestare erosioni di sorta, I'lmpresa deve provvedere al ripristino delle zone
ammalorate a sua cura e spese.

Nel caso in cui si preveda un’interruzione dei lavori di costruzione del rilevato di piu giorni,
I’ Appaltatore ¢ tenuto ad adottare ogni provvedimento per evitare infiltrazioni di acque meteoriche nel
corpo del rilevato. Allo scopo, le superfici, ben livellate e compattate, debbono risultare
sufficientemente chiuse e presentare pendenza trasversale non inferiore al 6%.

Se nei rilevati dovessero avvenire cedimenti differiti, dovuti a carenze costruttive, I'Appaltatore €
obbligato ad eseguire a sue spese i lavori di ricarico, rinnovando, ove occorra, anche la sovrastruttura
stradale.

Nel caso di sospensione prolungata della costruzione, alla ripresa delle lavorazioni la parte di rilevato
gia eseguita deve essere ripulita dalle erbe e dalla vegetazione che vi si fosse insediata; inoltre lo strato
superiore deve essere scarificato, praticandovi dei solchi, per il collegamento dei nuovi strati; é
prudente in questo caso ripetere le prove di controllo dell’addensamento e della portanza.

Riempimenti

Il ripristino di cavi di fondazione intorno a strutture, il rinterro di cavi praticati nel corpo stradale per
diversi scopi (ad esempio posa di sottoservizi), il riempimento a ridosso di murature ed opere di
sostegno, presentano problemi speciali. La compattazione, generalmente difficoltosa per la ristrettezza
degli spazi e per la delicatezza dei manufatti interessati, non deve giustificare rinuncia di sorta alle
portanze prescritte.

Per questi motivi occorre impiegare materiale granulare selezionato, efficacemente sensibile al
costipamento per vibrazione.

E vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose ed in generale di tutte quelle che con
I'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano, generando spinte.

Le terre trasportate mediante autocarri 0 mezzi simili, non debbono essere scaricate direttamente a
ridosso dei cavi o al loro interno, ma depositate in loro vicinanza e successivamente poste in opera a
strati per essere compattati con mezzi adatti.

L’Impresa deve evitare di realizzare rilevati e/o rinterri in corrispondenza di manufatti murari che non
abbiano raggiunto sufficienti caratteristiche di resistenza. Inoltre, si deve evitare che i grossi rulli
vibranti operino entro una distanza inferiore a 1,5 m dai paramenti delle strutture murarie. A tergo di
tali strutture debbono essere impiegati mezzi di compattazione leggeri, quali piastre vibranti e rulli
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azionati a mano, avendo cura di garantire i requisiti di deformabilita e addensamento richiesti,
operando su strati di spessore ridotto.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta
osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a tutto carico dell'Impresa.

Nella formazione dei riempimenti ovvero di tratti di rilevato rimasti in sospeso per la presenza di
tombini, canali, cavi,ecc., si deve garantire la continuita con la parte realizzata, impiegando materiali e
livelli di compattazione identici. A ridosso delle murature dei manufatti, qualora in relazione alle
caratteristiche dei terreni ed anche in aggiunta alle previsioni progettuali se ne ravvisi la necessita, la
Direzione Lavori ha facolta di ordinare la stabilizzazione a cemento dei rilevati mediante miscelazione
in sito del legante con i materiali predisposti, privati pero delle pezzature maggiori di 40 mm,

La stabilizzazione deve interessare una zona la cui sezione, lungo I’asse stradale, sia a forma trapezia,
avente la base inferiore di 2,00 m, quella superiore pari a 2,00 m + 3/2 h e l'altezza h coincidente con
quella del rilevato.

Il cemento, del tipo normale, va aggiunto in ragione di 50-100 kg/m?3 di materiale compattato; I’esatto
quantitativo, entro i suddetti limiti, deve essere determinato sperimentalmente dall’Impresa e
sottoposto all’approvazione della Direzione Lavori.

La miscela deve essere compattata fino al 98% della massa volumica massima del secco, ottenuta con
energia Proctor Modificata (UNI EN 13286-2) per strati di spessore non superiore a 30 cm.

Massicci in terra rinforzata

Si ottengono per inserimento fra gli strati di un rilevato di elementi resistenti a trazione, di tipo
monodirezionale (armature metalliche, generalmente piatte) oppure bidirezionale (geotessili, reti
metalliche, geogriglie, ecc..). Ai fini del mantenimento in efficienza del massiccio sono indispensabili
speciali caratteristiche dei materiali adottati.

1) Requisiti dei terreni del massiccio

Per il terreno del rilevato in terra rinforzata devono essere impiegate terre appartenenti ai gruppi GW,
GP, GM, GP-GM, GW-GM, GW-GC, GP-GC, SW, SP della classifica riportata in appendice A. In
ogni caso il terreno di riempimento deve presentare un passante al setaccio da 0,063 mm inferiore al
15%.

| terreni con Poe3 superiore al 15%, sono ugualmente utilizzabili se:

la percentuale del campione, di dimensioni minori di 0,015 mm (determinata con il metodo per
sedimentazione, UNI CEN ISO/TC 17892-4) ¢ inferiore al 10%;

la suddetta percentuale rimane compresa tra il 10% e 20% e I'angolo di attrito interno, misurato con
prove di taglio diretto consolidate drenate su campioni saturi (UNI CEN ISO/TC 17892-10), risulta
superiore a 25°,

Il terreno di riempimento non deve contenere nessun elemento maggiore di D= 150 mm.

Il rilevato pud essere alleggerito, con le modalita indicate nei disegni costruttivi, mediante
I’interposizione di livelli di argilla espansa a strati di misto granulare o sabbia.

L'inerte leggero deve avere le seguenti caratteristiche:

— dimensione massima Dmax<25 mm (UNI EN 933-1);

— massa volumica satura a superficie asciutta (UNI EN 1097-6) compreso tra 0,7 e 0,8 kg/m3.

Il valore di resistivita del materiale (BS 1377-3), saturato dopo un‘ora di contatto terra-acqua alla
temperatura di 20°C, deve essere superiore a 1.000 Ohm*cm per opere a secco e 3.000 Ohm*cm per
opere inondabili.

Il valore di attivita degli ioni (pH) misurato sull'acqua del campione di terra saturato, deve essere
compreso tra 5 e 10.

Il contenuto di cloruri e solfati deve essere determinato soltanto per i materiali la cui resistivita sia
compresa tra 1.000 e 5.000 Ohm*cm e non deve eccedere i seguenti valori:

Opere a secco Opere 1n acqua dolce
Tone Cl 200 me'ks 100 mg'kg
Tone SO, 1000 mg'kg 500 mg'kg
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2) Armature metalliche

Le armature laminate e profilate debbono essere in acciaio, del tipo Fe 52.

Le reti metalliche sono a doppia torsione a maglie esagonali, tipo 8 x 10 (conformi UNI 8018), con
valori elevati di resistenza a trazione (fino a 47 KN/m) senza fenomeni di creeping;

Gli elementi di acciaio interrati, di qualsiasi tipo, debbono essere protetti da zincatura a caldo, di
spessore minimo garantito di 70 micron, in ragione di circa 5 g di zinco per dm?2 di superficie
sviluppata, o debbono essere inossidabili.

| fili sottili, componenti le reti, debbono essere protetti da uno strato di PVC dello spessore di 0,5 mm.

3) Lavorazione

Allo scopo di garantire un comportamento omogeneo della terra rinforzata, qualora i materiali di cava
non mantengano la prescritta uniformita delle caratteristiche granulometriche e chimiche, I’Impresa ¢
tenuta a stoccarli, in apposite aree, al fine di correggerli opportunamente.

La compattazione degli strati deve risultare tale da garantire una densita, sull’intero spessore non
inferiore al 98% della densita massima individuata mediante la prova UNI EN 13286-2, mentre il
modulo di deformazione determinato in accordo alla norma DIN 18134 deve risultare Ev2 >120 MN/m?
e Ev2/Ev1§2,15.

Se la granulometria del materiale non consente I’esecuzione di prove di costipamento di laboratorio,
secondo la norma UNI EN 13286-2 il controllo del costipamento va effettuato attraverso prove di
modulo di deformazione a doppio ciclo di carico, secondo la norma DIN 18134.

Controlli

1) Controllo delle forniture

In corso d’opera, sia per le necessita connesse alla costruzione degli strati in terra, particolarmente per
quanto riguarda il costipamento, sia per evidenziare che non abbiano a verificarsi derive nella qualita
dei materiali, devono essere effettuate prove di controllo su campioni prelevati in contraddittorio con
la Direzione dei lavori.

Il numero dei campioni dipende dall’eterogeneita dei terreni interessati; per ogni approvvigionamento
omogeneo la numerosita delle prove di attitudine deve rispettare i criteri quantitativi riportati nella
Tabella 76.E1.

Tabella E.1 0Frequenza dei controlli delle forniture dei materiali
Destinazione Ralevato Sottofondo
Tipo di prova Primi 10000 m3 Ulteriori m3 Primi 3000 m3 | TUlteriori m3
S . - una prova ogni una prova ogmi una prova ogni | una prova ogii
Classificazione SN 670 008a 3000 5000 300 m? 3000 o
e P S, una prova ogm 500 | una prova ogmi und prova ogni | una prova ogni
Unudita naturale UNI CEN ISO/TS 17892-2 . 1.000 np® 300 m 300
_— 2E.7 una prova ogni una prova ogmi und prova ogni | una prova ogni
Costipamento UN EN 13286-2 5.000 10.000 m’ 1000 " 5000m

2) Controllo della densita e della portanza

Il livello prestazionale degli strati posti in opera puo essere accertato, in relazione alla granulometria
del materiale impiegato, attraverso il controllo dell’addensamento raggiunto, rispetto al riferimento
desunto dalle prove AASHO di laboratorio, e/o attraverso il controllo della capacita portante.

Le prove di controllo della portanza devono essere effettuate mediante misure del modulo di
deformazione Ey2 secondo la Norma DIN 18134. Possono inoltre essere impiegate prove rapide e/o ad
alto rendimento come ad esempio la piastra dinamica leggera LFWD.

Le prove di densita in sito (massa volumica apparente ys) saranno eseguite secondo la Norma DIN
18125 e riferite al ysmax di laboratorio determinato secondo la Norma UNI EN 13286-2. Vanno inoltre
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eseguite misure di umidita dei materiali compattati, secondo la norma UNI CEN ISO/TC 17892-1.
Nella Tabella 76.E2 sono riassunti i livelli minimi delle prestazioni richieste ai differenti strati posti in
opera, in relazione alla loro posizione. Quando ¢ previsto I’impiego di prove rapide o ad alto
rendimento i livelli prestazionali minimi devono essere stabiliti sperimentalmente per ciascuna
tipologia di materiale e per livello prestazionale. La sperimentazione puo essere effettuata nel corso del
campo prove o sul materiale posto in opera, prima dell’inizio dei controlli finali.

Ad esempio per le prove rapide di portanza con piastra dinamica leggera LFWD, sara individuata una
correlazione tra il Modulo dinamico Evws ed il modulo Ev» ottenuto da prove di tipo statico.
L’accettabilita del materiale sara valutata sulla base dei valori Ev2 ricavati da tale correlazione.

Dato che la portanza di una terra dipende dal suo contenuto d’acqua in misura pit 0 meno grande in
relazione alla natura della terra stessa, i livelli prestazionali indicati nella Tabella E2 si riferiscono a
contenuti d’acqua compresi tutti nell’intervallo Wopt £ 2 % (Wopt da prove UNI EN 13286-2)

Se il contenuto d’acqua del materiale al momento delle prove dovesse risultare esterno all’intervallo
sopra specificato, la capacita portante puo essere stimata a partire dalle misure effettuate e tenendo
opportunamente conto dell’influenza dell’'umidita. Cio richiede che per il dato materiale siano
determinate preliminarmente nel rilevato di prova le correlazioni tra la capacita portante e I’'umidita del
materiale.

Quando le suddette correlazioni non siano state determinate, nel caso delle prove di carico con piastra
(o di deflessione) occorre ricondurre il contenuto d’acqua del materiale (per uno spessore di almeno 15
cm) all’interno dell’intervallo sopraindicato.

Tabella E.2 Criteri di qualita e requisiti per gli strati di rilevato e di sottofondo
Grado d’addensamento Modulo di deformazione
. , ! i . P
STRATO % Vs max di laboratorio Ev, (MN/m

Sottofondo (1) =98 % =120
Rilevato =98 % =80

(1) In trincea, in tutto lo spessore dello strato di bonifica del sottofondo; in rilevato, nello strato superiore fino ad 1,0 m dal piano di

sottofondo.
(2) Strati posti a pitt di 1,00 m dal piano di posa della pavimentazione.

Le prove di controllo sono effettuate nei posti indicati dalla Direzione Lavori e formano oggetto di
apposito verbale.

3) Numero di prove di controllo

Salvo documentate prescrizioni del Direttore dei Lavori, la frequenza delle prove deve rientrare negli
intervalli indicati in Tabella E3.

Frequenza dei controlli sugli strati finiti
REILEVATO SOTTOFOXNDO
Tipo di prova

Primi 5.000 m* Ulteriori m* Primi 5.000 m’ Ulteriori m’ Superficie m*
Densita una prova g una prova ogl una prova ogni una prova ogmi

500-1.000 m* 3000-5.000 m® 350500 m- 1000 m* )
Modulo una prova ogni  |una prova ogni 5000 una prova ogmi
Ev: En/En 1.000-1500 w’ m’ ) ) 1000 -2000 m’
Modulo Una prova ognl una prova ogni 300 una prova ogni
Ew (LEFWIY 100-150 w’ o’ 200-400 m2

4) Tolleranze sui risultati

Per ciascun tipo di prova di controllo, nel caso in cui il numero delle misure risulti inferiore a 5, come
puo avvenire per lavori di entita molto modesta, tutti i valori misurati debbono rispettare le soglie
minime riportate nella Tabella E2.
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Negli altri casi si pud accettare che su 5 risultati d’una stessa prova di controllo una possa non
rispettare i valori minimi richiesti, purché lo scostamento di tali valori non ecceda:

- il 5%, per le misure di densita secca vs;

- il 10%, per le misure di portanza (modulo Ey1; Ev2 0 altra grandezza).

5) Tolleranze di esecuzione dei piani di progetto

I’Impresa ¢ tenuta a rispettare le seguenti tolleranze d’esecuzione sui piani finiti:

+ 2% per la pendenza delle scarpate di trincea e di rilevato;

+ 3 cm, per i piani di sottofondo;

+ 5 cm, per i piani di appoggio degli strati di sottofondo;

+ 10 cm, per i piani delle scarpate, sia nel caso vengano rivestite con terra vegetale, sia in caso
contrario.

La misura delle tolleranze va eseguita mediante regolo di 4 m di lunghezza, disposto secondo due
direzioni ortogonali; gli scostamenti vanno letti in direzione normale ai piani considerati.

I controlli di esecuzione sono effettuati di norma:

- ogni 500 m2, per le scarpate ed i piani di appoggio degli strati di sottofondo

- ogni 200 m2, per i piani di posa della pavimentazione.

Articolo 10. Stabilizzazione delle terre con calce o con calce e cemento

La tecnica consiste nello spandimento della calce sulla superficie di terreno da trattare e nella
successiva miscelazione mediante 1’ausilio di idonee macchine stabilizzatrici (pulvimixer). Lo scopo ¢
quello di ottenere un miglioramento significativo, in genere a medio e/o a lungo termine, delle
proprieta fisico-meccaniche della terra che la rendono stabile alle azioni dell’acqua e del gelo.

Il processo di stabilizzazione consiste nel miscelare intimamente le terre argillose con calce di apporto,
in quantita tale da modificarne le caratteristiche fisico-chimiche (granulometria, suscettivita all’acqua,
umidita) e meccaniche, cosi da renderle idonee per la formazione di strati che dopo il costipamento
presentino adeguata resistenza meccanica e stabilita all'azione dell'acqua ed eventualmente del gelo.
I’Impresa ¢ tenuta, nell’ambito del piano particolareggiato delle lavorazioni:

-a produrre uno studio di verifica delle miscele che tenga conto delle condizioni operative di cantiere e
dei leganti effettivamente adottati

-a realizzare, per ogni famiglia di terreno che si intende trattare e per ciascun dosaggio una
sperimentazione di campo, per verificare I’idoneita dei mezzi di spandimento, di miscelazione e di
costipamento. Una volta accettati dalla Direzione dei Lavori i mezzi e le modalita di lavorazione, i
risultati acquisiti in campo prova sono utilizzati come riferimento per i controlli di esecuzione e, in
particolare, per il controllo del costipamento e del dosaggio in calce, mediante ph-metria.

Requisiti delle miscele

La composizione della miscela terra-calce-acqua dovra essere stabilita in base ai risultati di uno studio,

eseguito presso 1 Laboratori Ufficiali o Autorizzati di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.

Per gli interventi di stabilizzazione lo studio riguardera almeno 3 miscele terra-calce con tenori di

calce crescenti a partire dal valore minimo del Contenuto Iniziale di Calce (CIC). Fatte salve le

ulteriori prescrizioni che la Direzione Lavori porra nel caso di terreni con medio o elevato contenuto di

solfati, lo studio comprendera almeno le seguenti prove sul terreno da stabilizzare:

- determinazione del Contenuto Iniziale di Calce (CIC), secondo la norma ASTM D6276-99a;

- determinazione del Valore di Blu (VB), secondo la norma UNI EN 933-9;

- determinazione del limite liquido e del limite plastico (UNI CEN ISO/TS 17892-12);

- determinazione della curva di costipamento con energia Proctor modificata (UNI EN 13286-2) con
almeno 5 punti di umidita comprendenti il valore dell’umidita naturale della terra in sito;

Sulle miscele terra-calce saranno eseguite le seguenti prove:

- determinazione del limite liquido e del limite plastico (UNI CEN ISO/TS 17892-12);

- determinazione della curva di costipamento con energia proctor modificata (UNI EN 13286-2) con
almeno 5 punti di umidita comprendenti il valore dell’umidita naturale della terra in sito;
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- determinazione dell’indice C.B.R. (CNR-UNI 10009) su provini costipati con valori di umidita
pari a quello ottimale, Woi ed a Wo+3%, maturati per 28 giorni a 20° £ 2° C e U.R.>95% e quindi
saturati con 4 giorni di immersione in acqua a 20° + 2° C. Al termine della saturazione sara inoltre
determinato il valore di rigonfiamento. Se richiesto dalla D.L. lo studio dovra prevedere I'impiego
di due provini per ciascun valore di umidita della miscela.

- se richiesto dalla Direzione Lavori sara inoltre effettuata la determinazione dell’indice C.B.R.
(CNR-UNI 10009) “immediato” su provini costipati con valori di umidita pari a quello
ottimale,Wot ed a Wott+3% ;

- se richiesto dalla Direzione Lavori per la verifica della resistenza al gelo-disgelo dovra essere
effettuata la determinazione della resistenza a compressione (UNI EN 13286-41) su provini
confezionati secondo UNI EN 13286-50 al 98% della densita massima ottenuta dalle prove di
costipamento e all’'umidita attesa durante la fase di costipamento in sito. La maturazione dei
provini sara effettuata per 28 giorni a 20° = 1° C e U.R.>95%. Dopo la maturazione i provini
saranno sottoposti a 13 cicli gelo-disgelo (16 ore a -5°C, 8 ore a 8°C). Se richiesto dalla Direzione
Lavori lo studio dovra prevedere I'impiego di due provini per ogni prova.

La preparazione delle miscele dovra avvenire essiccando preliminarmente la terra fino a massa

costante, ad una temperatura non superiore a 60°C. Si procedera quindi all’aggiunta della calce nelle

percentuali in studio.

Queste ultime saranno sempre riferite al peso secco della terra. Si procedera quindi con 1’aggiunta

delle percentuali d’acqua richieste dallo studio, una delle quali dovra coincidere con I'umidita della

terra in sito.

L’intervallo di maturazione tra 1’aggiunta d’acqua e la compattazione della miscela dovra essere

stabilito, anche in base alle indicazioni della Direzione Lavori, in relazione alla natura del terreno, al

programma delle lavorazioni ed ai controlli in sito.

Le curve di costipamento e le curve CBR dovranno essere tracciate con riferimento sia alla quantita di

acqua aggiunta alla terra essiccata sia all’umidita misurata sulle miscele terra-calce dopo il periodo di

maturazione.

Accettazione della miscela

Si riterranno idonee per la formazione di sottofondi le miscele terra-calce che forniranno le seguenti
prestazioni:

a) contenuto iniziale di calce (CIC) > 1,5%;

b) valore di blu VB > 2 g/kg;

c) indice C.B.R. > 30% (per i provini confezionati con Woi € con Weut+3% e quindi sottoposti a
maturazione e saturazione);

d) rigonfiamento dopo 4gg di immersione < 1,5% (per i provini confezionati con Wott € con Wou+3% e
quindi sottoposti a maturazione e saturazione);

e) resistenza a compressione Rc >1,2 MPa.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a presentare alla Direzione Lavori, almeno 15 giorni prima dell’inizio della
posa in opera i risultati ottenuti dalle predette prove e quindi la percentuale di calce che intende
adottare. Acquisita lI'approvazione della Direzione Lavori, potra procedere all'impiego della miscela.

In ogni caso il quantitativo di calce aggiunta non dovra mai essere inferiore al 2,0% in peso, pena la
rimozione dell’intero strato di materiale a totale onere e cura dell’ Appaltatore.

Posa in opera

La superficie dello strato dovra essere perfettamente livellata secondo i piani indicati nei disegni di
progetto.

Se richiesto si dovra effettuare una rullatura della superficie finalizzata all’individuazione di zone
particolarmente compressibili. Su indicazione della Direzione Lavori tali zone saranno bonificate
prima dell’inizio del trattamento.

L'operazione di miscelazione dovra essere preceduta da quella di frantumazione della terra in sito fino
alla profondita prevista per la stabilizzazione, ottenuta mediante passate successive di idonea
attrezzatura polverizzatrice (pulvimixer) fino ad ottenere grumi di terra della dimensione massima di
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40 mm.

La macchina polverizzatrice dovra trattare il materiale in modo uniforme fino alla profondita richiesta,
per tutta la larghezza della lavorazione. Essa dovra inoltre fornite una chiara indicazione visiva della
profondita di lavorazione.

Terminata I'operazione si dovra determinare I'umidita della terra in sito, procedendo con metodi
speditivi, ed eseguendo le verifiche in piu punti ed a piu profondita.

Saranno considerati soddisfacenti valori di umidita compresi tra quello ottimo della miscela, Wot €
Wotrt+3%.

In presenza di valori di umidita troppo elevati si procedera, in accordo con la Direzione Lavori ad una
nuova lavorazione del materiale. L aggiunta di calce non potra essere effettuata se I’umidita della terra
non rientrerd nel range prescritto. Nei casi in cui i valori di umidita sono sensibilmente piu elevati del
valore ottimo di costipamento ¢ preferibile I'impiego di calce viva macinata per il suo effetto
essiccante.

La stesa della calce sara eseguita mediante impiego di spanditore a dosaggio volumetrico regolato in
funzione della velocita di avanzamento, tale da raggiungere la percentuale prevista in sede di progetto
della miscela. L'operazione di spandimento sara sospesa quando la presenza di vento non permettesse
di garantire la sicurezza del personale operante, che dovra comunque essere dotato di maschere
protettive, e I'esattezza del dosaggio della miscela. Il materiale dovra quindi essere umidificato, con le
modalita indicate dalla Direzione Lavori, fino a raggiungere il contenuto d’acqua richiesto.

Lo spandimento della calce dovra interessare una superficie non superiore a quella che potra essere
utilizzata nella stessa giornata lavorativa.

Entro 6 ore dalla stesa della calce si procedera alla miscelazione che dovra essere realizzata con 2 o piu
passate miscelatore (pulvimixer). Il miscelatore dovra essere del tipo a rotore, semovente e permettere
di lavorare strati di almeno 50 cm di profondita.

I1 controllo della profondita e dell’uniformita del trattamento sara eseguito durante le operazioni di
miscelazione attraverso la verifica visiva dell’apparecchiatura di miscelazione. Inoltre il controllo
potra essere eseguito attraverso trincee di ispezione, impiegando il metodo della fenoftaleina .

La miscelazione dovra garantire che le zolle siano state ridotte a dimensioni tali per cui la terra passi
interamente al setaccio da 31,5 mm e per almeno il 50% al setaccio da 4mm.

Se richiesto dalla Direzione Lavori, in relazione alla composizione ed alla reattivita della terra da
trattare, sara necessario effettuare una seconda fase di miscelazione (miscelazione finale) dopo un
periodo di tempo variabile da 1 a 7 giorni dalla prima miscelazione. Tale periodo di maturazione sara
stabilito dalla Direzione Lavori sulla base dei risultati degli studi di prequalifica del materiale.

Le modalita operative indicate e le macchine impiegate comporteranno la creazione di giunti
trasversali e longitudinali. | giunti longitudinali ottenuti dalla lavorazione di strisce contigue devono
risultare sovrapposti per almeno 15 cm. Inoltre nella stessa giornata lavorativa i tratti lavorati devono
essere completati per tutta la larghezza prevista in progetto.

Nei giunti di lavoro trasversali, perpendicolari all’asse del tracciato, la miscela gia costipata va ripresa
in tutte quelle zone nelle quali il contenuto di calce, lo spessore, o il grado di compattazione risultino
inadeguati e/o disomogenei. Le riprese dovranno essere eseguite all’inizio della successiva giornata
lavorativa, nello strato indurito, in modo da presentare superficie verticale, per evitare che si
manifestini successive fessurazioni.

Si passera quindi alla rullatura da eseguire, a seconda delle caratteristiche geotecniche della miscela
terra calce, con rulli a piedi costipanti, segmentati, vibranti, gommati.

La finitura superficiale dovra avvenire con I’impiego di macchine livellatrici € non con I’apporto di
nuovo materiale. La superficie finita dello strato in terra stabilizzata dovra avere la sagoma e le quote
riportate nei disegni di progetto.

Una volta ultimate le operazioni di costipamento e finitura, qualora lo strato trattato non venga
ricoperto entro 24 ore con un ulteriore strato (fondazione stradale) sara stesa a protezione dello strato
ultimato un velo di emulsione bituminosa a lenta rottura del tipo EL 55 (BU CNR n.3) in ragione di
1,5 Kg/m?2 o in alternativa un velo di bitume liquido BL 350-700 (BU CNR n.7) in ragione di 1 Kg/m2.
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Controlli

Il controllo della qualita della stabilizzazione a calce deve essere effettuato mediante prove di
laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela e con prove in situ.

L’ubicazione dei prelievi e la frequenza delle prove sono indicati nella Tabella.D1 .

Le prove saranno eseguite da un Laboratorio Ufficiale indicato dal Committente.

A compattazione ultimata la densita del secco in sito (ys), nel 95% dei prelievi, non deve essere
inferiore al 98% del valore di riferimento (ysmax) misurato in laboratorio sulla miscela di progetto con
energia di costipamento Proctor Modificata (UNI EN 13286-2) e dichiarato prima dell’inizio dei
lavori. Le misure della densita sono effettuate secondo le norme DIN 18125-2 ovvero CNR 22/72.

Per valori di densita inferiori a quello previsto verra applicata, per tutto il tratto omogeneo a cui il
valore si riferisce, una detrazione pari a:

% di detrazione = 2 (s — 2)?

dove s é lo scostamento percentuale della densita in sito (ys) rispetto a quella di laboratorio (s ottimo)
valutato con:

s =100 (0-98'Y s ottimo — Ys) / 0,98y s ottimo

Valori della densita del secco inferiori al 95% del valore di riferimento (ysmax) misurato in laboratorio
sulla miscela di progetto con energia di costipamento Proctor Modificata (UNI EN 13286-2)
comporteranno la ripetizione del trattamento a spese dell’Impresa, salvo il danno per il mancato
esercizio dell’infrastruttura.

Le prove di controllo della portanza devono essere effettuate con prove di carico su piastra da 300 mm
secondo la DIN 18134. Possono inoltre essere impiegate prove rapide e/o ad alto rendimento come ad
esempio la piastra dinamica leggera LFWD.

Il Modulo di deformazione Ey2 deve risultare non inferiore a 120 MN/m? con rapporto Ey2/Ey: inferiore
a 2,15. Per valori medi di portanza inferiori a quello previsto verra applicata, per tutto il tratto
omogeneo a cui il valore si riferisce, una detrazione pari a:

% di detrazione = [(120 - Ev2)/5]

Valori del modulo Eyz inferiori a 100 MN/m? e/o del rapporto Ev2/Ey1 superiori a 2,15 comporteranno
la ripetizione del trattamento a spese dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio
dell’infrastruttura.

Quando ¢ previsto ’impiego di prove rapide o ad alto rendimento 1 livelli prestazionali minimi devono
essere stabiliti sperimentalmente nel corso del campo prove o sul materiale posto in opera, prima
dell’inizio dei controlli finali. Per le prove rapide di portanza con piastra dinamica leggera LFWD, sara
individuata una correlazione tra il Modulo dinamico Evq ed il modulo Ev2 ottenuto da prove di tipo
statico. L’accettabilita del materiale sara valutata sulla base dei valori Eyz ricavati da tale correlazione.
La Direzione Lavori puo inoltre richiedere prove dell'indice C.B.R., prove di rigonfiamento e prove di
rottura a compressione su provini prelevati in sito costituiti da materiale gia compattato. Per eventuali
valori inferiori al 90% di quelli ottenuti in laboratorio sulla miscela di progetto la Direzione Lavori
valuta ’accettabilita del trattamento e le detrazioni da applicare.

Tabella D.1

Controllo dei materiali e verifica prestazionale

TIPO DI UBICAZIONE FREQUENZA FROVE REQUISITI RICHIESTI
CAMPIONE FRELIEVO
Miscela sfiisa gia compattata Fascia di stesaultimata | ogmi 2000 me di matenale | indice CBE. rigonfiamento e resistenza a
lavorato rottura (prove a compressione) non inferion

al %% di quelli ottenub in laboratono sulla
muscela di progetto

Strato finito Fascia di stesaultimata | Ogmi 2530 ml di faseia i | densitd in site non infeniore al 98 %o della
stesa densita di laboratorio con metodo AASHTO
mod. (DIN 18127 ovvero CINE. 69/78)
Strato fimito Fascia di stesaultimata | Ogm 250 ml di fasciadi  module di deformazione E, ;. determinato con
stesa prove di carico su piastra da 300 mm secondo

la DIN 18134, non inferor a 100 MN/m® con
rapporto E.»E,; < 2,15
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Articolo 11. Rilevati con materiali riciclati

Si considerano materiali riciclati quelli provenienti da attivita di demolizione o di scarto di processi
industriali trattati in impianto di lavorazione ai sensi delle Normative Nazionali.

| materiali provenienti da attivitd di costruzione o demolizione sono prevalentemente costituiti da
laterizi, murature, frammenti di conglomerati cementizi anche armati, rivestimenti e prodotti ceramici,
scarti dell’industria di prefabbricazione di manufatti in calcestruzzo anche armato, frammenti di
sovrastrutture stradali o ferroviarie, intonaci, allettamenti, materiali lapidei provenienti da cave
autorizzate o da attivita di taglio e lavorazione.

I materiali di scarto provenienti da processi industriali sono prevalentemente costituiti da scorie, loppe
d’alto forno, esclusivamente di nuova produzione e, comunque, non sottoposte a periodi di stoccaggio
superiori ad un anno. | materiali di riuso possono venire miscelati tra loro ed anche con terre naturali,
in modo da favorirne il riutilizzo nelle costruzioni stradali con i conseguenti benefici economici ed
ambientali.

I materiali riciclati dovranno essere qualificati in conformita alla direttiva 89/106/CEE sui prodotti da
costruzione. Ciascuna fornitura dovra essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformita
all’appendice ZA della norma europea armonizzata UNI EN 13242,

La designazione del materiale riciclato dovra essere effettuata mediante le dimensioni degli stacci
appartenenti al gruppo di base piu gruppo 2 della UNI EN 13043.

| materiali riciclati saranno classificati, in relazione alla loro composizione, in conformita
all’appendice A della norma UNI EN 13285.
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SOVRASTRUTTURA STRADALE

Articolo 12. Fondazione stradale in misto granulare

STRATI DI BASE

Per strati di base, o base, si intende la struttura immediatamente sottostante alla pavimentazione e che
di questa costituisce il diretto supporto.

Tale base potra venire realizzata, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori:

- in pietrisco;

- in misto granulare.

Gli spessori finiti degli strati di base verranno fissati dalla Direzione dei Lavori all’atto esecutivo, in
dipendenza della natura e della portata del sottostante terreno di sottofondo ed eventuale fondazione.
Qualunque sia il tipo di base che verra usato, durante la sua esecuzione I’Impresa dovra avere attenta e
costante cura per il rispetto assoluto delle quote prescritte, sia longitudinali che trasversali, in modo
che la struttura in parola, ultimata la superficie superiore della base, risulti perfettamente parallela alla
superficie della sede stradale di progetto. In particolare, nel caso in cui la pavimentazione venga
realizzata in conglomerato bituminoso (in uno o piu strati), resta inderogabilmente stabilito che
immediatamente prima di iniziare I’esecuzione della pavimentazione stessa, le quote, sia longitudinali
che trasversali, della superficie finita dello strato di base saranno, previo ripristino dell’interno
tracciato della strada, particolarmente controllate.

La tolleranza ammessa rispetto alle quote di progetto &€ di cm. 1 (uno) in piu o in meno. In caso di
maggiori differenze, I’lmpresa dovra provvedere ad eliminare, senza alcun compenso eccetto il
pagamento dei materiali usati "ex novo" e della loro cilindratura e con detrazione invece dei materiali
asportati e della loro relativa cilindratura.

L’Impresa dovra curare con la massima attenzione che il materiale di nuovo apporto si compenetri
perfettamente con quello gia in opera e che le zone in cui si sono effettuate asportazioni di materiale
vengano di nuovo perfettamente costipate.

BASE IN PIETRISCO O MISTO GRANULARE

A) BASE IN PIETRISCO

Consiste in una normale massicciata in pietrisco cilindrato il cui spessore soffice sara stabilito dalla
Direzione Lavori. Detto materiale dovra essere costituito da elementi omogenei di forma poliedrica a
spigoli vivi, ricavati dalla frantumazione di rocce di natura calcarea, corniola, massiccio, rupestre di
notevole resistenza e non gelive. Dovra essere scevro da materie argillose, sabbiose e comunque
eterogenee. Ad evitare che il materiale sia costituito da elementi troppo appiattiti o allungati si
prescrive che I’indice dei vuoti non debba superare il valore di 1 (uno).

I requisiti di accettazione sono:

- coefficiente Deval minimo 10;

- coefficiente 1.S.S. minimo 4;

- porosita non maggiore del 3%;

- potere legante maggiore di 30.

Gli altri requisiti saranno quelli prescritti dalle norme di accettazione del C.N.R. (Fascicolo n° 4). La
cilindratura sara del tipo semichiuso se la pavimentazione verra effettuata mediante trattamenti
bituminosi ancorati e superficiali; in tal caso I’avanzata della preparazione della massicciata non dovra
mai procedere pit di 100 ml ciascun compressore. Sara invece del tipo chiuso se la pavimentazione
verra eseguita in conglomerato bituminoso o con trattamenti ad impregnazione o se la base € destinata
a rimanere, anche se temporaneamente scoperta.
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B) BASE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

Tale base é costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per
granulometria con I’aggiunta o0 meno di legante naturale, il quale e costituito da terra passante al
setaccio 0,4 UNI.- L aggregato potra essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od
anche altro materiale; potra essere: materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di
materiali aventi provenienze diverse, in proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare di
laboratorio e di cantiere. Lo spessore da assegnare alla fondazione sara fissato dalla Direzione dei
Lavori in relazione alla portata del sottofondo, la stesa avverra in strati successivi, ciascuno dei quali
non dovra mai avere uno spessore finito superiore a cm 20 e non inferiore a cm 10.

a) Caratteristiche del materiale da impiegare.

Il materiale in opera, dopo I’eventuale correzione e miscelazione, rispondera alle caratteristiche
seguenti:

1) I’aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o
lenticolare;

2) granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e uniforme praticamente
concorde a quello delle curve limiti:
Serie crivelli e setacci U.N.I. - % Passante

Crivello 71 100
Crivello 40 75-100
Crivello 25 60-87
Crivello 10 35-67
Crivello 5 25-55
Setaccio 2 15-40
Setaccio 0,4 7-22
Setaccio 0,075 2-10

3) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2:3,;
4) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;

5) equivalente in sabbia® misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso tra 25 e 65.
Tale controllo dovra anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite
superiore dell’equivalente in sabbia potra essere variato dalla Direzione Lavori in funzione delle
provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia
compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori richiedera in ogni caso (anche se la miscela contiene piu del
60% in peso di elementi frantumati) la verifica dell’indice di portanza CBR di cui al successivo
comma 6);

6) indice di portanza CBR?, dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al
crivello 25) non minore di 50.- E inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di
+ 2% rispetto all’umidita ottima di costipamento.

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, I’accettazione
avverra sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi 1), 2), 4), 5), salvo nel caso
citato al comma 5) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35.

1 N.4 ASTM. La prova va eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento.
2 ASTM D 1883/61 - T, oppure C.N.R. - U.N.I. 10009 - Prove sui materiali stradali; indice di portanza C.B.R. di una terra.
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b) Studi preliminari.

Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla Direzione Lavori mediante prove di
laboratorio sui campioni che I’ Impresa avra cura di presentare a tempo opportuno.
Contemporaneamente I’Impresa dovra indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di
lavorazione che intende adottare.

Il tipo e la consistenza dell’attrezzatura di cantiere che verra impiegata. | requisiti di accettazione
verranno inoltre accertati con controlli dalla Direzione Lavori in corso d’opera, prelevando il materiale
in sito gia miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento.

c) Modalita esecutive.

Il piano di posa dello strato dovra avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed
essere ripulito da materiale estraneo.

Il materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm e
dovra presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione
dei suoi componenti. L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere I’umidita prescritta in funzione
della densita, é da effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori.

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le
condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualita dello strato stabilizzato.
Verificandosi comunque eccesso di umidita, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovra
essere rimosso e ricostruito a cura e spese dell’Impresa. Il materiale pronto per il costipamento dovra
presentare in ogni punto la prescritta granulometria. Per il costipamento e la rifinitura verranno
impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi. L’idoneita dei rulli e le modalita di
costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla Direzione Lavori con una prova
sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (prove di costipamento). Il
costipamento di ogni strato dovra essere eseguito sino ad ottenere una densita in sito non inferiore al
95% della densita massima fornita dalla prova AASHO modificata. Il valore del modulo di
compressibilita ME nell’intervallo compreso fra 0,15 e 0,25 N/mmz2 non dovra essere inferiore ad 80
N/mm2,

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm. controllato a mezzo di
un regolo di m 4,50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali. Lo spessore dovra essere
quello prescritto, con una tolleranza in pit o in meno del 5%, purché questa differenza si presenti solo
saltuariamente. Sullo strato di fondazione, costipato in conformita delle prescrizioni avanti indicate, &
buona norma procedere subito alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, tra le due
fasi di lavori un intervallo di tempo troppo lungo, che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza
conseguiti dallo strato di fondazione a costipamento ultimato. Cio allo scopo di eliminare i fenomeni di
allenamento, di esportazione e di disgregazione del materiale fine, interessanti la parte superficiale
degli strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico di cantiere o dagli agenti
atmosferici; nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di
fondazione alla realizzazione delle pavimentazioni, sara opportuno procedere alla stesa di una mano di
emulsione saturata con graniglia a protezione della superficie superiore dello strato di fondazione
oppure eseguire analoghi trattamenti protettivi.
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TRATTAMENTI CON LEGANTI BITUMINOSI IN GENERE
Le prescrizioni valevoli per tutti i trattamenti con legante bituminoso sono le seguenti.

A) AGGREGATO LITICO

Dovra rispondere alle norme di accettazione del C.N.R. E escluso nella maniera pit assoluta I’impiego
di materiali idrofili. E decisamente vietato il reimpiego di aggregato recuperato da precedenti
trattamenti.

B) QUANTITATIVI DI MATERIALI DA USARE

| quantitativi di legante bituminoso da spandere per unita di superficie verranno fissati all’atto
esecutivo dalla Direzione Lavori in pendenza sia delle condizioni ambientali che del grado di
"chiusura™ della superficie da trattare. Le pezzature dell’aggregato verranno pure fissate all’atto
esecutivo dalla Direzione dei Lavori in relazione ai quantitativi unitari di legante bituminoso; la
quantita dell’aggregato dovra, comunque, saturare completamente il legante bituminoso; la quantita
dell’aggregato dovra, comungue, saturare completamente il legante spanto. La rimozione delle
graniglie non incorporate sara effettuata a spese e cura dell’Impresa ogni qualvolta il piano viabile si
presenti per tale causa anche moderatamente sdrucciolevole.

Data I’importanza dell’operazione per il pericolo che tale situazione comporterebbe, L’impresa dovra
sorvegliare il tratto bitumato ed intervenire tempestivamente per eliminare possibili pericoli. Qualora
la Direzione Lavori riscontrasse ritardi nella rimozione delle graniglie potra, senz’altra formalita,
provvedere con proprio personale all’esecuzione dei lavori piu urgenti a tutela della pubblica
incolumita. In tal caso tutte le spese relative verranno accollate all’Impresa appaltatrice e saranno
senz’altro detratte dai documenti contabili.

Tale particolare intervento e giustificato dalla assoluta urgenza di evitare gravi pericoli al pubblico
transito. Poiché tali operazioni devono, se necessario, essere ripetute piu volte, I’eventuale intervento
della Direzione Lavori non toglie all’Impresa appaltatrice la responsabilita civile e penale per eventuali
danni a cose e persone avvenuti a causa della graniglia rimasta sul piano viabile.

Prescrizioni specifiche per trattamento ad impregnazione per mano d’attacco

a) Materiali inerti

| pietrischetti e le graniglie da utilizzarsi proverranno unicamente da frantumazione di rocce basaltiche
o porfiriche e dovranno risultare di forma poliedrica, ben puliti ed esenti da ogni traccia di polvere
(CNR-BU n.139/92) e dovranno presentare i seguenti requisiti:

Coefficiente di levigabilita accelerata > 045 CNR-BU n. 95/84
Coefficiente di frantumazione <100 CNR Fasc. IV/93
Perdite per decantazione <1 CNR Fasc. 1V/93
Coefficiente di forma <3 CNR-BU n. 85/84
Perdita in peso Los Angeles, % <20 CNR-BU n. 34/73
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Vengono riportati i fusi granulometrici e le quantita delle varie pezzature da impiegare:

pietrischetti graniglie
Setacci ASTM 12/18mm 8/12mm 4/8mm 3/6mm
34 100 100
128 40-80 97-100
3/8 2-15 78-94 100
14 04 12-34 88-100 100
n°4 0-8 26-55 92-100
n° 10 0-5 2-15
dm3/m2 10/11 719 516
dm3/m2 67 416
b) Legante
Il legante sara costituito da emulsioni di bitume.
Le caratteristiche dell’emulsione vengono di seguito descritte:
Contenuto d'acqua max 32% CNR 101/84
Contenuto di legante min 68% 100-a
Contenuto di bitume min 65% CNR 100/84
Contenuto di flussante 0-3% CNR 100/84
Demulsivita 40-100% ASTM D 244
Omogeneita max 0,2 ASTM D 244
Viscosita Engler a 20°C 15-25°E CNR 102/84
pH (grado di acidita) 2-4 ASTME 70
Sedimentazione a 5 gg max 10% CNR 102/84

Il bitume estratto come residuo della distillazione della emulsione dovra presentare i requisiti:

Penetrazione a 25°C,dmm 80-220 CNR 24/71
Punto di rammollimento, P&A, °C 35-46 CNR 35/73
Punto di rottura FRAAS, °C <12 CNR 43/74
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Articolo 13. Misto cementato

Il misto cementato sara costituito da una miscela di aggregati lapidei (misto granulare) trattata con un
legante idraulico (cemento). La miscela dovra assumere, dopo un adeguato tempo di stagionatura, una
resistenza meccanica durevole anche in presenza di acqua o gelo.

Materiali costituenti e loro qualificazione

1) Aggregati

1.1) Generalita e provenienza

Gli aggregati impiegati dovranno essere qualificati in conformita alla direttiva 89/106/CEE sui prodotti
da costruzione. Ciascuna fornitura dovra essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la
conformita all’appendice ZA della norma europea armonizzata UNI EN 13242.

I requisiti da dichiarare sono specificati nel seguito.

La designazione di ciascuna pezzatura dovra contenere:

— dimensioni dell’aggregato;

— tipo di aggregato (composizione petrografica prevalente);

— localita di provenienza, eventuale deposito e produttore.

L’aggregato puo essere costituito da elementi di provenienza o natura petrografica diversa purché, per
ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisiti indicati nelle Tabella.Al.

Nei casi in cui ’aggregato possa venire a contatto con il gelo deve essere privo di fillosilicati e in
particolare di caoliniti, cloriti, vermiculite, miche ed idrossidi di ferro, formatisi durante la
disgregazione.

E possibile 1’utilizzo dei materiali riciclati provenienti dalle demolizioni edilizie. In questo caso la
descrizione delle miscele contenenti aggregati riciclati dovra essere effettuata in conformita
all’appendice A della norma UNI EN 13285.

Gli impianti di riciclaggio dovranno comunque rifornirsi di materiale da riciclare esclusivamente dal
luogo di produzione o demolizione, ed e fatto divieto di rifornirsi da discariche di qualsiasi tipo.

I materiali riciclati dalle demolizioni edilizie dovranno essere conformi alle normative vigenti in
materia.

1.2) Dimensioni e granulometria

La descrizione delle pezzature degli aggregati deve essere effettuata tramite la designazione d/D
secondo quanto specificato dalla norma UNI EN 13242. E richiesto I’impiego degli stacci del gruppo
base+2.

La granulometria delle pezzature deve soddisfare i requisiti generali specificati dalla norma UNI EN
13242 per aggregati grossi, aggregati fini ed aggregati in frazione unica.

1.3) Requisiti geometrici, fisici, chimici e di durabilita

Le proprieta degli aggregati utilizzati per il confezionamento della miscela dovranno essere conformi
ai requisiti specificati in Tabella Al. 1l possesso di tali requisiti sara attestato mediante i valori riportati
sugli attestati di conformita CE degli aggregati, relativi all’anno in corso.

Il sistema di attestazione della conformita richiesto ¢ quello specificato all’art. 7, comma 1, lettera B,
procedura 3, del DPR n. 246/93 (Sistema 4: autodichiarazione del produttore).

Resta salva la facolta del Direttore Lavori di verificare con controlli di accettazione tutti i requisiti
dichiarati dal produttore.

Per 1 requisiti di Tabella A1 non dichiarati nell’attestato di conformita CE, la Direzione Lavori
richiedera la qualifica del materiale da effettuarsi presso un Laboratorio Ufficiale o Autorizzato ai
sensi dell’art. 59 del DPR n. 380/2001. La qualifica prevedra sia le prove iniziali di tipo (ITT) che il
controllo della produzione di fabbrica (FPC), come specificato dalla stessa UNI EN 13242,
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AGGREGATI
. Valori Categoria

Parametro Metodo di prova richiesti UNIEN 13242
Dimensione massima (D) UNIEN 933-1 =45mm
Coefficiente di appiattimento (FI) UNIEN 933-3 =33% FI;s
Coefficiente di forma (SI) UNIEN 9334 0 SIss
Quantita di frantumato (C) UNIEN 933-5 Cronm
Equivalente m sabbia (ES) UNIEN 933-8
Resistenza alla frammentazione (LA) UNIEN 1097-2 §5 LA
Resistenza all'urto (S7) UNIEN 1097-2 §6 SZ5
Sensibilita al gelo (F) UNIEN 1367-2 =1% F
Limite liquido (wy) UNI CEN ISO/TS 17892-12 =25%
Indice Plastico (wp) UNICEN ISO/TS 17892-12 NP
Contenuto di sostanza organica UNIEN 1744-1 §15.1 assente
Componenti idrosolubili UNIEN 1744-3 assenti
Coefficiente di dilazione con 1l gelo SN 670 321 =0.1%

2) Cemento

I cementi impiegati dovranno essere qualificati in conformita alla direttiva 89/106/CEE sui prodotti da
costruzione. Ciascuna fornitura dovra essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformita
all’appendice ZA della norma europea armonizzata UNI EN 197-1. Si potranno impiegare i seguenti
tipi di cemento:

— tipo I (Portland);

— tipo II (Portland composito);

— tipo III (d’altoforno);

— tipo IV (pozzolanico);

— tipo V (composito).

Il contenuto di cemento della miscela sara stabilito in base ad uno studio effettuato in laboratorio,
secondo quanto previsto dal B.U. CNR N. 29.

3) Acqua

L’acqua deve essere esente da impurita dannose, oli, acidi, alcali, materia organica, frazioni limo-
argillose e qualsiasi altra sostanza nociva. In caso di dubbio la Direzione Lavori richiedera la verifica
di idoneita ai sensi della norma UNI EN 1008.

I1 contenuto d’acqua della miscela sara stabilito in base ad uno studio effettuato in laboratorio, secondo
quanto previsto dal B.U. CNR N. 29.

4) Additivi
E ammesso 1’utilizzo di additivi conformi alla norma UNI EN 934-2. 1l loro dosaggio sara stabilito con
prove di laboratorio, nella fase di studio delle miscele.

5) Aggiunte

Le aggiunte sono materiali inorganici finemente macinati che possono essere aggiunti al calcestruzzo
per modificarne le caratteristiche o ottenerne di speciali.

E ammesso 1’utilizzo di ceneri volanti conformi alla norma UNI EN 450, sia ad integrazione
dell’aggregato fine sia in sostituzione del cemento. La quantita in peso di ceneri da aggiungere, in
sostituzione del cemento, per ottenere pari caratteristiche meccaniche, sara stabilita con prove di
laboratorio, nella fase di studio delle miscele e comunque non potra superare il 40% del peso di
cemento indicato in prima istanza.

Caratteristiche delle Miscele
La miscela di aggregati (misto granulare) da adottarsi per la realizzazione del misto cementato deve
avere una composizione granulometrica contenuta nel fuso riportato in Tabella A2.
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Tabella A.2

- - Fuso
UNIEN 903/1 mm
Passanti (%)

Setaccio 40 100
Setaccio 315 90— 100
Setaccio 16 36 —85
Setaccio 8 35-067
Setaccio 4 2353
Setaccio 2 14 —40
Setaccio 1 10—28
Setaccio 0.5 b —18
Setaccio 0,25 4-12
Setaccio 0,125 2—-6
Setaccio 0,063 2—5

Il contenuto di cemento, delle eventuali ceneri volanti, ed il contenuto d’acqua della miscela, saranno
espressi come percentuale in peso rispetto al totale della miscela di aggregati. Tali percentuali saranno
stabilite in base ad uno studio effettuato con le modalita e le prove previste dal B.U. CNR N. 29. In
alternativa la resistenza del materiale potra essere valutata con i metodi descritta dalla norma UNI EN
14277-1. Le miscele adottate dovranno possedere i requisiti riportati nella Tabella A3.

Tabella A.3

Parametro Normativa Valore
] . — - — — - 2
Resistenza a compressione a 7gg CNR 29 25=R, 245 N/mm"
Resistenza a trazione indiretta a 7gg (Prova Brasiliana)l CNR 97 R.=0.25 N/mm’

Per particolari casi e facolta della Direzione Lavori accettare valori di resistenza a compressione fino a
7.5 N/mm2 .

Nel caso in cui il misto cementato debba essere impiegato in zone in cui sussista il rischio di degrado
per gelo-disgelo, é facolta della Direzione Lavori richiedere che la miscela risponda ai requisiti della
norma SN 640 59a.

Accettazione delle miscele

L’ Appaltatore ¢ tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto
all’inizio delle lavorazioni, una documentazione riguardante il progetto le miscele che intende
impiegare comprendente almeno:

— Iattestato di conformita CE delle pezzature di aggregato impiegate;

— 1 certificati di prova attestanti il possesso degli ulteriori requisiti di Tabella A.1;

— la granulometria delle miscele di aggregati studiate;

— la composizione delle miscele studiate (acqua, cemento, aggregato, additivi, aggiunte);

— 1irisultati delle prove meccaniche;

La Direzione Lavori potra inoltre richiedere che anche le proprieta dichiarate negli attestati di
conformita CE dei materiali siano comprovate dai risultati di prove effettuate da non piu di un anno
presso un Laboratorio Ufficiale o Autorizzato di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.

Una volta accettata, da parte della Direzione Lavori la composizione delle miscele, I’ Appaltatore dovra
rigorosamente attenersi ad essa.

L’ Appaltatore dovra inoltre indicare le fonti di approvvigionamento, le aree ed i metodi di stoccaggio
(con i provvedimenti che intende adottare per la protezione dei materiali dalle acque di ruscellamento e
da possibili inquinamenti), il tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza
dell’attrezzatura di cantiere che verra impiegata.
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La documentazione presentata per I’accettazione delle miscele dovra essere aggiornata in caso di
variazione dei luoghi di provenienza e della natura petrografia dei materiali. Ogni 2 mesi I’ Appaltatore
dovra trasmettere alla Direzione Lavori la documentazione relativa al Controllo di Produzione di
Fabbrica delle pezzature di aggregato utilizzate. Con la medesima frequenza la Direzione Lavori potra
richiedere la ripetizione dei controlli sui materiali effettuati presso Laboratori Ufficiali o Autorizzati di
cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.

Confezionamento delle miscele

Il misto cementato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee
caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

L’impianto deve comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare miscele
rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini dell’accettazione.

La zona destinata allo stoccaggio degli aggregati deve essere preventivamente e convenientemente
sistemata per evitare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la
pulizia degli aggregati. | cumuli delle diverse classi devono essere nettamente separati tra di loro e
I’operazione di rifornimento nei pre-dosatori eseguita con la massima cura. Non & consentito il
mescolamento di cementi diversi per tipo, classe di resistenza o provenienza. 1l cemento e le aggiunte
dovranno essere adeguatamente protetti dall’'umidita atmosferica e dalle impurita.

Preparazione delle superfici di stesa

La miscela verra stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata dalla
Direzione Lavori la rispondenza di quest’ultimo ai requisiti prescritti. Ogni depressione, avvallamento
o ormaia presente sul piano di posa dev’essere corretta prima della stesa. Prima della stesa ¢ inoltre
necessario verificare che il piano di posa sia sufficientemente umido e, se necessario, provvedere alla
sua bagnatura evitando tuttavia la formazione di una superficie fangosa.

Posa in opera delle miscele

La miscela sara stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata dalla
Direzione Lavori la rispondenza di questo ai requisiti prescritti. Ogni depressione, avvallamento o
ormaia presente sul piano di posa deve essere corretta prima della stesa. E inoltre necessario verificare
che il piano di posa sia sufficientemente umido e, se necessario, provvedere alla sua bagnatura
evitando tuttavia la formazione di una superficie fangosa.

La stesa verra eseguita impiegando macchine finitrici. Il tempo massimo tra I’introduzione dell’acqua
nella miscela del misto cementato e I’inizio della compattazione non dovra superare 1 60 minuti.

Le operazioni di compattazione dello strato saranno realizzate con apparecchiature e sequenze adatte a
produrre il grado di addensamento e le prestazioni richieste. La stesa della miscela non deve essere
eseguita con temperature ambiente inferiori a 0°C e mai sotto la pioggia.

Nel caso in cui le condizioni climatiche (temperatura, soleggiamento, ventilazione) comportino una
elevata velocita di evaporazione, € necessario provvedere ad una adeguata protezione delle miscele sia
durante il trasporto che durante la stesa.

Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non deve superare di norma le due ore per
garantire la continuita della struttura.

Particolari accorgimenti devono adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali che andranno
protetti con fogli di polietilene o materiale similare. Il giunto di ripresa deve essere ottenuto
terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola e togliendo la tavola al momento della ripresa
della stesa. Se non si fa uso della tavola si deve, prima della ripresa della stesa, provvedere a tagliare
I’ultima parte dello strato precedente, in modo che si ottenga una parete perfettamente verticale. Non
devono essere eseguiti altri giunti all’infuori di quelli di ripresa.

Protezione superficiale dello strato finito

Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e finitura dello strato, deve essere applicato
un velo protettivo di emulsione bituminosa acida al 55% in ragione di 1,0 kg/m2 (in relazione al tempo
ed alla intensita del traffico di cantiere cui potra venire sottoposto) e successivo spargimento di sabbia.
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Il tempo di maturazione protetta non dovra essere inferiore a 72 ore, durante le quali il misto
cementato dovra essere protetto dal gelo.

Il transito di cantiere potra essere ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui &
stata effettuata la stesa e limitatamente ai mezzi gommati. Aperture anticipate sono consentite solo se
previste nella determinazione della resistenza raggiunta dal misto.

Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre cause devono essere
rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell’Impresa.

CONTROLLI

Il controllo della qualita dei misti cementati e della loro posa in opera deve essere effettuato mediante
prove di laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela prelevata allo stato fresco al momento della
stesa, sulle carote estratte dalla pavimentazione e con prove in situ.

L’ubicazione dei prelievi e la frequenza delle prove sono indicati nella Tabella.G.1.

Le prove saranno eseguite da un Laboratorio Ufficiale indicato dal Committente.

Il prelievo del misto cementato fresco avverra in contraddittorio al momento della stesa. Sui campioni
saranno effettuati i controlli della percentuale di cemento, della distribuzione granulometrica
dell’aggregato; i valori misurati in sede di controllo dovranno essere conformi a quelli dichiarati nella
documentazione presentata prima dell’inizio dei lavori. Per la determinazione del contenuto di
cemento si fara riferimento alla norma UNI EN 12350-7.

Sullo strato finito saranno effettuati i controlli dello spessore, della densita in sito e della portanza.

Lo spessore dello strato verra determinato, per ogni tratto omogeneo di stesa, facendo la media delle
misure (quattro per ogni carota) rilevate dalle carote estratte dalla pavimentazione, assumendo per i
valori con spessore in eccesso di oltre il 5%, rispetto a quello di progetto, valori corrispondenti allo
spessore di progetto moltiplicato per 1,05.

Per spessori medi inferiori a quelli di progetto verra applicata, per tutto il tratto omogeneo, una
detrazione percentuale al prezzo di elenco dello strato di base pari a:

% di detrazione =s + 0,1 s2

dove s e lo scostamento in percentuale dal valore di progetto.

Nei casi in cui il valore di s risulti superiore a 20 (carenza di spessore superiore al 20%) si procedera
alla rimozione dello strato e alla successiva ricostruzione a spese dell’Impresa, salvo il danno per il
mancato esercizio dell’infrastruttura.

A compattazione ultimata la densita in sito (DIN 18125-1 o -2), nel 95% dei prelievi, non deve essere
inferiore al 98% del valore di riferimento (ottimo) misurato in laboratorio sulla miscela di progetto e
dichiarato prima dell’inizio dei lavori.

Per valori di densita inferiori a quello previsto verra applicata, per tutto il tratto omogeneo a cui il
valore si riferisce, una detrazione pari a:

% di detrazione = 2 (s — 2)?

dove s & lo scostamento percentuale della densita in sito (ys) rispetto a quella di laboratorio (ys ottimo)
valutato con:

s =100 (0,98 Ys ottimo - 'Ys) / 0,985 ottimo

Valori della densita inferiori al 95% del valore di riferimento comporteranno la rimozione dello strato
e la successiva ricostruzione a spese dell’lmpresa, salvo il danno per il mancato esercizio
dell’infrastruttura.

La misura della portanza viene determinata con prove di carico su piastra da 300 mm secondo la DIN
18134. Possono inoltre essere impiegate prove rapide e/o ad alto rendimento come ad esempio la
piastra dinamica leggera LFWD. Il Modulo di deformazione Ey, deve risultare non inferiore a 180
MN/m?2 entro le 24 ore dalla realizzazione e non inferiore a 220 MN/m2 dopo 3 giorni dalla
realizzazione dello strato.

Nei casi in cui il valore di portanza entro le 24 ore risulti superiore al valore minimo (Ev>> 200
MN/m?) lo strato viene accettato senza 1’ulteriore controllo a 3 giorni.
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Per valori medi del modulo E.., determinati con prove di carico su piastra dopo 3 giorni dalla
realizzazione inferiori a 200 MN/m2 verra applicata, per tutto il tratto omogeneo a cui il valore si
riferisce, una detrazione pari a:

% di detrazione = [p/2,5]?

dove p e la differenza tra il valore di Ev. riscontrato (dopo 3 giorni) ed il valore minimo richiesto
(220MN/m?).

Quando ¢ previsto I’'impiego di prove rapide o ad alto rendimento i livelli prestazionali minimi devono
essere stabiliti sperimentalmente nel corso del campo prove o sul materiale posto in opera, prima
dell’inizio dei controlli finali. Per le prove rapide di portanza con piastra dinamica leggera LFWD, sara
individuata una correlazione tra il Modulo dinamico Evg ed il modulo Ev. ottenuto da prove di tipo
statico. L’accettabilita del materiale sara valutata sulla base dei valori Eyz ricavati da tale correlazione.
Valori del modulo Ev2 (dopo 3 giorni) inferiori a 180 MN/m? e/o del rapporto Ev./Ev: inferiori a 2,15
comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese dell’Impresa, salvo il
danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura.

Le penali precedentemente indicate sono cumulabili e non escludono ulteriori detrazioni per difetto dei
materiali costituenti, della miscela utilizzata rispetto a quella proposta dall’Impresa e/o della sua posa
in opera, sempre che le carenze riscontrate rientrino nei limiti di accettabilita e non pregiudichino la
funzionalita dell'opera.

Tabella G.1

Controllo dei materiali e verifica prestazionale

TIPO DI UBICAZIONE FREQUENZA PROVE REQUISITI RICHIESTI
CAMPIONE PRELIEVO
Aggregato grosso Impianto Settimanale oppure Riferimento Tabella A 1
ogni 2500 m® di stesa
Aggregato fino Impianto Settimanale oppure Riferimento Tabella A2
ogni 2500 m® di stesa
Acqua Impianto Imziale Riferimento Par. A
Cemento Impianto Iniziale Riferimento Par. A
Aggiunte Impianto Tniziale Riferimento Par. A

Misto cementato fresco

Vibrofinitrice

Giomaliera oppure
ogni 5.000 m~ di stesa

Curva granulometrica di progetto;
Contenuto di cemento

Carote per spessort

Pavimentazione

Ogmi 100m di fascia di stesa

Spessore previsto in progetto

Strato finito (densita in sito)

Strato finito

Giomaliera oppure
ogm 3.000 m™ di stesa

98% del valore nisultante dallo
studio della miscela

Strato finito (portanza)
3 giorni dopo la posa in opera

Strato finito o
Pavimentazione

Ogni 100 m di fascia stesa

E.n= 200 MN/m?
E\Q E11£ 2. 15

Articolo 14. Conglomerato bituminoso a caldo tradizionale

Il conglomerato bituminoso tradizionale a caldo € una miscela, dosata a peso o a volume, costituita da
aggregati lapidei di primo impiego (ghiaie, pietrischi, graniglie, sabbie), impastata a caldo con bitume
semisolido e additivi in impianti di tipo fisso automatizzati. Il conglomerato per i vari strati (base,
binder, usura) é posto in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato.

Le miscele impiegate dovranno essere qualificate e ciascuna fornitura dovra essere accompagnata dalla
marcatura CE.

A) - COMPONENTI DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO TRADIZIONALE
Al) AGGREGATI

Gli aggregati lapidei costituiscono la fase solida dei conglomerati bituminosi a caldo. Essi risultano
composti dall’insieme degli aggregati grossi degli aggregati fini e del filler che puo essere proveniente
dalla frazione fina o di additivazione. Gli aggregati grossi e fini sono costituiti da elementi ottenuti
dalla lavorazione di materiali naturali (rocce, aggregati naturali tondeggianti, aggregati naturali a
spigoli vivi).
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Gli aggregati impiegati dovranno essere qualificati in conformita al Regolamento n. 305/2011 sui
prodotti da costruzione. Ciascuna fornitura dovra essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la
conformita all’appendice ZA della norma europea armonizzata UNI EN 13043.

Strato di Base

L’aggregato grosso potra essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni
tipologia, risultino soddisfatti i requisiti indicati nella Tabella 14.Al.

TABELLA 14.A1
AGGREGATO GROSSO
. o Categoria

Parametro Metodo di Prova | Valori richiesti UNI EI\? 13043
Resistenza alla frammentazione (Los Angeles) | UNI EN 1097-2 <25% LA
Percentuale di particelle frantumate UNI EN 933-5 >70% Cron
Dimensione max UNI EN 933-1 40 mm -
Passante allo staccio 0.063 UNI EN 933-1 <1% f1
Resistenza al gelo e disgelo UNI EN 1367-1 <1% F1
Coefficiente di appiattimento UNI EN 933-3 <30% Flso
Assorbimento d’acqua UNI EN 1097-6 <1,5% WA42

La designazione dell’aggregato fine dovra essere effettuata secondo la norma UNI EN 13043. Per
motivi di congruenza con le pezzature fini attualmente prodotte in Italia, ¢ permesso I’impiego come
aggregato fine anche di aggregati in frazione unica con dimensione massima D=4 mm.

L’aggregato fine potra essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia,
risultino soddisfatti i requisiti indicati nella Tabella 14.A2.

TABELLA 14 A2
AGGREGATO FINE
. o Categoria
Parametro Metodo di Prova | Valori richiesti UNI El\gll 13043
Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 > 70% -
Quantita di frantumato >50% -
Passante allo staccio 0,063 UNI EN 933-1 <2% f,

Il filler, frazione per la maggior parte passante al setaccio 0,063 mm, proviene dalla frazione fina degli
aggregati oppure puo essere costituito da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce
idrata, calce idraulica, polvere di asfalto, ceneri volanti.

La granulometria del filler dovra essere conforme a quella prevista dalla norma UNI EN 13043.

Il filler per strato di base deve soddisfare i requisiti indicati in Tabella 14.A3.

TABELLA 14.A3
FILLER
. S Categoria
Parametro Metodo di Prova | Valori richiesti UNI EN 13043
L s UNI CEN ISO/TS
Indice di plasticita 17892-12 N.P. -
Porosita del filler secco compattato (Ridgen) UNI EN 1097-4 30-45 % V30/45
Stiffening Power — rapporto filler/bitume = 1,5 UNI EN 13179-1 >5% -

Il possesso dei requisiti elencati nelle tabelle 14.A1, 14.A2 ed 14.A3 sara verificato dalla Direzione
Lavori in base ai valori riportati sugli attestati di conformita CE degli aggregati, relativi all’anno in
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corso. Gli attestati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori almeno 15 giorni prima
dell’inizio dei lavori.

I1 sistema di attestazione della conformita ¢ quello specificato all’art. 7, comma 1, lettera B, procedura
3, del DPR n. 246/93 93 (Sistema 4: autodichiarazione del produttore).

Resta salva la facolta del Direttore Lavori di verificare con controlli di accettazione i requisiti
dichiarati dal produttore.

Per i requisiti non dichiarati nell’attestato di conformita CE la Direzione Lavori richiedera la qualifica
del materiale da effettuarsi presso uno dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. Per i
requisiti contenuti nella UNI EN 13043 la qualifica prevedra sia le prove iniziali di tipo (ITT) che il
controllo della produzione di fabbrica (FPC), come specificato dalla stessa UNI EN 13043.

Strato di collegamento (Binder)

L’aggregato grosso potra essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni
tipologia, risultino soddisfatti i requisiti indicati nella Tabella 14.A4.

TABELLA 14. A4
AGGREGATO GROSSO
. Co Categoria

Parametro Metodo di Prova | Valori richiesti UNI EI\? 13043
Resistenza alla frammentazione (Los Angeles) | UNI EN 1097-2 <25% LAz
Percentuale di particelle frantumate UNI EN 933-5 >80% Csoro
Dimensione max UNI EN 933-1 30 mm -
Passante allo staccio 0,063 UNI EN 933-1 <1% f1
Resistenza al gelo e disgelo UNI EN 1367-1 <1% Fi
Coefficiente di appiattimento UNI EN 933-1 <30% Flso
Assorbimento d’acqua UNI EN 1097-6 <15% WA242

La designazione dell’aggregato fine dovra essere effettuata secondo la norma UNI EN 13043. Per
motivi di congruenza con le pezzature fini attualmente prodotte in Italia, ¢ permesso I’impiego come
aggregato fine anche di aggregati in frazione unica con dimensione massima D=4 mm.

L’aggregato fine potra essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia,
risultino soddisfatti i requisiti indicati nella Tabella 14.A5.

TABELLA 14.A5
AGGREGATO FINE
. e Categoria
Parametro Metodo di Prova | Valori richiesti UNI El\gl 13043
Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 > 70% -
Quantita di frantumato >50% -
Passante allo staccio 0,063 UNI EN 933-1 <2% f,

Il filler, frazione per la maggior parte passante al setaccio 0,063 mm, proviene dalla frazione fina degli
aggregati oppure puo essere costituito da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce
idrata, calce idraulica, polvere di asfalto, ceneri volanti.

La granulometria del filler dovra essere conforme a quella prevista dalla norma UNI EN 13043.

Il filler per binder deve soddisfare i requisiti indicati in Tabella 14.A6.

TABELLA 14.A6
FILLER

Categoria

Parametro Metodo di Prova | Valori richiesti UNI EN 13043
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. o UNI CEN ISO/TS
Indice di plasticita 17892-12 N.P. -
Porosita del filler secco compattato (Ridgen) UNI EN 1097-4 30-45 % V3s/a5
Stiffening Power — rapporto filler/bitume =1,5 | UNI EN 13179-1 >5% -

Il possesso dei requisiti elencati nelle tabelle 14.A4, 14.A5 ed 14.A6 sara verificato dalla Direzione
Lavori in base ai valori riportati sugli attestati di conformita CE degli aggregati, relativi all’anno in
corso. Gli attestati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori almeno 15 giorni prima
dell’inizio dei lavori.

I1 sistema di attestazione della conformita ¢ quello specificato all’art. 7, comma 1, lettera B, procedura
3, del DPR n. 246/93 93 (Sistema 4: autodichiarazione del produttore).

Resta salva la facolta del Direttore Lavori di verificare con controlli di accettazione i requisiti
dichiarati dal produttore.

Per i requisiti non dichiarati nell’attestato di conformita CE la Direzione Lavori richiedera la qualifica
del materiale da effettuarsi presso uno dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. Per i
requisiti contenuti nella UNI EN 13043 la qualifica prevedra sia le prove iniziali di tipo (ITT) che il
controllo della produzione di fabbrica (FPC), come specificato dalla stessa UNI EN 13043.

Strato di Usura

L’aggregato grosso potra essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni
tipologia, risultino soddisfatti i requisiti indicati nella Tabella 14.A7.

TABELLA 14 A7
AGGREGATO GROSSO
. o Categoria

Parametro Metodo di Prova | Valori richiesti UNI EI\? 13043
Resistenza alla frammentazione (Los Angeles) UNI EN 1097-2 <20% LA
Percentuale di particelle frantumate UNI EN 933-5 100% Cuo00
Dimensione max UNI EN 933-1 14 mm -
Passante allo staccio 0.063 UNI EN 933-1 <1% f1
Resistenza al gelo e disgelo UNI EN 1367-1 <1% F1
Coefficiente di appiattimento UNI EN 933-3 <20% Flxo
Assorbimento d’acqua UNI EN 1097-6 <1,5% WA2.2
Valore di levigabilita (calcolato col metodo del PSVmix) | UNI EN 1097-8 >44% PSVus

E facolta dell’Ente Appaltante prevedere I’impiego di aggregati “alluvionali”, cioé¢ provenienti da
frantumazione di rocce tondeggianti; in questo caso (fermo restando i requisiti richiesti), la percentuale
(totale) di impiego di questi ultimi non deve essere superiore al 50%.

Gli aggregati alluvionali dovranno provenire dalla frantumazione di elementi sufficientemente grandi
da essere formati da elementi completamente frantumati (privi di facce tonde) in percentuale (in peso)
> 80%; la restante parte non dovra essere mai completamente tonda.

La miscela finale degli aggregati deve contenere una frazione grossa di natura basaltica con Los
Angeles < 20 e levigabilita > 42 , pari almeno al 30% del totale degli inerti (compresi quelli passanti al
setaccio ASTM 4 ed il filler.

Valore di levigabilita dovuto alla miscela di aggregati (PSVmix)

Il PSVmix é un indice che si calcola per le miscele di aggregati da impiegare per gli strati superficiali
esclusivamente sugli aggregati che presentano trattenuto al setaccio 2mm.

Il PSVmix porta in gioco i valori del PSV delle singole pezzature con le relative masse volumiche
apparenti (MVA) cosi da valutare 1’aderenza sulla superficie stradale “pesata” in base al contributo
“volumetrico” dei vari aggregati presenti.
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Si potranno adottare miscele con aggregati di natura petrografica diversa (miste), alcune con PSV
comunque >40 (PSV40), escluse le sabbie, ed altre con PSV >44, (PSV44) combinati tra loro in modo
da ottenere un PSVmix calcolato >44.

A partire dalle percentuali in peso di impiego (% inerte 1, % inerte 2, ecc.):

- Si misurano le masse volumiche apparenti MVA (MVA1, MVAZ2, ecc.) di tutte le pezzature
che presentano trattenuto al 2mm.

- Per ogni pezzatura: si escludono le percentuali di impiego passanti al 2mm, si sommano le
percentuali di trattenuto uguali o superiori al 2mm e la risultante si moltiplica per la
percentuale di impiego.

- Siriporta la somma a 100 per avere le nuove percentuali di impiego “trattenute al 2mm”.

- Le nuove percentuali di impiego vengono trasformate in percentuali volumetriche (VOL)
utilizzando le MVA e riportate anch’esse a 100%).

Il PSVmix si calcola sommando il prodotto della percentuale volumetrica di ogni pezzatura (compresa
la sabbia) utilizzata per il relativo valore di PSV diviso per 100.

PSV mixx = Yi(PSVi - VOLi)/100

La designazione dell’aggregato fine dovra essere effettuata secondo la norma UNI EN 13043. Per
motivi di congruenza con le pezzature fini attualmente prodotte in Italia, € permesso I’impiego come
aggregato fine anche di aggregati in frazione unica con dimensione massima D=4 mm.

L’aggregato fine potra essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia,
risultino soddisfatti i requisiti indicati nella Tabella 14.A8. Qualora 1’aggregato fine sia ottenuto dalla
frantumazione di materiali naturali aventi valore di levigabilita PSV < 44 il trattenuto al setaccio 2 mm
non deve superare il 20%.

TABELLA 14.A8
AGGREGATO FINE
. C Categoria
Parametro Metodo di Prova | Valori richiesti UNI EI\? 13043
Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 > 70% -
Quantita di frantumato >50% -
Passante allo staccio 0,063 UNI EN 933-1 <5% fs

Il filler, frazione passante al setaccio 0,063mm, proviene dalla frazione fina degli aggregati oppure puo
essere costituito da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calce
idraulica, polvere di asfalto, ceneri volanti.

La granulometria dell’aggregato filler, determinata secondo la norma UNI EN 933-10, dovra essere
conforme a quella prevista dalla norma UNI EN 13043. 1l filler deve inoltre soddisfare i requisiti
indicati in Tabella 14.A9.

TABELLA 14.A9
FILLER
. o Categoria
Parametro Metodo di Prova | Valori richiesti UNI EN 13043
. o UNI CEN ISO/TS
Indice di plasticita 17892-12 N.P. -
Porosita del filler secco compattato (Ridgen) UNI EN 1097-4 30-45 % Vg5
Stiffening Power — rapporto filler/bitume = 1,5 UNI EN 13179-1 >5% -

Il possesso dei requisiti elencati nelle tabelle 14.A7, 14.A8 ed 14.A9 sara verificato dalla Direzione
Lavori in base ai valori riportati sugli attestati di conformita CE degli aggregati, relativi all’anno in
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corso. Gli attestati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori almeno 15 giorni prima
dell’inizio dei lavori.

I1 sistema di attestazione della conformita ¢ quello specificato all’art. 7, comma 1, lettera B, procedura
3, del DPR n. 246/93 e nel Decreti 11 aprile 2007 (Sistema 2+).

Resta salva la facolta del Direttore Lavori di verificare con controlli di accettazione i requisiti
dichiarati dal produttore.

Per i requisiti non dichiarati nell’attestato di conformita CE la Direzione Lavori richiedera la qualifica
del materiale da effettuarsi presso uno dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. Per i
requisiti contenuti nella UNI EN 13043 la qualifica prevedra sia le prove iniziali di tipo (ITT) che il
controllo della produzione di fabbrica (FPC), come specificato dalla stessa UNI EN 13043.

A2) LEGANTE

Il legante deve essere costituito da bitume semisolido per applicazioni stradali ottenuto dai processi di
raffinazione del petrolio greggio. Saranno utilizzati, a seconda della zona e del periodo di impiego,
bitumi appartenenti alle classi di penetrazione 50/70 oppure 70/100, definite dalla UNI EN 12591. La
preferenza di impiego sara per la classe 50/70 per le temperature piu elevate.

I leganti bituminosi semisolidi si distinguono in bitumi di base e in bitumi modificati. | conglomerati
di base, binder e usura potranno essere realizzati con bitumi di base oppure con bitumi modificati.

Bitumi di base

I bitumi di base per uso stradale sono quelli di normale produzione con le caratteristiche indicate in
Tabella 14.A10.

Le tabelle che seguono si riferiscono nella prima parte al prodotto di base cosi come viene prelevato
nelle cisterne e/o negli stoccaggi, nella seconda parte al prodotto sottoposto all'invecchiamento
artificiale; la Committente si riserva anche la possibilita di rilevare le caratteristiche elencate nella
seconda parte per meglio valutare I'affidabilita di impiego dei leganti.

La non rispondenza del legante alle caratteristiche richieste comporta 1’applicazione delle detrazioni,
qualora il materiale sia accettato dalla DL.

TABELLA 14.A10 Bitume 50/70 | Bitume 70/100
caratteristiche | uM. valore
PRIMA PARTE
penetrazione a 25° C dmm 50 - 70 70 - 100
punto di rammollimento °C 45 - 60 40 - 60
punto di rottura Fraass, min. °C <-6 <-8
ritorno elastico a 25° % - -
stabilita allo stoccaggio tube test °C - -
viscosita dinamica a 160° C Paxs 0,03-0,10 0,02 -0,10
SECONDA PARTE - valori dopo RTFOT (Rolling Thin Film Oven Test)
incremento del punto di rammollimento °C <9 <9
penetrazione residua % >40 >50

Bitumi modificati

I bitumi di base di tipo 70-100 potranno essere modificati in raffineria o tramite lavorazioni successive
mediante I'aggiunta di polimeri (elastomeri e loro combinazioni) effettuata con idonei dispositivi di
miscelazione al fine di ottenere migliori prestazioni dalle miscele in due modi distinti:

- in modo soft “SF”: modifica media con le caratteristiche riportate nella tabella 14.A11

- in modo hard “HD”: maodifica forte con le caratteristiche riportate nella tabella 14.A11
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Possono essere inoltre impiegati bitumi di base modifica “BM” opportunamente preparati per una
successiva modifica.

I bitumi di tipo soft potranno essere impiegati nelle miscele normali (base, binder, usura) mentre
dovranno essere tassativamente impiegati i bitumi di tipo hard nelle miscele speciali (es.: nei
conglomerati bituminosi per strati di usura drenante e drenante alleggerito con argilla espansa) salvo

diversa indicazione della Committente.

TABELLA 14 A1l - BITUMI MODIFICATI CON AGGIUNTA DI POLIMERI
caratteristiche UM. Base Modifica | Soft 2,5% - 3,5% | Hard 4% - 6%
BM SF (*) HD (*)
PRIMA PARTE
penetrazione a 25° C dmm 80 -100 50-70 50-70
punto di rammollimento °C 40 - 60 60 - 80 70-90
punto di rottura Fraass °C <-8 <-10 <-12
ritorno elastico a 25° C % - >70 >80
viscosita dinamica a 160° C Paxs 0,01-0,10 0,10-0,35 0,15-0,45
Stabilita allo stoccaggio tube test °C - <3 (*%) <3 (**%)
SECONDA PARTE - valori dopo RTFOT (Rolling Thin Film Oven Test)
penetrazione residua a 25° C % >50 > 40 > 40
Incremento del punto di rammollimento °C <9 <8 <

(*) le percentuali indicate si riferiscono alla quantita di polimero impiegata
(**) entrambi i valori del punto di rammollimento ottenuti per il tube test non devono differire dal
valore di rammollimento di riferimento di pit di 5°C

Ai fini dell’accettazione, almeno 15 giorni prima dell’inizio della posa in opera, I’'Impresa ¢ tenuta a
predisporre la qualificazione del legante tramite certificazione attestante i requisiti prescritti. Tale
certificazione deve essere rilasciata dal produttore o da un Laboratorio che opera per c/terzi.

A3) ADDITIVI

Nei conglomerati bituminosi per lo strato di base, binder ed usura, per migliorare la durabilita
all’acqua, devono essere impiegati degli additivi attivanti d’adesione costituti da sostanze tensioattive
che favoriscono I’adesione bitume — aggregato.

Il loro dosaggio, da specificare obbligatoriamente nello studio della miscela, potra variare a seconda
delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto.

La scelta del tipo e del dosaggio di additivo dovra essere stabilita in modo da garantire le
caratteristiche di resistenza allo spogliamento e di durabilita all’azione dell’acqua richieste per la
miscela. In ogni caso, I’attivante di adesione scelto deve presentare caratteristiche chimiche stabili nel
tempo anche se sottoposto a temperatura elevata (180 °C) per lunghi periodi (15 giorni).

L’immissione delle sostanze tensioattive nel bitume deve essere realizzata con attrezzature idonee, tali
da garantire I’esatto dosaggio e la loro perfetta dispersione nel legante bituminoso.

La presenza ed il dosaggio degli attivanti d’adesione nel bitume potranno essere verificati sulla miscela
sfusa o sulle carote mediante la prova di separazione cromatografica su strato sottile (prova
colorimetrica). Per la taratura del sistema di prova, prima dell’inizio dei lavori, I’Impresa ¢ tenuta ad
inviare alla D.L. un campione dell’attivante d’adesione che intende utilizzare.

STRATI

B) - FORMAZIONE DI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO

TRADIZIONALE
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I conglomerati bituminosi per essere ritenuti idonei e quindi impiegabili, dovranno essere dotati
obbligatoriamente di marcatura CE secondo la norma UNI EN 13108.
I requisiti obbligatori richiesti sono:
e Temperatura della miscela alla produzione e alla consegna (valori di soglia)
e Contenuto minimo di legante (categoria e valore reale)
e Composizione granulometrica (valore %)
Tutte queste grandezze dovranno rientrare nei parametri indicati nel presente Capitolato

B1) MISCELE

Le miscele dovranno avere una composizione granulometrica determinata in conformita con la UNI
EN 13108-1 e UNI EN 12697-2 utilizzando i setacci appartenenti al gruppo base+2 e compresa nei fusi
di seguito elencati.

La percentuale di legante (bitume), riferita al peso della miscela, deve essere compresa negli intervalli
sotto indicati nelle Tabelle 14.B1, 14.B2, 14.B3 per i diversi tipi di conglomerato.

Composizioni granulometriche indicative (fusi da usare come limiti nelle curve di progetto).

Strato di Base (Tabella 14.B1)

Apertura setacci UNI passante totale in peso %
Setaccio 31,5 100
Setaccio 20 68 - 88
Setaccio 16 55-78
Setaccio 8 36 — 60
Setaccio 4 2548
Setaccio 2 18 — 38
Setaccio 0,5 8-21
Setaccio 0,25 5-16
Setaccio 0,063 4-8
Contenuto di legante (%) 38%-52%
I valori del contenuto di legante sono riferiti al peso della miscela
(UNI EN 12697-1 e 39). Spessori compresi tra 8 e 15 cm.

Strato di collegamento (Binder) (Tabella 14.B2)

Apertura setacci UNI passante totale in peso %
Setaccio 20 100
Setaccio 16 90 — 100
Setaccio 12,5 66 — 86
Setaccio 8 5272
Setaccio 4 34 -54
Setaccio 2 25-40
Setaccio 0,5 10— 22
Setaccio 0,25 616
Setaccio 0,063 4_-8
Contenuto di legante (%) 41%-55%
I valori del contenuto di legante sono riferiti al peso della miscela
(UNI EN 12697-1 e 39). Spessori compresi tra 4 e 8 cm.
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Strato di Usura (Tabella 14.B3)

Apertura setacci UNI

passante totale in peso %

FUSO A FUSO B
Setaccio 16 100 -
Setaccio 12,5 90 - 100 100
Setaccio 8 70 - 88 90 - 100
Setaccio 4 40 - 58 44 — 64
Setaccio 2 2538 28 — 42
Setaccio 0,5 10-20 12 -24
Setaccio 0,25 8-16 8-18
Setaccio 0,063 6-10 6-10

Contenuto di legante (%) 45%-6,1%

I valori del contenuto di legante sono riferiti al peso della miscela
(UNI EN 12697-1 e 39). Spessori compresi tra 4 e 6 cm per usura
tipo A e spessore 3 cm per usura tipo B.

La DL si riserva la facolta di decidere di volta in volta quale sara il fuso di riferimento da adottare.
B2) REQUISITI DI ACCETTAZIONE

I conglomerati dovranno avere ciascuno i requisiti descritti nei punti a cui si riferiscono.

Le miscele devono avere massime caratteristiche di resistenza a fatica, all’ormaiamento, ai fattori
climatici e in generale ad azioni esterne.

Le miscele devono essere verificate mediante pressa giratoria con i seguenti parametri di prova:

Pressione verticale (kPa) 600 + 3

Angolo di rotazione 1,25 + 0,02

Velocita di rotazione (giri/min) 30

Diametro provino (mm) 150 Per base

Diametro provino (mm) 100 Per usura A, B e Binder

Tabella 14.B4

Strato di Base

Elevata resistenza meccanica cioé capacita di sopportare senza deformazioni permanenti le
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli e sufficiente flessibilita per poter seguire sotto gli stessi
carichi qualunque eventuale assestamento del sottofondo anche a lunga scadenza.

| provini dovranno essere compattati mediante giratoria ad un numero di giri totali (N3) dipendente
dalla tipologia dalla miscela e dalla tipologia del legante.

La verifica della % dei vuoti dovra essere fatta a tre livelli di n° giri: N1 (iniziale), N2 (medio) e N3
(finale). Il numero dei giri di riferimento con le relative percentuali dei vuoti sono:

Base % vuoti
TQ | Sf | HD | (Vm UNIEN 12697-8)
N1 10 10 10 11-15
N2 | 100 | 110 | 120 3-6
N3 180 | 190 | 200 >2
Tabella 14.B5
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Le miscele risultanti dallo studio/verifica mediante giratoria (compattate a N3) dovranno essere testate
a trazione diametrale a 25°C. | due parametri di riferimento sono Rt (resistenza a trazione indiretta) e
CTI (coefficiente di trazione indiretta):

Miscele con bitume TQ | Miscele con bitume SF e HD

Rt (GPa x 10-3) 0,72-1,40 0,95-1,70
CTI (GPa x 10-3) > 65 >175
Tabella 14.B6

Strato di collegamento (binder)

Elevata resistenza meccanica cioé capacita di sopportare senza deformazioni permanenti le
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli. | provini dovranno essere compattati mediante giratoria
ad un numero di giri totali (N3) dipendente dalla tipologia dalla miscela e dalla tipologia del legante.
La verifica della % dei vuoti dovra essere fatta a tre livelli di n° giri: N1 (iniziale), N2 (medio) e N3
(finale). Il numero dei giri di riferimento con le relative percentuali dei vuoti sono:

binder % vuoti
TQ | Sf | HD | (Vm UNIEN 12697-8)
N1 10 10 10 11-15
N2 | 100 | 110 | 120 3-6
N3 | 180 | 190 | 200 >2
Tabella 14.B7

Le miscele risultanti dallo studio/verifica mediante giratoria (compattate a N3) dovranno essere testate
a trazione diametrale a 25°C.

| due parametri di riferimento sono Rt (resistenza a trazione indiretta) e CTI (coefficiente di trazione
indiretta):

Miscele con bitume TQ | Miscele con bitume SF e HD

Rt (GPa x 10-3) 0,72-1,40 0,95-1,70
CTI (GPa x 10-3) > 65 >75
Tabella 14.B8

Strato di usura

Elevata resistenza meccanica e rugosita superficiale.

I provini dovranno essere compattati mediante giratoria ad un numero di giri totali (N3) dipendente
dalla tipologia della miscela e dalla tipologia del legante.

La verifica della % dei vuoti dovra essere fatta a tre livelli di n° giri: N1 (iniziale), N2 (medio) e N3
(finale).

Il numero dei giri di riferimento con le relative percentuali dei vuoti sono:

UsuraAeB % vuoti
TQ | Sf | HD | (Vm UNIEN 12697-8)
N1 10 10 | 10 11-15
N2 | 120 | 130 | 140 3-6
N3 | 210 | 220 | 230 >2
Tabella 14.B9
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Le miscele risultanti dallo studio/verifica mediante giratoria (compattate a N3) dovranno essere testate
a trazione diametrale a 25°C.

I due parametri di riferimento sono Rt (resistenza a trazione indiretta) e CTI (coefficiente di trazione
indiretta):

Miscele con bitume TQ | Miscele con bitume SF e HD
Rt (GPa x 10-3) 0,72-1,40 0,95-1,70

CTI (GPa x 10-3) > 65 >75

Tabella 14.B10

B3) ACCETTAZIONE DELLE MISCELE

Il possesso dei requisiti di accettazione sara verificato dalla Direzione Lavori in base ai valori riportati
sugli attestati di conformita CE delle miscele. Gli attestati dovranno essere consegnati alla Direzione
Lavori almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori. Su richiesta della direzione lavori dovranno
inoltre essere fornite le registrazioni delle prove effettuate per il controllo di produzione di fabbrica
degli ultimi 32 controlli effettuati.

Il sistema di attestazione della conformita ¢ quello specificato all’art. 7, comma 1, lettera B, procedura
1, del DPR n. 246/93 (Sistema 2+).

Per i requisiti non dichiarati nell’attestato di conformita CE la Direzione Lavori richiedera la qualifica
del materiale da effettuarsi presso uno dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. Per i
requisiti contenuti nella UNI EN 13108-1 la qualifica prevedra sia le prove iniziali di tipo (ITT) che il
controllo della produzione di fabbrica (FPC), come specificato nelle UNI EN 13108 parti 20 e 21.
Resta salva la facolta del Direttore Lavori di verificare con controlli di accettazione i requisiti
dichiarati dal produttore. | controlli di accettazione possono essere effettuati sulle miscele prelevate
alla stesa, come pure sulle carote prelevate, per queste ultime di tiene conto della quantita teorica del
bitume di ancoraggio.

B4) FORMAZIONE E CONFEZIONE DELLE MISCELE

Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee
caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita, per garantire il
perfetto essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri
una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati.

L'impianto dovra comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare miscele
rispondenti a quelle di progetto. La DL potra approvare I'impiego di impianti continui (tipo drum-
mixer) purché il dosaggio dei componenti la miscela sia eseguito a peso, mediante idonee
apparecchiature la cui efficienza dovra essere costantemente controllata.

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del legante alla temperatura richiesta ed assicurare
viscosita uniforme fino al momento della miscelazione con gli aggregati lapidei, nonché il perfetto
dosaggio sia del bitume che dell'additivo.

La zona destinata allo stoccaggio degli inerti deve essere preventivamente e convenientemente
sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere
la pulizia degli aggregati. Inoltre, i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra
di loro e I'operazione di rifornimento nei predosatori deve essere eseguita con la massima cura.

Si fara uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi
impiegate.

Il tempo di miscelazione deve essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto, in misura
tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante.

L'umidita degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovra superare lo 0,5% in peso.

La temperatura degli aggregati all'atto della miscelazione dovra essere compresa tra 160° e 180°C e
quella del legante tra 150 e 180°C salvo diverse disposizioni della DL in rapporto al tipo di bitume
impiegato.
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Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti devono
essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

B5) PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI STESA

Strato di Base

Prima della realizzazione di uno strato di base & necessario preparare la superficie di stesa allo scopo di
garantire una adeguata adesione all’interfaccia mediante I’applicazione, con dosaggi opportuni, di
emulsioni bituminose aventi caratteristiche specifiche. A seconda che lo strato di supporto sia in misto
granulare oppure in conglomerato bituminoso la lavorazione corrispondente prendera il nome
rispettivamente di mano di ancoraggio e mano d’attacco.

Per mano di ancoraggio si intende una emulsione bituminosa a rottura lenta e bassa viscosita, applicata
sopra uno strato in misto granulare prima della realizzazione di uno strato in conglomerato bituminoso.
Scopo di tale lavorazione € quello di riempire i vuoti dello strato non legato irrigidendone la parte
superficiale fornendo al contempo una migliore adesione per 1’ancoraggio del successivo strato in
conglomerato bituminoso.

Il materiale da impiegare a tale fine é rappresentato da una emulsione bituminosa cationica a rottura
lenta con il 55% di bitume residuo (designazione secondo UNI EN 13808:2005: C 55 B 5) rispondente
alle specifiche indicate nella Tabella 14.B11, applicata con un dosaggio di bitume residuo almeno pari
a 1,0 Kg/mz.

Emulsione bituminosa tipo C55 B 5
Indicatore di qualita Normativa Unita di Requisito Classe
misura UNI EN 13808

Polarita UNI EN 1430 % positiva 2
Contenuto di acqua UNI EN 1428 % 45+/-1 % -
Contenuto di bitume UNI EN 1428 % 55+/- 1% 4
Contenuto di legante (bitume + flussante) | UNI EN 1431 % > 53% 4
Contenuto di flussante UNI EN 1431 % 0%

Sedimentazione a 7 giorni UNI EN 12847 % <10 3
Indice di rottura UNI EN 12850 120-180 5
Residuo bituminoso per evaporazione UNI EN 13074

Penetrazione a 25 °C UNI EN 1426 dmm <100 3
Punto di rammollimento UNI EN 1427 °C > 30 5

Tabella 14.B11

Per mano d’attacco si intende una emulsione bituminosa applicata sopra una superficie di
conglomerato bituminoso prima della realizzazione di un nuovo strato, avente lo scopo di evitare
possibili scorrimenti relativi aumentando ’adesione all’interfaccia.

L’emulsione per mano d’attacco deve essere un’emulsione cationica a rottura rapida con il 60% di
bitume residuo (designazione secondo UNI EN 13808:2005: C 60 B 4) rispondente alle specifiche
indicate nella Tabella 14.B12.

Il dosaggio varia a seconda che 1’applicazione riguardi la costruzione di una nuova sovrastruttura
oppure un intervento di manutenzione.

Nel caso di stesa della base in due strati il dosaggio dell’emulsione deve essere tale che il bitume
residuo risulti pari a 0,30 Kg/m?; nel caso di ricariche (stesa sopra conglomerato esistente) il dosaggio
deve essere di 0,35 Kg/m2 di bitume residuo, nel caso di stesa su pavimentazione precedentemente
fresata il dosaggio deve essere di 0,40 Kg/m? di bitume residuo.

Emulsione tipo C60B 4

Indicatore di qualita Normativa Unita di Requisito Classe
misura UNI EN 13808
Polarita UNI EN 1430 % positiva 2
Contenuto di acqua UNI EN 1428 % 40+/-1% -
Contenuto di bitume UNI EN 1428 % 60 +/-1% 5
Contenuto di legante (bitume + flussante) | UNI EN 1431 % > 59% 5
Contenuto di flussante UNI EN 1431 % < 3% 3
Sedimentazione a 7 giorni UNI EN 12847 % <10 3
Indice di rottura UNI EN 12850 70-130 4
Residuo bituminoso per evaporazione

Pagina 52 di 108



Provincia di FERMO CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LAVORI STRADALI

UNI EN 1426 dmm <100
UNI EN 1427 °C > 40

Penetrazione a 25 °C
Punto di rammollimento

Tabella 14.B12

E ammesso Iutilizzo di emulsioni bituminose cationiche diversamente diluite a condizione che gl
indicatori di qualita (valutati sul bitume residuo) ed il dosaggio siano gli stessi.

Prima della stesa della mano d’attacco I’Impresa dovra rimuovere tutte le impurita presenti e
provvedere alla sigillatura di eventuali zone porose e/o fessurate mediante 1I’impiego di una malta
bituminosa sigillante.

Strato di collegamento (binder)

Prima della realizzazione dello strato di binder e necessario preparare la superficie di stesa mediante
applicazione di una mano d’attacco allo scopo di garantire una adeguata adesione all’interfaccia. Le
caratteristiche del materiale, da applicare con dosaggi opportuni al di sopra di strati in conglomerato
bituminoso, sono riportate in Tabella 14.B13 relativamente ad una emulsione bituminosa a rottura
rapida tipo C 60 B 4 (UNI EN 13808). Nel caso di nuove costruzioni (stesa del binder sopra la base) il
dosaggio dell’emulsione deve essere tale che il bitume residuo risulti pari a 0,30 kg/m?, nel caso di
ricarica (stesa di binder su pavimentazione preesistente) il dosaggio deve essere di 0,35 kg/m? di
bitume residuo, nel caso di stesa su pavimentazione precedentemente fresata il dosaggio deve essere di
0,40 kg/m? di bitume residuo.

E ammesso I’utilizzo di emulsioni bituminose cationiche diversamente diluite a condizione che gli
indicatori di qualita (valutati sul bitume residuo) ed il dosaggio siano gli stessi.

Prima della stesa della mano d’attacco I’Impresa dovra rimuovere tutte le impurita presenti e
provvedere alla sigillatura di eventuali zone porose e/o fessurate mediante I’impiego di una malta
bituminosa sigillante.

Emulsione tipo C 60 B 4
Indicatore di qualita Normativa Unita di Requisito Classe
misura UNI EN 13808

Polarita UNI EN 1430 % positiva 2
Contenuto di bitume UNI EN 1428 % 58 - 62 5
Sedimentazione a 7 giorni UNI EN 12847 % <10 3
Residuo bituminoso per evaporazione | UNI EN 13074

Penetrazione a 25 °C UNI EN 1426 dmm <100 3
Punto di rammollimento UNI EN 1427 °C >39 5

Tabella 14.B13

Qualora lo strato di binder venga eseguito al di sopra di uno strato di fondazione costituito da una
miscela non legata si dovra provvedere, in luogo della mano d’attacco, alla realizzazione di una
impregnazione mediante I’impiego di emulsione bituminosa cationica a rottura media caratterizzata dai
requisiti di accettazione indicati in Tabella 14.B14 e dosata in modo tale da assicurare una quantita di
bitume residuo pari a 0,55 kg/m?.

Emulsione tipo C 55 B 5
Indicatore di qualita Normativa Unita di Requisito Classe
misura UNI EN 13808

Polarita UNI EN 1430 % positiva 2
Contenuto di bitume UNI EN 1428 % 53 - 57 4
Sedimentazione a 7 giorni UNI EN 12847 % <10 3
Residuo bituminoso per evaporazione | UNI EN 13074

Penetrazione a 25 °C UNI EN 1426 dmm <100 3
Punto di rammollimento UNI EN 1427 °C >39 5

Tabella 14.B14

Strato di usura

Prima della realizzazione dello strato di usura € necessario preparare la superficie di stesa mediante
applicazione di una mano d’attacco allo scopo di garantire una adeguata adesione all’interfaccia. Le
caratteristiche del materiale, da applicare con dosaggi opportuni, sono riportate in Tabella 14.B15
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relativamente ad una emulsione bituminosa a rottura rapida tipo C 60 B 4 (UNI EN 13808). Nel caso
di nuove costruzioni (stesa dell’usura sopra il binder) il dosaggio dell’emulsione deve essere tale che il
bitume residuo risulti pari a 0,30 kg/m?, nel caso di ricarica (Stesa di usura su pavimentazione
preesistente) il dosaggio deve essere di 0,35 kg/m? di bitume residuo, nel caso di stesa su
pavimentazione precedentemente fresata il dosaggio deve essere di 0,40 kg/m? di bitume residuo.

E ammesso 1’utilizzo di emulsioni bituminose cationiche diversamente diluite a condizione che gli
indicatori di qualita (valutati sul bitume residuo) ed il dosaggio siano gli stessi.

Prima della stesa della mano d’attacco I’Impresa dovra rimuovere tutte le impurita presenti e
provvedere alla sigillatura di eventuali zone porose e/o fessurate mediante 1’impiego di una malta
bituminosa sigillante.

Emulsione tipo C 60 B 4
Indicatore di qualita Normativa Unita di Requisito Classe
misura UNI EN 13808

Polarita UNI EN 1430 % positiva 2
Contenuto di bitume UNI EN 1428 % 58 - 62 5
Sedimentazione a 7 giorni UNI EN 12847 % <10 3
Residuo bituminoso per evaporazione | UNI EN 13074

Penetrazione a 25 °C UNI EN 1426 dmm <100 3
Punto di rammollimento UNI EN 1427 °C >39 5

Tabella 14.B15
B6) POSA IN OPERA

Il piano di posa dovra risultare perfettamente pulito e privo di ogni residuo di qualsiasi natura.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei
tipi approvati dalla DL in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento. La
DL si riserva la facolta di poter far variare la tecnologia ritenuta non opportuna.

Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi pit grossi.
Nella stesa si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente
ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con I'impiego di due
finitrici.

Qualora cio non sia possibile, e la nuova stesa avvenga quindi in modo differito nel tempo, il bordo
della striscia gia realizzata dovra essere rivestito con emulsione bituminosa acida al 55% in peso per
assicurare la migliore adesione della striscia successiva.

Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si dovra procedere al taglio verticale con idonea
attrezzatura.

| giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati sempre previo taglio
ed asportazione della parte terminale di azzeramento, mentre sui giunti di inizio lavorazione si dovra
provvedere all'asporto dello strato sottostante mediante fresatura.

La posizione dei giunti longitudinali deve essere programmata e realizzata in maniera che essi risultino
sfalsati di almeno 20 cm rispetto a quelli dello strato sottostante e non cadano mai in corrispondenza
delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

Nel caso la lavorazione interessi tratti in cui siano presenti giunti di dilatazione (giunti a tampone,
acciaio gomma ecc.) per viadotti o ponti, la lavorazione deve essere complanare (mediante fresatura e
/o rimozione del conglomerato adiacente al giunto) per avere una superficie viabile con elevate
caratteristiche di planarita

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa deve avvenire mediante
mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e comunque sempre dotati di telone di copertura per
evitare raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni.

L'impianto di confezionamento del conglomerato dovra essere collocato di norma entro un raggio di 70
chilometri dalla zona di stesa.

La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la
finitrice, deve risultare in ogni momento non inferiore a 160°C per conglomerati con bitume
modificato e 140°C per conglomerati con bitumi normali.

Pagina 54 di 108



Provincia di FERMO CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LAVORI STRADALI

La stesa dei conglomerati dovra essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono

pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. Gli strati eventualmente compromessi dovranno essere

immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a spese dell'Impresa.

La compattazione dei conglomerati deve iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine

senza interruzioni.

L'addensamento di norma dovra essere realizzato con rulli dei seguenti tipi:

o strato di base e di collegamento binder - rullo combinato vibrante gommato piu rullo gommato con
almeno sette ruote e peso del rullo di 12 ton;

e strato di usura - rulli gommati e vibranti tandem con peso di almeno 10 ton.

Potra essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche del peso massimo di 10tong per le operazioni

di rifinitura dei giunti e riprese. Per lo strato di base a discrezione della DL potranno essere utilizzati

rulli con ruote metalliche vibranti e/o combinati.

Si avra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia piu adeguata per ottenere

uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.

La superficie degli strati deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarita ed ondulazioni.

Un'asta rettilinea lunga 4,00 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato

dovra aderirvi uniformemente; puo essere tollerato uno scostamento di 5 mm.

Per lo strato di base, la miscela bituminosa verra stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia

stata accertata dalla DL la rispondenza di questa ultima ai requisiti di quota, sagoma, densita e

portanza.

Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto cementato, per

garantirne I'ancoraggio, dovra essere rimossa la sabbia eventualmente non trattenuta dall'emulsione

bituminosa acida al 55% stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso.

Procedendo la stesa in doppio strato i due strati dovranno essere sovrapposti nel piu breve tempo

possibile; tra di essi dovra essere eventualmente interposta una mano d'attacco di emulsione

bituminosa o bitume preferibilmente modificato in ragione di 0,6-1,2 kg/m?2.

Nel caso di risanamento superficiali I’uso dei bitumi modificati come mano di attacco ¢ d’obbligo.

Tra i vari strati deve comunque essere sempre prevista la mano di attacco.

C) - CONTROLLI SUL MATERIALE POSTO IN OPERA E PENALITA

Il controllo della qualita del conglomerato bituminoso e della sua posa in opera deve essere effettuato
mediante prove di laboratorio: sui materiali costituenti, sulla miscela, sulle carote estratte dalla
pavimentazione e con prove in situ.

L’ubicazione dei prelievi e la frequenza delle prove sono indicati nella Tabella 14.C1.

Ogni prelievo deve essere costituito da due campioni; un campione viene utilizzato per i controlli,
I’altro resta a disposizione per eventuali accertamenti e/o verifiche tecniche successive.

Le prove saranno eseguite da un Laboratorio Ufficiale indicato dal Committente.

Controllo dei materiali e verifica prestazionale
STRATO TIPO DI UBICAZIONE | FREQUENZA REQUISITI DA
CAMPIONE PRELIEVO PROVE CONTROLLARE
Base, binder, Bitume Cisterna Settimanale oppure Riferimento Tabella
usura ogni 2500 m® di stesa | 14.A10, 14.A11
Base, binder, Aqareqato arosso | Impianto Settimanale oppure Riferimento Tabella
usura ggregalo g P ogni 2500 m? di stesa | 14.AL, 14.A4, 14.A7
Base, binder, Aqaregato fino Impianto Settimanale oppure Riferimento Tabella
usura gareg P ogni 2500 m3 di stesa | 14.A2, 14.A5, 14.A8
Base, binder, Filler Impianto Settimanale oppure Riferimento Tabella
usura P ogni 2500 m? di stesa | 14.A3, 14.A6, 14.A9
. Conglomerato P, Giornaliera oppure Proprieta _risultanti
Base, binder Vibrofinitrice . 5 dallo studio della
sfuso ogni 5000 m? di stesa -
miscela
Conglomerato . N Giornaliera oppure Proprieta _risultanti
usura Vibrofinitrice - 2 dallo studio della
sfuso ogni 10000 m# di stesa -
miscela
Base, binder, Carote per . . Ogni 200 m di fascia di | Spessore previsto in
. | Pavimentazione
usura controllo spessori stesa progetto
Base, binder, Carote per Pavimentazione | Ogni 1000 m di fascia | % bitume, additivante
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usura controllo miscela di stesa d’adesione, %vuoti
usura Pavimentazione | Pavimentazione gg:; 100 m di fascia di BPN - CAT
Tabella 14.C1

In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la DL effettuera a sua discrezione tutte le verifiche,
prove e controlli che riterra necessari atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei
lavori alle prescrizioni contrattuali.

Sulla miscela di conglomerato sfuso devono essere determinati i seguenti parametri:
- la percentuale di bitume.
- la composizione granulometrica in conformita con la UNI 13108-1 e UNI 12697-2 utilizzando i
setacci appartenenti al gruppo base +2 (rif. . B1).
- le miscele vengono verificate mediante pressa giratoria per la determinazione di stabilita e
rigidezza per la verifica dei parametri di cui al paragrafo B2

Ai fini del controllo delle caratteristiche del conglomerato bituminoso posto in opera e della verifica
degli spessori dei diversi strati, entro 6 mesi dalla fine della lavorazione di stesa, la DL dispone
I’esecuzione di una campagna di carotaggi.

Sulle carote devono essere determinati: la massa volumica, la percentuale dei vuoti residui, gli spessori
dei diversi strati di conglomerato bituminoso; e facolta della DL disporre a sua discrezione la
determinazione sulle carote della percentuale di bitume, della granulometria degli aggregati e della
quantita di attivante d’adesione.

L’ubicazione delle carote da estrarre dalla pavimentazione ¢ scelta in modo casuale e a discrezione
della DL. Le carote dovranno avere un diametro compreso tra 100 e 200 mm, e su di esse dovranno
essere individuati gli spessori dei singoli strati componenti il pacchetto di conglomerato bituminoso.
Al solo fine della determinazione dello spessore dello strato, lo stesso verra determinato, per ogni
tratto omogeneo di stesa, facendo la media delle misure (quattro per ogni carota) rilevate dalle carote
estratte dalla pavimentazione, assumendo per i valori con spessore in eccesso di oltre il 5%, rispetto a
quello di progetto, valori corrispondenti allo spessore di progetto moltiplicato per 1,05.

Ai fini contabili, non verranno pagati spessori superiori a quello previsto in progetto (cm 3).

Per spessori medi, ritenuti accettabili, ma inferiori a quelli di progetto verra applicata, per tutto il tratto
omogeneo, una detrazione del 2,5% del prezzo di elenco dello strato per ogni mm di materiale
mancante. Carenze superiori al 20% dello spessore di progetto comporteranno la rimozione dello strato
e la successiva ricostruzione a spese dell'lmpresa, salvo il danno per il mancato esercizio
dell’infrastruttura.

Per le carenze di spessore negli strati di base e/o di binder, il Direttore dei Lavori potra autorizzare la
stesa di uno strato di conguagliamento (previa spruzzatura della mano di attacco) fino a raggiungere lo
spessore di progetto. Per la ricarica potra essere impiegato conglomerato tipo binder o tipo tappeto di
usura che non potra comunque essere di spessore inferiore a 3,00 cm. Quando possibile, il
conguagliamento potra essere realizzato incrementando lo spessore dei sovrastanti strati di binder e/o
tappeto di usura purché questo non determini difficolta di stesa e compattazione a causa di spessore
eccessivo.

Per carenze nella quantita di bitume riscontrata verra applicata, per tutto il tratto omogeneo, e per
ciascuna tipologia di conglomerato bituminoso (base, binder, usura), una detrazione percentuale al
prezzo di elenco dello strato pari a:

% di detrazione = 25b?

dove b é il valore dello scostamento della percentuale di bitume (arrotondata allo 0,1%) dal valore
previsto nello studio della miscela, oltre la tolleranza dello 0,3%; in assenza dello studio della miscela
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si fara riferimento al valore medio dell’intervallo indicato nelle tabelle 14.B1, 14.B2, 14.B3 (ultima
riga).

Valori di b superiori al 10 % comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a
spese dell'Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura.

Per ’assenza di attivante d’adesione verra applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione pari al
10% del prezzo in elenco per lo strato.

Per valori dei vuoti, determinati sulle carote, superiori a quelli massimi indicati nella Tabella 14.C2 per
i singoli strati:

. max % dei vuoti
m: -

Lavorazioni (Vm : UNI EN 12697-8)

Base 9%

Binder 8%

Usure Ae B 7%

Tabella 14.C2

verra applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco del
conglomerato in esame pari a:

% di detrazione = v + 0,52

dove v e la media degli scostamenti (eccedenze) dei valori ottenuti dalle carote rispetto al valore limite.
Per i tratti stradali con pendenza superiore al 6% il valore limite (accettabile senza detrazione) per la
percentuale dei vuoti residui (sulle carote) é innalzato rispettivamente: al 10% per la base, al 9% per il
binder e all’8% per il tappeto di usura A ¢ B.

Valori dei vuoti superiori al 12% comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione
a spese dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura.

Per I’eventuale presenza di aggregati grossi di natura carbonatica, o di altri inerti con resistenza alla
frammentazione LA > 20 ed alla levigabilita PSVmix < 44, verra applicata, per tutto il tratto omogeneo,
una detrazione percentuale al prezzo di elenco del tappeto di usura pari a:

% di detrazione = 0,5 b?

dove b e la percentuale in peso degli inerti di natura carbonatica o di altri inerti con resistenza alla
frammentazione LA > 20 ed alla levigabilita PSVmix < 44, trattenuti al setaccio 1SO 4.5mm, rispetto al
peso totale degli inerti anche quelli passanti al setaccio 1SO 4.50mm compreso il filler.

Per gli inerti grossi di natura non carbonatica aventi caratteristiche non conformi a quelle richieste la
Direzione Lavori valuta ’accettabilita del conglomerato e le detrazioni da applicare.

Per gli inerti grossi di natura basaltica non conformi alle percentuali richieste verra applicata,
per tutto il tratto omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco del tappeto di usura pari a:
% detrazione = 0,3b?

Dove b ¢ la differenza tra 30 e la percentuale in peso degli inerti di natura basaltica (di prima
categoria Los Angeles < 23 e CLA > 42) trattenuti al setaccio maglia mm 4, rispetto al peso totale
degli inerti, aggregato grosso e aggregato fino cosi come definiti nelle tabelle 83.1 e 83.2 compreso il
passante al setaccio ASTM 200 (filler).

Il peso totale degli inerti € riferito a 100.

Quando il valore di b e maggiore del 12%, comporteranno la rimozione dello strato e la
successiva ricostruzione a spese dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio
dell’infrastruttura.
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In riferimento allo strato di usura, nel periodo compreso tra 6 e 12 mesi dall’ultimazione della stesa, la
DL o I’organo di collaudo puo disporre a sua discrezione la misurazione dell’aderenza (resistenza di
attrito radente) con lo Skid Tester secondo la norma UNI EN 13036-4. In alternativa potra essere
determinato il Coefficiente di Aderenza Trasversale (CAT) con I’apparecchiatura SCRIM (CNR
147/92).

Per valori di BPN (British Pendulum Number), inferiori a 60 (oppure in alternativa per valori del CAT
inferiori a 0,60) verra applicata una detrazione dell’1% del prezzo di elenco per ogni unita in meno.
Valori del BPN (British Pendulum Number), inferiori a 45 (oppure in alternativa per valori del CAT
inferiori a 0,45) comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese
dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura.

Le penali precedentemente indicate sono cumulabili e non escludono ulteriori detrazioni per difetto dei
materiali costituenti, della miscela utilizzata rispetto a quella proposta dall’Impresa e/o della sua posa
in opera, sempre che le carenze riscontrate rientrino nei limiti di accettabilita e non pregiudichino la
funzionalita dell'opera.

Articolo 15. Formazione di manti d’usura speciali

TAPPETO DI USURA TIPO SPLITTMASTIX

Lo splittmastix & un conglomerato bituminoso caratterizzato dalla presenza di una elevata quantita di
graniglia e da un "mastice™ costituito da bitume + filler + fibre stabilizzanti (splitt-mastix asphalt).

Le particolari caratteristiche granulometriche (e litologiche) degli inerti impiegati unitamente ad un
alto contenuto di legante modificato con polimeri consente a questo tipo di pavimentazione di fornire
prestazioni di assoluto livello in termini di durabilita, stabilita e resistenza alle deformazioni, rugosita
superficiale e resistenza all’ormaiamento.

Il conglomerato tipo splittmastix & un conglomerato bituminoso a caldo, dosato a peso o a volume,
costituito da aggregati lapidei di primo impiego, bitume modificato, additivi e fibre.

A) - COMPONENTI DEL TAPPETO DI USURA TIPO SPLITTMASTIX

Al) AGGREGATI

Gli aggregati lapidei costituiscono la fase solida dei conglomerati bituminosi a caldo. Essi risultano
composti dall’insieme degli aggregati grossi degli aggregati fini e del filler che puo essere proveniente
dalla frazione fina o di additivazione. Gli aggregati grossi e fini sono costituiti da elementi ottenuti
dalla lavorazione di materiali naturali (rocce, aggregati naturali tondeggianti, aggregati naturali a
spigoli vivi).

Gli aggregati impiegati dovranno essere qualificati in conformita alla direttiva 89/106/CEE sui prodotti
da costruzione. Ciascuna fornitura dovra essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la
conformita all’appendice ZA della norma europea armonizzata UNI EN 13043.

La designazione dell’aggregato grosso dovra essere effettuata mediante le dimensioni degli stacci
appartenenti al gruppo di base piu gruppo 2 della UNI EN 13043.

L’aggregato grosso potra essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni
tipologia, risultino soddisfatti i requisiti indicati nella Tabella Al.

AGGREGATO GEOS50

Faramestro Metodo di prova Valon richiesti Categoria
UNIEN 13043

Fesistenza alla frammentazione (Los Angeles) UNILEN 1097-2 =22% LA,
Percentuale di particelle frantumate UNILEN 933-3 100% Croon
Dimensione Max UNIEN 933-1 14 mm -
Pazzante allo 0.063 UNIEN 933-1 =1% fi
Fesistenza al gelo e disgelo UNIEN 1367-1 =1% F,
Coefficiente di appiathmento UNIEN 933-3 =20% Flx
Assorbimento d’acqua UNILEN 1097-6 =1.3% WA,2
Valore di levigabilita UNLEN 1097-2 =45% PS5V
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La designazione dell’aggregato fine dovra essere effettuata secondo la norma UNI EN 13043. Per
motivi di congruenza con le pezzature fini attualmente prodotte in Italia, ¢ permesso 1’impiego come
aggregato fine anche di aggregati in frazione unica con dimensione massima D=4mm.

L’ aggregato fine potra essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia,
risultino soddisfatti i requisiti indicati nella Tabella A2. Qualora I’aggregato fine sia ottenuto dalla
frantumazione di materiali naturali aventi valore di levigabilita PSV < 45 il trattenuto al setaccio 2mm
non deve superare il 20 %.

Tabella A.2
AGGEEGATO FINE

FParameiro Norma di prova Valon nichiesti Categoria
UNIEN 13043

Equivalente in sabbia UNIEN 9233-% =70%
Chuantita di frantumato 0% -
Passante allo 0.063 NI EN 933-1 ;:i". o f-

Il filler, frazione passante al setaccio 0,063mm, proviene dalla frazione fina degli aggregati oppure puo
essere costituito da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calce
idraulica, polvere di asfalto, ceneri volanti.

La granulometria dell’aggregato filler, determinata secondo la norma UNI EN 933-10, dovra essere
conforme a quella prevista dalla norma UNI EN 13043. 1l filler deve inoltre soddisfare i requisiti
indicati in Tabella A3.

FILLEE
Parametre Nerma di prova Valon nchiesti Categoria
UNIEN 13043
Indice di plasticita UNI CEN ISOTS NE. -
17892-12
Porosita del filler secco compattato (Ridgen) UNIEN 10974 2845% Wagsas
Stffenmg Power - Fapporto fillerbitume =13 UNIEN 13179-1 =5% -

Il possesso dei requisiti elencati nelle tabelle Al, A2 ed A3 sara verificato dalla Direzione Lavori in
base ai valori riportati sugli attestati di conformita CE degli aggregati, relativi all’anno in corso. Gli
attestati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori almeno 15 giorni prima dell’inizio dei
lavori.

Il sistema di attestazione della conformita ¢ quello specificato all’art. 7, comma 1, lettera B, procedura
3, del DPR n. 246/93 93 (Sistema 4: autodichiarazione del produttore).

Resta salva la facolta del Direttore Lavori di verificare con controlli di accettazione i requisiti
dichiarati dal produttore.

Per 1 requisiti non dichiarati nell’attestato di conformita CE la Direzione Lavori richiedera la qualifica
del materiale da effettuarsi presso uno dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. Per i
requisiti contenuti nella UNI EN 13043 la qualifica prevedra sia le prove iniziali di tipo (ITT) che il
controllo della produzione di fabbrica (FPC), come specificato dalla stessa UNI EN 13043.

A2) LEGANTE

Il legante deve essere costituito da bitume modificato. | bitumi modificati sono bitumi semisolidi
contenenti polimeri elastomerici e plastomerici che ne modificano la struttura chimica e le
caratteristiche fisiche e meccaniche.

Le proprieta richieste per il bitume ed i relativi metodi di prova sono indicate nella Tabella A4.
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Tabella A4

BITUME
FParamefro Normativa Unita di misura Valori richiesti
Penetrazione a 23°C UNI EN1426 dmm 50-70
Punto di rammollimento UNIEN1427 °C = 6l
Punto di rottura (Fraass) UNIEN12593 °C =-12
Viscosita dinamica a 160°C, y=10s UNIEN 13702-1 Pas 2025
Fitorno elasticoa 25 °C UNIEN 13398 % = 50%
Stabilita allo stoccagmo 3gg a 180°C UNIEN 13399 °C =03
Valori dopo ETFOT (163°C) UNIEN12607-1
Penetrazione residua a 25°C UNIEN1426 % =63
Incremento del punto di Fanmmollimento UNIEN1427 °C <3

Ai fini dell’accettazione, almeno 15 giorni prima dell’inizio della posa in opera, I’Impresa ¢ tenuta a
predisporre la qualificazione del legante tramite certificazione attestante i requisiti prescritti. Tale
certificazione deve essere rilasciata dal produttore o da un Laboratorio che opera per c/terzi.

A3) ADDITIVI

Gli additivi sono prodotti naturali o artificiali che, aggiunti all’aggregato o al bitume, consentono di
migliorare le prestazioni dei conglomerati bituminosi.

Le fibre minerali nelle miscele ricche di graniglia e povere di sabbia hanno una funzione stabilizzante
del mastice (filler+bitume) evitandone la separazione dallo scheletro litico. Le fibre minerali
stabilizzanti possono essere costituite da microfibrette di cellulosa, di vetro, acriliche, ecc.

B) - FORMAZIONE DI STRATI DI TAPPETO DI USURA TIPO SPLITTMASTIX

B1) MISCELE - REQUISITI DI ACCETTAZIONE

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo splittmastix, deve avere una composizione
granulometrica contenuta nel fuso riportato nel progetto a base dell’appalto. Nel caso in cui il progetto
non preveda specifiche indicazioni si potra fare riferimento ai fusi riportati in Tabella A5.

La percentuale di bitume, riferita al peso degli aggregati, deve essere compresa nei limiti indicati nella
stessa.

Serie setacci ISO Tipo 0/12 Tipo 0/8 Tipo 0/5
Setaccio 20 100
Setaccio 14 90 —100 100
Setaccio 10 60 —T73 90— 100 100
Setaccio 6.3 40-30 30-30 G0 — 100
Setaccio 4 35-35 25-35 30—40
Setaccio 2 18-28 20-25 20-25
Setaccio 0.5 15-21 14-19 14-18
Setaccio 0.063 7-112 §-12 G-12
Percentuale di bitume 5.2-72 5.5-7.5 7.0-8.0

La quantita di bitume di effettivo impiego deve essere determinata mediante lo studio della miscela
con il metodo volumetrico (metodo di prova UNI EN 12697-31).

La miscela deve essere additivata, mediante idonee apparecchiature, con fibrette in quantita comprese
tralo 0,25% e lo 0,40% rispetto al peso degli aggregati.

Le miscele devono essere verificate mediante pressa giratoria con parametri di prova riportati in
Tabella A7.

La miscela deve essere caratterizzata da elevata resistenza meccanica e rugosita superficiale.

| provini dovranno essere compattati mediante giratoria ad un numero di giri totali (N3).

La verifica della % dei vuoti dovra essere fatta a tre livelli di n° giri: N1 (iniziale), N2 (medio) e N3
(finale). Il numero dei giri di riferimento con le relative percentuali dei vuoti sono riportati in Tabella
AT.

Le miscele risultanti dallo studio/verifica mediante giratoria (compattate a N3) dovranno essere testate
a trazione diametrale a 25°C.
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| due parametri di riferimento sono Rt (resistenza a trazione indiretta) e CTI (coefficiente di trazione
indiretta).
I requisiti di accettazione richiesti per lo splittmastix sono riportati nella Tabella A7.

METODO VOLUMETRICO
Condiziond di prova Unita di misura Valori richigsti
Angolo di rotazions 1.25°+0.02
Velocita di rotazione rotazioni/mun 30
Pressione verticale Kpa 600
Diametto del proving mm 150
Risultari richiesti
WVuotia 10 rotaziom Ya §-12
Wuoti a 50 rotaziond (*) Ya 1-4
Wuoti a 130 rotaziom Yo =2
Besistenza a trazione indiretta a 23°C (*=) N/mm™ =05
Coefficiente di trazione indiretta a 25 °C (==) N/mm* =45
Perdita di resistenza a trazione indiretta a 25°C dopo | % =25
15 giomi di immersione m acqua
(*) La densita ottennta con 100 rotazioni della pressa giratona viene indicata nel segmito con Dg
{*+) Su provini conferionati con 100 rotazion della pressa miratona

B2) ACCETTAZIONE DELLE MISCELE

L’Impresa ¢ tenuta a presentare alla Direzione Lavori, almeno 15 giorni prima dell’inizio della posa in
opera e per ciascun impianto di produzione, la composizione delle miscele che intende adottare;
ciascuna composizione proposta deve essere corredata da una completa documentazione degli studi
effettuati.

Una volta accettato da parte della Direzione Lavori lo studio della miscela proposto, 1I’Impresa deve
attenervisi rigorosamente.

Nella curva granulometrica sono ammessi scostamenti di + 3 delle singole percentuali dell’aggregato
grosso, di £ 2% per 1’aggregato fino (passante al setaccio ISO 4.50 mm) e di = 1,5% del passante al
setaccio I1SO 0.063mm.

Per la percentuale di bitume é tollerato uno scostamento di + 0,30.

Tali valori devono essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate alla stesa, come pure
dall’esame delle carote prelevate in sito, tenuto conto per queste ultime della quantita teorica del
bitume di ancoraggio.

B3) FORMAZIONE E CONFEZIONE DELLE MISCELE

Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee
caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non deve essere spinta oltre la sua potenzialita, per garantire il
perfetto essiccamento, 1’uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri
una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati. Possono essere impiegati anche
impianti continui (tipo drum-mixer) purché il dosaggio dei componenti la miscela sia eseguito a peso,
mediante idonee apparecchiature la cui efficienza deve essere costantemente controllata.

L’impianto deve comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare le
miscele rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini dell’accettazione.

Ogni impianto deve assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita
uniforme fino al momento della miscelazione oltre al perfetto dosaggio sia del bitume che
dell’additivo.

La zona destinata allo stoccaggio degli inerti deve essere preventivamente e convenientemente
sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere
la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi devono essere nettamente separati tra di
loro e I’operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.
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I1 tempo di miscelazione deve essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto, in misura
tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante.

L’umidita degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non deve superare lo 0,25% in peso.

La temperatura degli aggregati all’atto della miscelazione deve essere compresa tra 170°C e 180° C e
quella del legante tra 160° C e 170° C, in rapporto al tipo di bitume impiegato.

Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti devono
essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

B4) PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI STESA

Prima della realizzazione del manto di usura tipo splittmastix & necessario preparare la superficie di
stesa allo scopo di garantire il perfetto ancoraggio allo strato sottostante.

La mano d'attacco puo essere realizzata con emulsione di bitume modificato, spruzzata con apposita
spanditrice automatica in modo che il bitume residuo risulti pari a 0,5 Kg/mz2; in alternativa puo essere
utilizzato bitume modificato steso a caldo nella stessa quantita per unita di superficie.

Sulla mano d'attacco, per consentire il transito dei mezzi di stesa, dovra seguire immediatamente la
granigliatura con aggregati di pezzatura 4/8 mm in ragione di 6/8 litri al metro quadrato. Allo stesso
scopo potra essere utilizzata sabbia o calce idrata.

L’emulsione per mano d’attacco deve essere un’emulsione cationica a rottura rapida con il 70% di
bitume residuo (designazione secondo UNI EN 13808:2005: C 70 BP 4) rispondente alle specifiche
indicate nella Tabella D1.

Tabella D.1

EMULSIONE DI BITUME MODIFICATO
Farametro Normativa Falori richiesti Classe
UNT EN 13808

Polanta UNIEN 1430 Pozitiva 2
Contenuto di acqua UNIEN 1428 IH-1% -
Contenuto di bihume UNIEN 1428 TH/-1% &
Contenuto di legante (bitumet+flussante) UNIEN 1431 = 67% 8
Contenuto flussante UNIEN 1431 0% -
Sedimentazione a Tgg UNIEN 12847 =10% 3
Indice di rothura UNIEN 13075-1 T0-130 4
Residue bituminoso (per evaporaziong)

Penetrazone a 23 “C UNIEN1426 50-70 mm 107 -
Punto di rammollimento UNIEN1427 = B37C -
Punto di rottura (Frass) UNIEN 12593 = _15%C -
Fatomo elastico a 25 °C UNIEN 13398 =T73% 3

Il bitume modificato steso a caldo deve avere le caratteristiche del bitume residuo indicate in Tabella
D1. Il piano di posa, prima di procedere alla stesa della mano d’attacco, deve risultare perfettamente
pulito e privo della segnaletica orizzontale.

B5) POSA IN OPERA

La posa in opera del tappeto di usura viene effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici in perfetto
stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.

La velocita di avanzamento delle vibrofinitrici non deve essere superiore ai 3 - 4 m/min con
alimentazione continua del conglomerato.

Le vibrofinitrici devono comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi piu grossi.
Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente
ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente.

Qualora cio non sia possibile il bordo della striscia gia realizzata deve essere spalmato con emulsione
bituminosa cationica per assicurare la saldatura della striscia successiva.

Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si deve procedere al taglio verticale con idonea
attrezzatura.

I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati sempre previo taglio
ed asportazione della parte terminale di azzeramento.
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La sovrapposizione dei giunti longitudinali deve essere programmata e realizzata in maniera che essi
risultino sfalsati di almeno 20 cm rispetto a quelli dello strato sottostante e non cadano mai in
corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli
pesanti.

Il trasporto del conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa deve avvenire mediante
mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di
copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni.

La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa controllata immediatamente dietro la
finitrice deve risultare in ogni momento non inferiore a 150° C.

La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono
pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.

Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente rimossi e successivamente
ricostruiti a spese dell’Impresa.

La compattazione del tappeto di usura deve iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a
termine senza interruzioni.

L’addensamento deve essere realizzato con rullo tandem a ruote metalliche del peso massimo di 12t.

Si avra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia piu adeguata per ottenere
uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.
La superficie dello strato finito deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarita ed
ondulazioni.

Un’asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato deve
aderirvi uniformemente; puo essere tollerato uno scostamento massimo di 5 mm.

La miscela bituminosa dello splittmastix verra stesa sul piano finito dello strato sottostante dopo che
sia stata accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest’ultimo ai requisiti di quota, sagoma,
densita e portanza indicati in progetto.

C) - CONTROLLI SUL MATERIALE POSTO IN OPERA E PENALITA

Il controllo della qualita del conglomerato bituminoso e della sua posa in opera deve essere effettuato
mediante prove di laboratorio: sui materiali costituenti, sulla miscela, sulle carote estratte dalla
pavimentazione e con prove in situ.

L’ubicazione dei prelievi e la frequenza delle prove sono indicati nella Tabella F1.

Ogni prelievo deve essere costituito da due campioni; un campione viene utilizzato per i controlli,
I’altro resta a disposizione per eventuali accertamenti e/o verifiche tecniche successive.

Le prove saranno eseguite da un Laboratorio Ufficiale indicato dal Committente.

In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la DL effettuera a sua discrezione tutte le verifiche,
prove e controlli che riterra necessari atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei
lavori alle prescrizioni contrattuali.

Sulla miscela di conglomerato sfuso devono essere determinati i seguenti parametri:
- la percentuale di bitume.
- la granulometria degli aggregati.
- le miscele vengono verificate mediante pressa giratoria per la determinazione di stabilita e
rigidezza per la verifica dei parametri di cui alla Tabella A7.
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CONTROLLO DETMATERIALTI E VERIFICA PRESTAZIONALE
STRATCO |TIPODI UBICAZIONE FREQUENZA PROVE REQUISITIDA
CAMPIONE PRELIEVO CONTROLLARE
Splittmastix | Aggregate grosso Impianto Settimanale oppure Riferimento Tabella A.1
ogni 2500 m’ di stesa
Splittmastix | Aggregate fino Impianto Settimanale oppure Riferimento Tabella A.2
ogni 2500 m’ di stesa
Splittmastix | Filler Impianto Settimanale oppure Rifenmento Tabella A3
ogni 2500 m’ di stesa
Sphitmastix | Bitume Cisterna Settimanale oppure Riferimento Tabella A 4
ogni 2500 m” di stesa
Splitmastix | Conglomerato sfuse | Vibrofinitrice Giomaliera oppure Caratteristiche nisultanti dallo
ogni 10.000 m® di stesa studio della miscela
Splitmastix | Carote x spessorl Pavimentazione Ogni 200 m di fascia di stesa Spessore previsto in progetio
Sphitmastix | Carote Pavimentazione Opm 1000 m di fascia di stesa %a bitume, % addittiv, % vuoti
Splitmastix | Pavimentazione Pavimentazione Ogni 1000 m di fascia stesa BFN = 60
CAT = 0,60

Ai fini del controllo delle caratteristiche del conglomerato bituminoso posto in opera e della verifica
degli spessori dei diversi strati, entro 6 mesi dalla fine della lavorazione di stesa, la DL dispone
I’esecuzione di una campagna di carotaggi.

Sulle carote devono essere determinati: la massa volumica, la percentuale dei vuoti residui, gli spessori
dei diversi strati di conglomerato bituminoso; é facolta della DL disporre a sua discrezione la
determinazione sulle carote della percentuale di bitume, della granulometria degli aggregati e della
quantita di attivante d’adesione.

L’ubicazione delle carote da estrarre dalla pavimentazione ¢ scelta in modo casuale e a discrezione
della DL. Le carote dovranno avere un diametro compreso tra 100 e 200 mm, e su di esse dovranno
essere individuati gli spessori dei singoli strati componenti il pacchetto di conglomerato bituminoso.
Lo spessore dello strato verra determinato, per ogni tratto omogeneo di stesa, facendo la media delle
misure (quattro per ogni carota) rilevate dalle carote estratte dalla pavimentazione, assumendo per i
valori con spessore in eccesso di oltre il 5%, rispetto a quello di progetto, valori corrispondenti allo
spessore di progetto moltiplicato per 1,05.

Per spessori medi, ritenuti accettabili, ma inferiori a quelli di progetto verra applicata, per tutto il tratto
omogeneo, una detrazione del 2,5% del prezzo di elenco dello splittmastix per ogni mm di materiale
mancante. Carenze superiori al 20% dello spessore di progetto comporteranno la rimozione dello strato
e la successiva ricostruzione a spese dell'lmpresa, salvo il danno per il mancato esercizio
dell’infrastruttura.

Per carenze nella quantita di bitume riscontrata verra applicata, per tutto il tratto omogeneo, una
detrazione percentuale al prezzo di elenco dello splittmastix pari a:

% di detrazione = 25 b?

dove b é il valore dello scostamento della percentuale di bitume (arrotondata allo 0,1%) dal valore
previsto nello studio della miscela, oltre la tolleranza dello 0,3%; in assenza dello studio della miscela
si fara riferimento al valore medio dell’intervallo indicato nella Tabella A5 (ultima riga).

Valori di b superiori al 10 % comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a
spese dell'Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura.

Per valori dei vuoti, determinati sulle carote, superiori al 7% verra applicata, per tutto il tratto
omogeneo, una detrazione percentuale al prezzo di elenco dello splittmastix pari a:

% di detrazione =v + 0,5 v2
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dove v é la media degli scostamenti (eccedenze) dei valori ottenuti dalle carote rispetto al valore limite.
Per i tratti stradali con pendenza superiore al 6% il valore limite (accettabile senza detrazione) per la
percentuale dei vuoti residui (sulle carote) ¢ innalzato all’8%.

Valori dei vuoti superiori al 10% comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione
a spese dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura.

Per I’eventuale presenza di aggregati grossi di natura carbonatica o di altri inerti con resistenza alla
frammentazione LA > 22 ed alla levigabilita PSV < 45 verra applicata, per tutto il tratto omogeneo,
una detrazione percentuale al prezzo di elenco del tappeto di usura pari a:

% di detrazione = 0,5 b2

dove b é la percentuale in peso degli inerti di natura carbonatica o di altri inerti con resistenza alla
frammentazione LA > 22 ed alla levigabilita PSV < 45 trattenuti al setaccio ISO 4.5 mm, rispetto al
peso totale degli inerti anche quelli passanti al setaccio 1SO 4,50 mm compreso il filler.

Per gli inerti grossi di natura non carbonatica aventi caratteristiche non conformi a quelle richieste
(Tabella A1) la Direzione Lavori valuta 1’accettabilita del conglomerato e le detrazioni da applicare.

Nel periodo compreso tra 6 e 12 mesi dall’ultimazione della stesa, la DL o I’organo di collaudo puo
disporre a sua discrezione la misurazione dell’aderenza (resistenza di attrito radente) con lo Skid
Tester secondo la norma CNR 105/85. In alternativa potra essere determinato il Coefficiente di
Aderenza Trasversale (CAT) con I’apparecchiatura SCRIM (CNR 147/92).

Per valori di BPN (British Pendulum Number), inferiori a 60 (oppure in alternativa per valori del CAT
inferiori a 0,60) verra applicata una detrazione dell’1% del prezzo di elenco per ogni unita in meno.
Valori del BPN (British Pendulum Number), inferiori a 50 (oppure in alternativa per valori del CAT
inferiori a 0,50) comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese
dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura.

Le penali precedentemente indicate sono cumulabili e non escludono ulteriori detrazioni per difetto dei
materiali costituenti, della miscela utilizzata rispetto a quella proposta dall’Impresa e/o della sua posa
in opera, sempre che le carenze riscontrate rientrino nei limiti di accettabilita e non pregiudichino la
funzionalita dell’opera.
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Articolo 16. Fresatura degli strati in conglomerato bituminoso

La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume per l'intero spessore o parte di esso dovra
essere effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di
nastro caricatore per il carico del materiale di risulta.

Potranno essere eccezionalmente impiegate anche attrezzature tradizionali quali ripper, escavatore,
demolitori, ecc., a discrezione della D.L. ed a suo insindacabile giudizio.

Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche
meccaniche, dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla DL.

La superficie del cavo dovra risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati
non completamente fresati che possano compromettere I'aderenza delle nuove stese da porre in opera.
L'Impresa si dovra scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla D.L.

Qualora questi dovessero risultare inadeguati e comunque diversi in difetto o in eccesso rispetto
all'ordinativo di lavoro, I'impresa é tenuta a darne immediatamente comunicazione al Direttore dei
Lavori o0 ad un suo incaricato che potranno autorizzare la modifica delle quote di scarifica. 1l rilievo
dei nuovi spessori dovra essere effettuato in contraddittorio.

Lo spessore della fresatura dovra essere mantenuto costante in tutti i punti e sara valutato mediando
I'altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo.

La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o subcorticali dovra essere eseguita con
attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano
perfettamente pulito.

Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento
longitudinale rettilineo e privo di sgretolature.

Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento,
risultare perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante
bituminoso.
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MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE

Generalita
I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati per la realizzazione delle opere soggette al D.M.
17 gennaio 2018 e smi, devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito.
I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:

- identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;

- qualificati / certificati sotto la responsabilita del produttore, secondo le procedure indicate nel §

11.1 del D.M. 17/01/2018;
- accettati dalla Direzione dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di
identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione.

Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE sara onere della
Direzione dei Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere
copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiarazione di Prestazione di cui al Capo Il del
Regolamento UE 305/2011.
Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, la Direzione dei Lavori dovra accertarsi del
possesso e del regime di validita della documentazione di qualificazione (Attestato di Qualificazione)
0 del Certificato di Valutazione Tecnica.
Sara inoltre onere della Direzione dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della
loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di
identificazione e qualificazione, nonché accertare 1’idoneita all’uso specifico del prodotto mediante
verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla
normativa tecnica applicabile per 1’'uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare
riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1 del D.M. 17/01/2018. La mancata rispondenza
alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto.

Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, devono
generalmente essere effettuate da:
a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VIl del Regolamento UE 305/2011;
b) laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, appositamente abilitati dal
Servizio Tecnico Centrale.

Nell'esecuzione delle opere in_cemento armato normale e precompresso |I'Appaltatore dovra
attenersi strettamente a tutte le norme vigenti per I'accettazione dei materiali e dei prodotti per
uso strutturale e per I'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio e a struttura metallica
(D.M. 17 gennaio 2018, Circolare 7/2019 e D.P.R. 380/2001 e s.m.i.)

Articolo 17. Calcestruzzo

Le Norme contenute nel presente paragrafo si applicano al calcestruzzo per usi strutturali, armato e
non, normale e precompresso di cui al § 4.1 del D.M. 17/01/2018.

Il calcestruzzo & un materiale composito che si ottiene per miscelazione di cemento, aggregati ed acqua
e per successivo indurimento della pasta cementizia. Oltre a questi componenti il calcestruzzo puo
contenere additivi ed aggiunte.

Il calcestruzzo preconfezionato dovra rispondere nel suo processo produttivo, nel trasporto e nella posa
in opera alle direttive riportate nelle “Linee guida sul calcestruzzo preconfezionato” emanate dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
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1- COMPONENTI DEL CALCESTRUZZO

Leganti
Nelle opere oggetto delle presenti norme devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti

dalle disposizioni vigenti in materia, dotati di marcatura CE in conformita alla norma europea
armonizzata UNI EN 197-1 oppure ad uno specifico ETA, purché idonei all’impiego previsto nonché,
per quanto non in contrasto, conformi alle prescrizioni di cui alla Legge 26 maggio 1965 n. 595.

E escluso I’impiego di cementi alluminosi.

Aggregati
Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione

di materiali naturali, artificiali, oppure provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea
armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN
13055. Per quanto riguarda i controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a cura del Direttore
dei Lavori, questi sono finalizzati almeno alla verifica delle caratteristiche tecniche riportate nella
Tab.11.2.1V del D.M. 17 gennaio 2018. | metodi di prova da utilizzarsi sono quelli indicati nelle
Norme Europee Armonizzate citate, in relazione a ciascuna caratteristica.

Agaiunte
Nei calcestruzzi ¢ ammesso 1’'impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate

d’altoforno ¢ fumi di silice, purché non ne vengano modificate negativamente le caratteristiche
prestazionali. Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN
450-1. Per quanto riguarda I’'impiego si potra fare utile riferimento ai criteri stabiliti dalle norme UNI
EN 206 ed UNI 11104. | fumi di silice devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata
UNI EN 13263-1.

Additivi
Gli additivi devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 934-2.

Acqua di impasto
L’acqua di impasto, ivi compresa I’acqua di riciclo, deve essere conforme alla norma UNI EN 1008:
20083.

2 - SPECIFICHE PER IL CALCESTRUZZO

Il calcestruzzo & una miscela progettata con riferimento alle prestazioni richieste (calcestruzzo a

prestazione garantita).

La prescrizione del calcestruzzo all’atto del progetto (Relazione sui materiali) deve essere

caratterizzata almeno mediante la classe di resistenza, la classe di consistenza al getto ed il diametro

massimo dell’aggregato, nonché la classe di esposizione ambientale, di cui alla norma UNI EN

206:2016. Nel caso di impiego di armature di pre- o post-tensione permanentemente incorporate nei

getti e obbligatoria anche I’individuazione della classe di contenuto in cloruri.

Inoltre, si dovranno dare indicazioni in merito ai processi di maturazione ed alle procedure di posa in

opera, facendo utile riferimento alla norma UNI EN 13670, alle Linee Guida per la messa in opera del

calcestruzzo strutturale ed alle Linee Guida per la valutazione delle caratteristiche del calcestruzzo in

opera elaborate e pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

(DPCSLP n. 361/2017). A tale scopo si raccomanda:

- | metodi di stagionatura e protezione adottati e la loro durata dovranno essere tali da garantire la
prescritta resistenza del calcestruzzo e la sua durabilita;

- Durante il periodo di stagionatura protetta sara necessario mantenere le superfici dei getti ad una
umidita relativa superiore al 95% evitando nel contempo che essi subiscano urti, vibrazioni e
sollecitazioni di ogni genere;
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La durata della stagionatura protetta deve essere tale da conseguire una adeguata impermeabilita
della zona corticale delle strutture;

Le durate di stagionatura dovranno essere adeguatamente aumentate nel caso in cui il calcestruzzo
sia esposto a severe condizioni di abrasione o per condizioni ambientali piu gravose di quelle
corrispondenti alle classi X0, XC e XAL;

Il metodo di stagionatura prescelto dovra assicurare che le variazioni termiche differenziali non
provochino fessure tali da compromettere le caratteristiche del calcestruzzo indurito;

Per limitare le tensioni di origine termica, la differenza massima di temperatura tra il centro e la
superficie del getto, non deve superare i 20°C. Gradienti termici inferiori potranno essere
specificati nel progetto.

La rimozione delle armature di sostegno dei getti potra essere effettuata quando siano state
raggiunte le resistenze prescritte. Subito dopo il disarmo si dovranno prendere gli accorgimenti
necessari in modo da impedire I'evaporazione dell'acqua contenuta nel conglomerato e quindi il
rapido essiccamento della sua superficie.

Qualora la stagionatura non sia effettuata come sopra riportato il Direttore dei Lavori potra anche

ordinare la rimozione dell’opera e la sua ricostruzione a carico dell’impresa.

Ai fini della valutazione del comportamento e della resistenza delle strutture in calcestruzzo, questo e
titolato ed identificato, conformemente al D.M. 17/01/2018 (8 4.1), mediante la classe di resistenza. La
classe di resistenza é contraddistinta dai valori caratteristici delle resistenze cubica Rk e cilindrica fck a
compressione uniassiale, misurate rispettivamente su cubi di spigolo 150 mm e su cilindri di diametro

150 mm e di altezza 300 mm.

Classi di resistenza a compressione per calcestruzzo normale

Classe di resistenza a Resistenza caratteristica Resistenza caratteristica cubica
compressione cilindrica fe Rek
[N/mm?] [N/mm?]
Classe di resistenza minima per strutture non armate o a bassa percentuale di armatura
C8/10 8 10
C12/15 12 15
Calcestruzzo ordinario (NSC): C16/20 - C45/55
[Classe di resistenza minima per strutture semplicemente armate]

C16/20 16 20
C20/25 20 25
C25/30 25 30

Classe di resistenza minima per strutture precompresse
C28/35 28 35
C32/40 32 40
C35/45 35 45
C40/50 40 50
C45/55 45 55

Calcestruzzo ad alte prestazioni (HPC): C50/60 - C60/75

[Classe di resistenza massima per strutture tradizionali]
C50/60 50 60
C55/67 55 67
C60/75 60 75

Calcestruzzo ad alta resistenza (HSC): C70/85 - C90/105
C70/85 70 85
C80/95 80 95
C90/105 90 105
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3-CONTROLLI DI QUALITA DEL CALCESTRUZZO

Il calcestruzzo deve essere prodotto in regime di controllo di qualita, con lo scopo di garantire che
rispetti le prescrizioni definite in sede di progetto. Il controllo si articola nelle seguenti fasi:

Valutazione preliminare
Serve a determinare, prima dell’inizio della costruzione delle opere, la miscela per produrre il
calcestruzzo in accordo con le prescrizioni di progetto.

Controllo di produzione
Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo durante la produzione con processo industrializzato
del calcestruzzo stesso.

Controllo di accettazione
Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo utilizzato per 1’esecuzione dell’opera, con prelievo
effettuato contestualmente al getto dei relativi elementi strutturali.

Prove complementari

Sono prove che vengono eseguite, ove necessario, a complemento delle prove di accettazione.

Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, devono essere eseguite e certificate dai
laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.

Il costruttore resta comunque responsabile della qualita del calcestruzzo posto in opera, che sara
controllata dal Direttore dei Lavori, secondo le procedure di cui al § 11.2.5 del D.M. 17/01/2018.

Valutazione Preliminare - Accettazione delle miscele

I1 costruttore, prima dell’inizio della costruzione dell’opera, deve effettuare idonee prove preliminari di
studio ed acquisire idonea documentazione relativa ai componenti, per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare, al fine di ottenere le prestazioni richieste dal progetto.

Nel caso di forniture provenienti da impianto di produzione industrializzata con certificato di controllo
della produzione in fabbrica previsto al § 11.2.8 del D.M. 17/01/2018, tale documentazione & costituita
da quella di identificazione, qualificazione e controllo dei prodotti da fornire.

Il Direttore dei Lavori ha I'obbligo di acquisire, prima dell'inizio della costruzione, la documentazione
relativa alla valutazione preliminare delle prestazioni e di accettare le tipologie di calcestruzzo da
fornire, con facolta di far eseguire ulteriori prove preliminari.

Controllo di Accettazione

Il Direttore dei Lavori ha 1'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per verificare la
corrispondenza delle caratteristiche del calcestruzzo fornito rispetto a quelle stabilite dal progetto e
sperimentalmente verificate in sede di valutazione preliminare.

Il controllo di accettazione € eseguito dal Direttore dei Lavori su ciascuna miscela omogenea e si
configura, in funzione del quantitativo di calcestruzzo in accettazione, nel prelievo di provini di cui al
controllo di tipo A o di tipo B.

Un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, al momento della posa in opera ed alla presenza del
Direttore dei Lavori o di persona di sua fiducia, il calcestruzzo necessario per la confezione di un
gruppo di due provini. La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo
rappresenta la “Resistenza di prelievo” che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i
controlli del calcestruzzo. Il prelievo non viene accettato se la differenza fra i valori di resistenza dei
due provini supera il 20% del valore inferiore; in tal caso si applicano le procedure di cui al 811.2.5.3
del D.M. 17/01/2018. E obbligo del Direttore dei Lavori prescrivere ulteriori prelievi rispetto al
numero minimo, tutte le volte che variazioni di qualita e/o provenienza dei costituenti dell’impasto
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possano far presumere una variazione di qualita del calcestruzzo stesso, tale da non poter piu essere

considerato omogeneo.

Per la preparazione, la forma, le dimensioni e la stagionatura dei provini di calcestruzzo vale quanto

indicato nelle norme UNI EN 12390-1:2012 e UNI EN 12390-2:2009.

Circa il procedimento da seguire per la determinazione della resistenza a compressione dei provini di

calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-3:2009 e UNI EN 12390-4:2002.

Circa il procedimento da seguire per la determinazione della massa volumica vale quanto indicato

nella norma UNI EN 12390-7:2009.

Il costruttore, prima dell’esecuzione di un qualsiasi getto, deve mettere a disposizione della Direzione

Lavori appositi contenitori per consentire, in qualsiasi momento ritenuto opportuno dalla D.L., il

prelievo dei cubetti da sottoporre a prove di laboratorio.

Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito, a cura e spese del costruttore, alla

presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito

verbale di prelievo e dispone I’identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.;

la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale.

La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere

precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo. Le prove non

richieste dal Direttore dei Lavori non possono fare parte dell’insieme statistico che serve per la

determinazione della resistenza caratteristica del materiale.

Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2009.

I certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno:

- l'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;

- una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua
pagina, oltre al numero totale di pagine;

- l'identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;

- il nominativo della Direzione dei Lavori che richiede la prova;

- la descrizione, l'identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;

- ladata di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;

- l'identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con
I'indicazione delle norme di riferimento per I'esecuzione della stessa;

- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica;

- le modalita di rottura dei campioni;

- la massa volumica del campione;

- i valori di resistenza misurati.

Per gli elementi prefabbricati di serie, realizzati con processo industrializzato, sono valide le specifiche

indicazioni di cui al § 11.8.3.1 del D.M. 17/01/2018.

Tipologie di controlli
Il controllo di accettazione si distingue in controllo di tipo A o di tipo B.

1) Controllo di tipo A

Ogni controllo di tipo A ¢ riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300 m2 ed
@ costituito da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m® di getto di miscela
omogenea. Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 m® massimo di getto. Per ogni giorno
di getto va comunque effettuato almeno un prelievo. Nelle costruzioni con meno di 100 m® di getto di
miscela omogenea, fermo restando I'obbligo di almeno 3 prelievi e del rispetto delle limitazioni di cui
sopra, é consentito derogare dall'obbligo di prelievo giornaliero.

Sono qui richiamate le specifiche disposizioni di cui al § C11.2.5.1 della Circolare 7/2019.

2) Controllo di tipo B

Nella realizzazione di opere strutturali che richiedano 1’impiego di pit di 1500 m® di miscela
omogenea e obbligatorio il controllo di accettazione di tipo statistico (tipo B).
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Il controllo é riferito ad una miscela omogenea e va eseguito con frequenza non minore di un controllo
ogni 1500 m?® di calcestruzzo. Ogni controllo di accettazione di tipo B & costituito da almeno 15
prelievi, ciascuno dei quali eseguito su 100 m® di getto di miscela omogenea. Per ogni giorno di getto
va comunque effettuato almeno un prelievo.

Sono qui richiamate le specifiche disposizioni di cui al § 11.2.5.2 del D.M. 17/01/2018 e di cui al §
C11.2.5.2 della Circolare 7/2019.

Esito del controllo di accettazione
Il controllo di accettazione é positivo ed il quantitativo di calcestruzzo accettato se risultano verificate
le seguenti disuguaglianze:

Controllo di tipo A \ Controllo di tipo B
Rc,min > Rck - 3,5
Remas > Rex + 3,5 Remes > Rek + 1,48 S
(numero prelievi : 3) (numero prelievi > 15)

Ove:

Remes = resistenza media dei prelievi (N/mm?)

Rc,min = minore valore di resistenza dei prelievi (N/mm?)
s = scarto quadratico medio

L’opera o la parte di opera realizzata con il calcestruzzo non conforme ai controlli di accettazione non

puo essere accettata finché la non conformita non é stata definitivamente risolta. Il costruttore deve

procedere, a proprie spese, ad una verifica delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera

mediante I'impiego di altri mezzi d'indagine, secondo quanto prescritto dalla Direzione dei Lavori e

conformemente a quanto indicato nel § 11.2.6. del D.M. 17/01/2018.

Il valore caratteristico della resistenza del calcestruzzo in opera (definita come resistenza caratteristica

in situ, Rekis 0 fckis) € in genere minore del valore della resistenza caratteristica assunta in fase di

progetto Rek 0 fek. Per i soli aspetti relativi alla sicurezza strutturale e senza pregiudizio circa eventuali

carenze di durabilita, e accettabile un valore caratteristico della resistenza in situ non inferiore all’85%

della resistenza caratteristica assunta in fase di progetto.

Qualora gli ulteriori controlli confermino la non conformita del calcestruzzo, si deve procedere, sentito

il progettista, ad un controllo teorico e/o sperimentale della sicurezza della struttura interessata dal

quantitativo di calcestruzzo non conforme, sulla base della resistenza ridotta del calcestruzzo.

Tali controlli e verifiche formeranno oggetto di una relazione supplementare nella quale si dimostri

che, ferme restando le ipotesi di vincoli e di carico delle strutture, il valore caratteristico della

resistenza in situ € ancora compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, secondo le prescrizioni

delle vigenti norme di legge.

In tal caso il quantitativo di calcestruzzo non conforme verra contabilizzato riducendo il prezzo di

elenco proporzionalmente al valore caratteristico della resistenza in situ trovata rispetto a quello

assunto in fase di progetto.

Qualora non fosse possibile effettuare la suddetta verifica delle caratteristiche del calcestruzzo, oppure

i risultati del controllo teorico e/o sperimentale non risultassero soddisfacenti, la Direzione Lavori puo,

in alternativa:

- dequalificare e conservare I’opera o parte di essa per un uso compatibile con le diminuite
caratteristiche prestazionali accertate;

- fare eseguire lavori di consolidamento/adeguamento, preventivamente approvati dal Progettista;

- ordinare al costruttore di demolire e ricostruire I’opera o la parte di essa risultata non conforme.

Tutti i costi e gli oneri per gli eventuali interventi di consolidamento/adeguamento, demolizione e
ricostruzione sono a carico del costruttore.
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I "controlli di accettazione" sono obbligatori ed il collaudatore € tenuto a controllarne la validita,
qualitativa e quantitativa; ove cio non fosse rispettato, il collaudatore e tenuto a far eseguire delle
prove che attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica
quando non risultino rispettati i limiti fissati dai "controlli di accettazione".

4 - CALCESTRUZZO CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO

Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato si intende quello prodotto mediante
impianti, strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere
stesso.

Per il calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, la Direzione dei Lavori, é tenuta a
verificare quanto prescritto nel 8§ 11.2.8. del D.M. 17/01/2018 ed a rifiutare le eventuali forniture
provenienti da impianti non conformi; dovranno, comunque, essere effettuate le prove di accettazione
previste al § 11.2.5 del D.M. 17/01/2018 e ricevere, prima dell'inizio della fornitura, copia della
certificazione del controllo di processo produttivo.

Per produzioni di calcestruzzo fino a 1500 m? di miscela omogenea, effettuate direttamente in cantiere,
mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere confezionata
sotto la diretta responsabilita del costruttore. Il Direttore dei Lavori deve acquisire, prima dell’inizio
della produzione, documentazione relativa ai criteri ed alle prove che hanno portato alla
determinazione delle prestazioni di ciascuna miscela omogenea di conglomerato, cosi come indicato al
§ 11.2.3 del D.M. 17/01/2018.

Articolo 18. Casseforme, armature e centinature

Per 1’esecuzione di tali opere provvisionali, sia del tipo fisso che del tipo scorrevole, sia in senso
verticale che in quello orizzontale, nonché per il varo di elementi strutturali prefabbricati, I'lmpresa
potra adottare il sistema, i materiali ed i mezzi che riterra piu idonei o di sua convenienza, purché
soddisfino alle condizioni di stabilita e di sicurezza, curando la perfetta riuscita dei particolari
costruttivi.

L’Impresa e tenuta ad osservare, nella progettazione ed esecuzione di armature e centinature, le norme
ed i vincoli che fossero imposti dagli Enti e persone responsabili, circa il rispetto di particolari impianti
0 manufatti esistenti nella zona interessata dalla nuova costruzione.

Le operazioni di disarmo saranno effettuate nel rispetto dei tempi di stagionatura e protezione del
calcestruzzo adottati o secondo le prescrizioni del Direttore dei Lavori. L’impresa potra rimuovere le
armature di sostegno dei getti quando siano garantite il raggiungimento delle prescritte resistenze del
calcestruzzo e la sua durabilita. Qualora la stagionatura non sia effettuata come sopra riportato la D.L.
potra anche ordinare la rimozione dell’opera e la sua ricostruzione a carico dell’impresa. Sono qui
richiamate le specifiche direttive riportate nelle “Linee guida sulla messa in opera del calcestruzzo
strutturale” del 09/2017 approvate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici con DPCSLP n.361/2017.

Nella costruzione sia delle armature che delle centinature di qualsiasi tipo, I’Impresa & tenuta ad
adottare gli opportuni accorgimenti affinché in ogni punto della struttura I'abbassamento possa venire
fatto simultaneamente.

Nella progettazione e nella esecuzione delle armature e delle centinature, I'lmpresa é inoltre tenuta a
rispettare le norme e le prescrizioni che, eventualmente, venissero impartite dagli Uffici competenti
circa lI'ingombro degli alvei attraversati, o circa le sagome libere da lasciare in caso di sovrappassi di
strade ecc.

Pagina 73 di 108



Provincia di FERMO CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LAVORI STRADALI

Articolo 19. Acciaio

Gli acciai devono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 17/01/2018 e relative circolari
esplicative (Circolare 7/2019). E fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

1 - PRESCRIZIONI COMUNI ATUTTE LE TIPOLOGIE DI ACCIAIO

Per tutte tipologie di acciaio si prevedono tre forme di controllo obbligatorie (D.M. 17/01/2018
paragrafo 11.3.1):

- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;

- nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture;

- di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione.

A tale riguardo si definiscono:

- lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante
apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). Un
lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche,
di formazione) e puo essere compreso tra 30 e 120 t;

- forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze
nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione);

- lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da prodotti
aventi valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione).

Controlli di produzione in stabilimento e procedure di qualificazione

Tutti gli acciai, siano essi destinati ad utilizzo come armature per calcestruzzo armato normale o
precompresso o0 ad utilizzo diretto come carpenterie in strutture metalliche, devono essere prodotti con
un sistema permanente di controllo interno della produzione in stabilimento che deve assicurare il
mantenimento dello stesso livello di affidabilita nella conformita del prodotto finito,
indipendentemente dal processo di produzione. Sono qui richiamate le specifiche disposizioni di cui al
§ 11.3.1.2 del D.M. 17/01/2018.

Identificazione e rintracciabilita dei prodotti gualificati

Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le
caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile
depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il
riferimento all’Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale
saldabilita.

Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi sia da quelli di prodotti fabbricati nello
stesso stabilimento ma aventi differenti caratteristiche, sia da quelli di prodotti con uguali
caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi 0 meno dello stesso fabbricante. La
marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilita di manomissione.

Per stabilimento si intende una unita produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per il
prodotto finito. Nel caso di unita produttive multiple appartenenti allo stesso fabbricante, la
qualificazione deve essere ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato.
Considerate la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la
loro produzione, nonché la possibilita di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, possono essere
adottati differenti sistemi di marchiatura, anche in relazione all’uso, quali ad esempio I’impressione sui
cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, I’apposizione di
targhe o cartellini, la sigillatura dei fasci e altri. Permane comunque 1’obbligatorieta del marchio di
laminazione per quanto riguarda barre e rotoli.

L’identificazione e la rintracciabilita dei prodotti qualificati sono requisiti obbligatori.
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Tenendo presente che I’elemento determinante della marchiatura ¢ costituito dalla sua inalterabilita nel
tempo e dalla impossibilita di manomissione, il fabbricante deve rispettare le modalita di marchiatura
dichiarate nella documentazione presentata al Servizio Tecnico Centrale e deve comunicare
tempestivamente eventuali modifiche apportate.

La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilita, anche
parziale, rendono il prodotto non impiegabile.

Qualora sia presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i trasformatori intermedi, l'unita
marcata (pezzo singolo o confezione) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l'originale
marcatura del prodotto é responsabilita sia degli utilizzatori sia dei commercianti o dei trasformatori
intermedi documentare la provenienza mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli
estremi del deposito del marchio presso il Servizio Tecnico Centrale.

Nel primo caso i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere
accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dal
Direttore dei Lavori, quale risulta dai documenti di accompagnamento del materiale.

| produttori ed i successivi intermediari devono assicurare una corretta archiviazione della
documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilita per almeno 10 anni.
Ai fini della rintracciabilita dei prodotti, il costruttore deve inoltre assicurare la conservazione della
medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento, fino al
completamento delle operazioni di collaudo statico.

Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel
luogo di lavorazione, devono riportare I’indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del
laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero
sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il
Servizio Tecnico Centrale, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai
fini della vigente normativa e di cio ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. In tal
caso il materiale non puo essere utilizzato ed il laboratorio incaricato € tenuto ad informare di cio il
Servizio Tecnico Centrale.

Forniture e documentazione di accompagnamento

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista 1’obbligo della Marcatura CE, devono essere
accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale e dal certificato
di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito.
Tutte le forniture di acciaio, per le quali sussista I’obbligo della Marcatura CE, devono essere
accompagnate dalla “Dichiarazione di prestazione” di cui al Regolamento UE 305/2011, dalla prevista
marcatura CE nonché dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204,
dello specifico lotto di materiale fornito. Il riferimento agli attestati comprovanti la qualificazione del
prodotto deve essere riportato sul documento di trasporto. Le forniture effettuate da un distributore
devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal fabbricante e completati con il
riferimento al documento di trasporto del distributore stesso.

Nel caso di fornitura in cantiere non proveniente da centro di trasformazione, il Direttore dei Lavori,
prima della messa in opera, & tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali
forniture non conformi, ferme restando le responsabilita del fabbricante.

Centri di trasformazione

Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso 0 mobile, che riceve
dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e
confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per
successive lavorazioni, puo ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine, accompagnati dalla
documentazione prevista dalle norme vigenti.

Pagina 75 di 108



Provincia di FERMO CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LAVORI STRADALI

Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione vengano utilizzati
elementi base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori differenti, attraverso specifiche
procedure documentate che garantiscano la rintracciabilita dei prodotti.

Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di un centro di trasformazione devono essere
accompagnati da idonea documentazione che identifichi in modo inequivocabile il centro di
trasformazione stesso e che consenta la completa tracciabilita del prodotto. In particolare, ogni
fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:

a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’ Attestato di “Denuncia dell’attivita
del centro di trasformazione”, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del
centro di trasformazione;

b) dall’attestazione inerente I’esecuzione delle prove di controllo interno di cui ai paragrafi specifici
relativi a ciascun prodotto (8 11.3.2.10.3, § 11.3.3.5.3, § 11.3.4.11.2 del D.M. 17/01/2018), fatte
eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con 1’indicazione dei giorni nei quali la
fornitura e stata lavorata. Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, puo prendere visione del Registro
di cui al §11.3.2.10.3 del D.M. 17/01/2018;

c) da dichiarazione contenente i riferimenti alla documentazione fornita dal fabbricante ai sensi del §
11.3.1.5 del D.M. 17/01/2018 in relazione ai prodotti utilizzati nell’ambito della specifica fornitura.
Copia della documentazione fornita dal fabbricante e citata nella dichiarazione del centro di
trasformazione, é consegnata al Direttore dei Lavori se richiesta.

Il Direttore dei Lavori é tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture
non conformi, ferme restando le responsabilita del Centro di trasformazione. Gli atti di cui sopra sono
consegnati al collaudatore che, tra I’altro, riporta nel Certificato di collaudo gli estremi del Centro di
trasformazione che ha fornito il materiale lavorato.

2 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO

E ammesso esclusivamente I’impiego di acciai qualificati secondo le procedure di cui al § 11.3.1.2 del
D.M. 17/01/2018 e controllati con le modalita riportate nel § 11.3.2.10 e nel § 11.3.2.11 del D.M.
17/01/2018.

Gli acciai per calcestruzzo armato sono classificati in due diverse tipologie:

- Acciaio per calcestruzzo armato di tipo B450C caratterizzato come da § 11.3.2.1 D.M. 17/01/2018;

- Acciaio per calcestruzzo armato di tipo B450A caratterizzato come da § 11.3.2.2 D.M. 17/01/2018.

Caratteristiche dimensionali e di impieqo

L’acciaio per calcestruzzo armato ¢ esclusivamente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o
rotoli, reti o tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni.

Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati (staffe,
ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti direttamente
utilizzabili in opera.

La sagomatura e/o I’assemblaggio possono avvenire:

— in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione Lavori;

— in centri di trasformazione, solo se provvisti dei requisiti di cui al § 11.3.1.7 D.M. 17/01/2018.

Tutti gli acciai per calcestruzzo armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioé una
superficie dotata di nervature o dentellature trasversali, uniformemente distribuite sull’intera
lunghezza, atte a garantire adeguata aderenza tra armature e conglomerato cementizio. Per quanto
riguarda la marchiatura delle barre e dei rotoli vale quanto indicato al § 11.3.1.4 D.M. 17/01/2018. Per
la documentazione di accompagnamento delle forniture di acciaio provenienti dallo stabilimento di
produzione o da un distributore intermedio, vale quanto indicato al § 11.3.1.5 D.M. 17/01/2018; per
quanto riguarda i prodotti pre-sagomati o pre-assemblati vale quanto indicato al § 11.3.1.7 D.M.
17/01/2018.

Tutti 1 prodotti sono caratterizzati dal diametro della barra tonda liscia equipesante, calcolato
nell’ipotesi che la densita dell’acciaio sia pari a 7,85 kg/dm?®.
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Gli acciai B450C possono essere impiegati in barre di diametro compreso tra 6 e 40 mm.
Per gli acciai B450A, il diametro delle barre deve essere compreso tra 5 e 10 mm.

Gli acciai delle reti e tralicci elettrosaldati devono essere saldabili.

L’interasse delle barre non deve superare, nelle due direzioni, 330 mm.

I tralicci e le reti sono prodotti reticolari assemblati in stabilimento mediante elettrosaldature, eseguite
da macchine automatiche in tutti i punti di intersezione.

Per le reti ed i tralicci costituiti con acciaio B450C, gli elementi base devono avere diametro ¢ che
rispetta la limitazione: 6 mm < ¢ <16 mm.

Per le reti ed i tralicci costituiti con acciaio B450A, gli elementi base devono avere diametro ¢ che
rispetta la limitazione: 5 mm < ¢ <10 mm.

La produzione di reti e tralicci elettrosaldati deve essere effettuata a partire da materiale di base
qualificato, ed il fabbricante deve procedere alla qualificazione del prodotto finito, rete o traliccio,
secondo le procedure di cui al §11.3.2.11 del D.M. 17/01/2018.

Il Direttore dei Lavori, al momento dell’accettazione della fornitura in cantiere, deve verificare la
presenza dell’apposita etichettatura con indicati tutti i dati necessari per la corretta identificazione del
prodotto e del fabbricante delle reti e dei tralicci stessi.

Controlli di accettazione in cantiere

I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori e devono essere effettuati, entro 30 giorni dalla
data di consegna del materiale, a cura di un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.

Essi devono essere eseguiti in ragione di 3 campioni ogni 30 t di acciaio impiegato della stessa classe
proveniente dallo stesso stabilimento o Centro di trasformazione, anche se con forniture successive.

Il prelievo dei campioni va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia
che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo ed alla identificazione dei provini mediante
sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve
riportare il riferimento a tale verbale. La richiesta di prove al laboratorio incaricato deve essere sempre
firmata dal Direttore dei Lavori, che rimane anche responsabile della trasmissione dei campioni.

Il laboratorio incaricato di effettuare le prove provvede all’accettazione dei campioni accompagnati
dalla lettera di richiesta sottoscritta dal Direttore dei Lavori. Il laboratorio verifica lo stato dei provini e
la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza
totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve sospendere I’esecuzione
delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Il prelievo potra anche essere eseguito dallo stesso laboratorio incaricato della esecuzione delle prove.
I laboratori devono conservare 1 campioni sottoposti a prova per almeno trenta giorni dopo 1’emissione
dei certificati di prova, in modo da consentirne 1’identificabilita e la rintracciabilita.

I campioni devono essere ricavati da barre di uno stesso diametro o della stessa tipologia (in termini di
diametro e dimensioni) per reti e tralicci, e recare il marchio di provenienza.

I valori di resistenza ed allungamento di ciascun campione, accertati in accordo con il § 11.3.2.3 del
D.M. 17/01/2018, da eseguirsi comungue prima della messa in opera del prodotto riferiti ad uno stesso
diametro, devono essere compresi fra i valori massimi e minimi riportati nelle Tabelle seguenti,
rispettivamente per barre e reti e tralicci:

A - Valori di accettazione in cantiere - barre

Caratteristica Valore limite Note
fy minimo 425 N/mm? per acciai B450A e B450C
f, massimo 572 N/mm? per acciai B450A e B450C
Agt minimo >6,0% per acciai B450C
Agt massimo >2,0% per acciai B450A
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fe/ fy 1,13 <fi/f, <137 per acciai B450C
o/ fy fi/fy>1,03 per acciai B450A

Piegamento/Raddrizzamento | assenza di cricche | per acciai B450A e B450C

B - Valori di accettazione in cantiere — reti e tralicci

Caratteristica Valore limite Note
fy minimo 425 N/mm? per acciai B450A e B450C
fy massimo 572 N/mm? per acciai B450A e B450C
Ag minimo >6,0% per acciai B450C
Agt massimo >2,0% per acciai B450A
fil fy L13<fi/fy,<137 per acciai B450C
fil fy fe/fy>1,03 per acciai B450A
Distacco del nodo > Sez. nom. ¢ maggiore x 450 x 25% per acciai B450A e B450C

Qualora il risultato non sia conforme a quello dichiarato dal fabbricante, il Direttore dei Lavori dispone
la ripetizione della prova su 6 ulteriori campioni dello stesso diametro.

Ove anche da tale accertamento i limiti dichiarati non risultino rispettati, il controllo deve estendersi,
previo avviso al fabbricante nel caso di fornitura di acciaio non lavorato presso un Centro di
trasformazione, o al Centro di trasformazione, a 25 campioni, applicando ai dati ottenuti la formula
generale valida per controlli sistematici in stabilimento (Cfr. § 11.3.2.10.1.3 D.M. 17/01/2018).
L’ulteriore risultato negativo comporta 1’inidoneita della partita e la trasmissione dei risultati al
fabbricante, nel caso di fornitura di acciaio non lavorato presso un Centro di trasformazione, o al
Centro di trasformazione, che sara tenuto a farli inserire tra i risultati dei controlli statistici della sua
produzione. Analoghe norme si applicano ai controlli di duttilita, aderenza e distacco al nodo saldato:
un singolo risultato negativo sul primo prelievo comporta I’esame di sei nuovi campioni dello stesso
diametro, un ulteriore singolo risultato negativo comporta 1’inidoneita della partita.

Inoltre il direttore dei lavori deve comunicare il risultato anomalo al Servizio Tecnico Centrale.

I certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai devono riportare 1’indicazione del marchio
identificativo di cui al § 11.3.1.4 D.M. 17/01/2018, rilevato sui campioni da sottoporre a prova a cura
del laboratorio incaricato dei controlli. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il
marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale, di cio deve
essere riportata specifica annotazione sul certificato di prova.

Il prelievo dei campioni va effettuato a cura del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che
deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al
laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.

Qualora la fornitura di elementi sagomati o assemblati, provenga da un Centro di trasformazione, il
Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione
sia in possesso dei requisiti previsti al § 11.3.1.7 del D.M. 17/01/2018, puo recarsi presso il medesimo
Centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di accettazione prescritti al
presente paragrafo. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore Tecnico del
Centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest’ultimo deve
assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove da
effettuarsi presso il laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 incaricato delle prove di
accettazione in cantiere, siano effettivamente quelli prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta
di prove contenente 1’indicazione delle strutture cui si riferisce ciascun prelievo. In caso di mancata
sottoscrizione della richiesta di prove da parte del Direttore dei Lavori, le certificazioni emesse dal
laboratorio non possono assumere valenza ai sensi del D.M. 17/01/2018 e di cio ne deve essere fatta
esplicita menzione sul certificato stesso.
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| certificati emessi dai laboratori devono obbligatoriamente contenere almeno:

- T’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;

- una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua
pagina, oltre al numero totale di pagine;

- T’identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;

- il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova;

- la descrizione e I’identificazione dei campioni da provare;

- la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;

- D’identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con
I’indicazione delle norme di riferimento per I’esecuzione della stessa;

- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni;

- 1ivalori delle grandezze misurate e 1’esito delle prove di piegamento.

I certificati devono riportare, inoltre, 1’indicazione del marchio identificativo rilevato a cura del

laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero

sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il

Servizio Tecnico Centrale, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai

sensi del D.M. 17/01/2018 e di ci0 ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.

3 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO (fili, barre, trecce e trefoli)

E ammesso esclusivamente I’impiego di acciai qualificati secondo le procedure di cui al § 11.3.1.2 del
D.M. 17/01/2018 e controllati con le modalita riportate nel § 11.3.3.5 del D.M. 17/01/2018.

Caratteristiche dimensionali e di impieqo

Le caratteristiche dimensionali e di impiego, le proprieta meccaniche e di duttilita degli acciai per
armature da precompressione sono specificate nei § 11.3.3.1 e 11.3.3.2 del D.M. 17/01/2018.

Centri di trasformazione

Si definisce Centro di trasformazione, nell’ambito degli acciai per calcestruzzo armato precompresso,
un impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso 0 mobile, che riceve dal fabbricante di acciaio
elementi base (fili, trecce, trefoli, barre, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili
in cantiere per la messa in opera.

Controlli di accettazione in cantiere

| saggi destinati ai controlli:

- non devono essere avvolti con diametro inferiore a quello della bobina o rotolo di provenienza;

- devono essere prelevati con le lunghezze richieste dal laboratorio incaricato delle prove ed in
numero sufficiente per eseguire eventuali prove di controllo successive;

- devono essere adeguatamente protetti nel trasporto.

Il prelievo dei campioni va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia
che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo ed alla identificazione dei provini mediante
sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve
riportare il riferimento a tale verbale. La richiesta di prove al laboratorio incaricato deve essere sempre
firmata dal Direttore dei Lavori, che rimane anche responsabile della trasmissione dei campioni.

Il laboratorio incaricato di effettuare le prove provvede all’accettazione dei campioni accompagnati
dalla lettera di richiesta sottoscritta dal Direttore dei Lavori. Il laboratorio verifica lo stato dei provini e
la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza
totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve sospendere I’esecuzione
delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Il prelievo potra anche essere eseguito dallo stesso laboratorio incaricato della esecuzione delle prove.
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I laboratori devono conservare i campioni sottoposti a prova per almeno trenta giorni dopo 1’emissione

dei certificati di prova, in modo da consentirne 1’identificabilita e la rintracciabilita.

I controlli vengono eseguiti secondo le modalita di seguito indicate.

Effettuato un prelievo di 3 saggi ogni 30 t della stessa categoria di acciaio proveniente dallo stesso

stabilimento, anche se con forniture successive, si determinano, mediante prove eseguite presso un

laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001, i corrispondenti valori minimi di fpt, foy, fp), fp,0),

Agt e Ep.

I risultati delle prove sono considerati accettabili se:

- nessuno dei valori di tensione sopra indicati e inferiore al corrispondente valore caratteristico
dichiarato dal fabbricante;

- tutti i valori di tensione al carico massimo f,x non superano il valore caratteristico fpw
corrispondente, incrementato del 15%;

- tutti i valori dell’allungamento totale percentuale al carico massimo Agt non sono inferiori al limite
della Tab. 11.3.VIII del D.M. 17/01/2018;

Nel caso che anche uno solo dei valori delle tensioni o dell’allungamento totale percentuale al carico

massimo non rispetti la corrispondente condizione, verranno eseguite prove supplementari su un

campione costituito da almeno 10 saggi prelevati da altrettanti rotoli, bobine o fasci. Se il numero dei
rotoli, bobine o fasci € inferiore a 10, da alcuni fasci sono prelevati due saggi da due barre diverse,
mentre da alcuni rotoli o bobine verranno prelevati due saggi, uno da ciascuna estremita.

Ogni saggio deve recare contrassegni atti ad individuare il lotto ed il rotolo, bobina o fascio di

provenienza.

Effettuato il prelievo supplementare si determinano, mediante prove effettuate presso un laboratorio di

cui all’art. 59 del DPR n.380/2001, i valori di fpt, fpy, fow), fo0,1), Agt, Ep.

La fornitura & considerata conforme se:

- la media dei risultati ottenuti per le grandezze fy, foy, fpo.1), fory Sugli ulteriori saggi € almeno
uguale al valore caratteristico garantito dal fabbricante e i singoli valori sono superiori allo stesso
valore caratteristico garantito, diminuito del 1,5%.

- la media dei risultati ottenuti per la grandezza fyt sui 10 ulteriori saggi & al massimo uguale a 1,15
volte il valore caratteristico fyw garantito dal fabbricante e i singoli valori sono inferiori allo stesso
limite, incrementato del 1,5%.

- lamedia dei risultati ottenuti per la grandezza Ag: sui 10 ulteriori saggi € al minimo uguale al limite
indicato nella Tab. 11.3.VIII del D.M. 17/01/2018 e i singoli valori sono superiori allo stesso
limite, diminuito del 5%.

L’ulteriore risultato negativo comporta 1’inidoneita della fornitura e la trasmissione dei risultati al

fabbricante, che e tenuto a farli inserire tra i risultati dei controlli statistici della sua produzione.

Sono qui richiamate le specifiche disposizioni di cui al § 11.3.3.5.3 e § 11.3.3.5.4 D.M. 17/01/2018.

Articolo 20. Strutture prefabbricate e precompresse

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in conformita a
qguanto a tale riguardo e previsto nella relazione di calcolo e nel piano di montaggio che, ferma
restando la totale ed esclusiva responsabilita dell’ Appaltatore, con congruo anticipo sull’inizio dei
montaggi, dovra essere trasmesso alla direzione dei Lavori.

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovra porre la massima cura
per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate.

Il montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di
progetto. In particolare si dovra controllare che la contro freccia ed il posizionamento sugli apparecchi
di appoggio siano conformi alle indicazioni del piano di montaggio, rispettando le tolleranze previste.
La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei
collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovra essere fatta solo quando essi risulteranno
staticamente superflui.
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Nella progettazione e nell’impiego delle attrezzature di montaggio, la Ditta ¢ tenuta a rispettare le
norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone
responsabili riguardo alla zona interessata ed in particolare riguardo:

— per ’ingombro degli alvei dei corsi d’acqua;

— per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi e sottopassi di strade ecc.

— per le interferenze con i servizi di soprasuolo e sottosuolo.

Articolo 21. Gallerie artificiali

Le gallerie artificiali sono definite come manufatti realizzati totalmente o parzialmente dall'esterno e
successivamente ritombati.

Le gallerie considerate nel progetto posto a base del presente appalto rientrano tra quelle realizzate con
scavo parzialmente a cielo aperto. Tale tecnica viene generalmente adottata quando la situazione
orografica e le caratteristiche geotecniche non permettono I'apertura di uno scavo totale dal piano di
campagna fino al piano di imposta delle fondazioni.

In questo caso si procedera alla definizione di sezioni che prevedano l'esecuzione delle spalle mediante
paratie realizzate dall'alto.

Successivamente, dopo I'esecuzione dell'impalcato di copertura potra essere effettuato lo scavo della
porzione di terreno contenuta tra le paratie laterali, I'impalcato e la platea di fondo.

In questo caso, lo spessore massimo ammissibile per il terreno di copertura € di 6 m. ed il
ritombamento dovra procedere in conformita con le sezioni contenute nel progetto esecutivo.

Per quanto riguarda tutte le fasi lavorative che comprendono gli scavi, la realizzazione di paratie di
pali trivellati in calcestruzzo armato, I’utilizzo di conglomerato cementizio gettato in opera e il riporto
di terreno naturale, valgono le prescrizioni nelle rispettive sezioni del presente Capitolato.

Articolo 22. Manufatti prefabbricati prodotti in serie

Per questo tipo di opere si deve far riferimento a quanto riportato nel D.M. 17/01/2018.

Prima della posa in opera di ciascun manufatto prefabbricato, I’impresa ¢ tenuta a produrre alla
Direzione lavori copia della relazione di cui all’art. 9 della Legge 5-11-71 n. 1086.

La relazione di cui sopra, completa delle descrizioni di cui ai punti a) b) c) d) dell’art. 9 della Legge 5-
11-71 n. 1086, oltre che dei disegni esecutivi, dovra dimostrare la completa rispondenza del manufatto
alle prescrizioni progettuali ed essere firmata da un tecnico abilitato, il quale assume con cio le
responsabilita della legge per il progettista.

La responsabilita della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice che € obbligata a
fornire al direttore dei lavori un “certificato di origine” firmato dal produttore, che cosi si assume le
responsabilita che la legge attribuisce al costruttore, e dal tecnico responsabile della produzione.

Il certificato dovra garantire la rispondenza del manufatto alle caratteristiche di cui alla
documentazione depositata al ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 9 L. 1086).

Copia del certificato di origine dovra essere allegato alla relazione del direttore lavori di cui all’art. 6
L.5-11-71 n. 1086.

Tutti gli elementi precompressi dovranno essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si
possa individuare la serie di origine.

La ditta produttrice dei manufatti & tenuta a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di
trasporto e di montaggio dei manufatti stessi.

Oltre a quanto sopra specificato, tutti gli elementi prefabbricati previsti in progetto dovranno avere le
caratteristiche indicate nelle corrispondenti voci di elenco prezzi e nei relativi elaborati grafici.

Per 1 ponti I’impresa sara tenuta a fornire 1 calcoli statici dell’intero impalcato (travi in cap, soletta e
trasversi gettati in opera ....) sviluppati sulla base della normativa vigente per ponti di prima categoria,
ma la sollecitazione dei materiali non dovra essere superiore all’85 % di quella prevista dalla norme
stesse.
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REGIMAZIONE DELLE ACQUE ED OPERE SPECIALI

Articolo 23. Difesa idraulica del corpo stradale

La difesa idraulica del corpo stradale si realizza mediante opere atte ad agevolare lo smaltimento delle
acque meteoriche, impedire infiltrazioni dannose all'interno del corpo stradale, assicurare la stabilita
delle scarpate ed eventualmente convogliare sversamenti accidentali sulla carreggiata di inquinanti
liquidi negli appositi recapiti protetti.

Cunette e fossi di guardia

Le acque defluenti dal corpo stradale o dall’esterno (per esempio dal pendio, per strade a mezza costa
0 in trincea) vengono raccolte in piccoli canali, detti rispettivamente cunette o fossi di guardia che
pOosSsSoNo essere in scavo naturale o rivestiti.

Il rivestimento delle cunette e dei fossi di guardia pud essere realizzato con calcestruzzo gettato in
opera, con elementi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato (C.A.V.), in muratura o con
cordonature.

Il rivestimento di canali, cunette e fossi di guardia, deve essere eseguito con conglomerato cementizio
per opere di fondazione con Rck > 30 N/mmg2, gettato in opera con lo spessore previsto nei disegni di
progetto, previa regolarizzazione e costipamento del piano di posa. La lavorazione prevede anche 'uso
delle casseforme, la rifinitura superficiale e sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti.

Gli elementi prefabbricati devono essere in conglomerato cementizio vibrato, avente Rck > 30 N/mm2,
armato con rete di acciaio a maglie saldate, del tipo Fe B 44k (B450C) in fili del diametro non
inferiore a 6 mm.

Gli elementi possono avere forma trapezoidale o a L, secondo i disegni di progetto.

Lo spessore deve essere non inferiore a 7 cm e le testate debbono essere sagomate ad incastro a mezza
pialla.

Il rivestimento di canali, cunette e fossi di guardia deve essere eseguito in muratura di pietrame o di
mattoni e malta dosata a 400 Kg/m? di cemento, con lavorazione del paramento a faccia vista e
stuccatura dei giunti.

Il rivestimento, dello spessore indicato in progetto, deve essere eseguito previa predisposizione nello
scavo della malta di allettamento.

Devono essere realizzate con cordoli prefabbricati di lunghezza non superiore a 1,00 m, di forma
prismatica e con la sezione indicata in progetto. Gli elementi devono essere in conglomerato
cementizio vibrato (C.A.V.), con Rck > 30 N/mm?, presentare superfici in vista regolari e ben rifinite
ed essere esenti da imperfezioni, cavillature, rotture o sbrecciature.

I manufatti prefabbricati devono essere posti in opera su letto di materiale arido perfettamente livellato
e costipato avendo cura che in nessun punto restino vuoti che potrebbero compromettere la resistenza
della struttura. I giunti devono essere stuccati con malta dosata a 400 Kg/m? di cemento.

Le cordonature devono essere poste in opera su platea in conglomerato cementizio con Rck > 25
N/mm?2, interponendo uno strato di malta dosata a 400 Kg/m?3 di cemento, che deve essere utilizzata
anche per la stuccatura dei giunti.

Caditoie stradali

Le caditoie stradali sono dispositivi opportunamente sagomate che raccolgono le acque defluenti nelle
cunette poste ai lati delle strade o ai bordi di superfici scolanti. Le caditoie sono costituite da un
pozzetto di raccolta interrato ispezionabile e manutenibile con un dispositivo di coronamento (griglia)
o di chiusura (chiusino).

| pozzetti di raccolta delle acque sono costruiti in opera o sono prefabbricati. | pozzetti in opera
possono essere realizzati in muratura o con conglomerato cementizio; le dimensioni e le caratteristiche
dei materiali sono descritte negli elaborati di progetto.

| pozzetti in C.A.V. devono essere in conglomerato cementizio armato e vibrato ed avere le seguenti
caratteristiche:

Rck > 30 N/mm?;
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armatura con rete elettrosaldata in fili di acciaio del diametro e maglia adeguati;

spessore delle pareti dei pozzetti non inferiore a 6,5 cm;

predisposizione per I'innesto di tubazioni.

Le griglie ed i chiusini vengono impiegati a protezione di pozzetti e canalette. Tutti gli elementi
costruttivi devono essere conformi alle norme UNI-EN 124.

Sui pozzetti per i quali sia previsto 1’eventuale accesso di persone per lavori di manutenzione o
similari, il passo d'uomo deve avere diametro superiore a 600 mm.

Griglie, chiusini ed i rispettivi telai di appoggio devono portare una marcatura leggibile e durevole,
indicante la norma di riferimento, la classe corrispondente, la sigla e/o il nome del fabbricante.

La tipologia e le dimensioni sono indicate negli elaborati di progetto.

Embrici

L’allontanamento delle acque di piattaforma dalla scarpata di un rilevato stradale puo avvenire tramite
scivoli che adducono I’acqua fino al piede della scarpata. Le canalette devono estendersi lungo tutta la
scarpata, dalla banchina fino al fosso di guardia. L’elemento piu alto ¢ detto invito, i successivi
emobrici.

Gli embrici sono costituiti da elementi prefabbricati in C.A.V. realizzati con conglomerato cementizio
Rck > 25 N/mm?2 ed aventi misure di cm 50/40x50x20 e spessore > 5 cm.

Prima della posa in opera I'lmpresa deve avere cura di effettuare lo scavo di imposta in funzione della
forma dell'elemento e realizzare il piano d’appoggio in modo che risulti debitamente costipato, per
evitare eventuali cedimenti dei singoli pezzi.

Alla base dell'elemento posto a quota inferiore, ossia al margine con il fosso di guardia, qualora non
esista idonea opera muraria di ancoraggio, I'lmpresa deve provvedere a infiggere nel terreno 2 tondini
di acciaio @ 24, della lunghezza minima di 80 cm. Il tratto infisso nel terreno deve essere almeno di
cm 60, in modo che i tondi sporgano di circa 20 cm. Analoghi ancoraggi devono essere collocati ogni
tre embrici in modo da impedire lo slittamento degli elementi. La sommita degli scivoli che si
dipartono dal piano viabile deve risultare raccordata con la pavimentazione e con 1’arginello mediante
apposito imbocco in calcestruzzo gettato in opera o prefabbricato con Rck > 25 N/mmz2.

La sagomatura dell'invito deve essere configurata in modo che I'acqua non abbia alcun impedimento
nel defluire.

CONTROLLI

Per il calcestruzzo e I’acciaio utilizzati nei manufatti realizzati in opera il controllo deve essere
eseguito secondo quanto previsto nel D.M. 17/01/2018.

Per gli elementi prefabbricati in C.A.V. la Direzione Lavori deve verificare le caratteristiche attraverso
i certificati rilasciati dal produttore in osservanza alle norme tecniche di cui al D.M. 17/01/2018.

Le griglie ed i chiusini devono essere accompagnati da certificato rilasciato da laboratori di prova
riconosciuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che attesti la conformita alle norme UNI-
EN 124,

Tubazioni

I tubi in P.V.C. saranno del tipo pesante per fognature e rispondenti alle norme UNI EN 1401. La
giunzione dei pezzi avverra con mastici adatti ed i raccordi di immissione o i raccordi in curva saranno
realizzati con pezzi speciali. I tubi in P.V.C. saranno posati in opera alle livellette e piani stabiliti dalla
D.L. sulla base delle specifiche tecniche contenute negli elaborati progettuali esecutivi.

| tubi in PEAD corrugato sono del tipo a doppia parete per fognature non in pressione SN4 o SN8 e
rispondenti alle norme UNI EN 13476-1 e UNI EN 13476-3 tipo B. I tubi in polietilene ad alta densita
corrugato a doppia parete, liscia internamente e corrugata esternamente, classe di rigidita SN4 = 4
KN/m2 0 SN8 = 8 KN/m2, con marchio di conformita di prodotto rilasciato da Istituto o Ente
riconosciuto e accreditato Sincert, sono forniti in barre di lunghezza da m 6,0 o m 12,0 con giunzioni
costituite da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici, fornite e posto in opera
in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del
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diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore del
piano di posa.

Articolo 24. Pali trivellati in calcestruzzo armato

Le perforazioni per 1’esecuzione di pali gettati in opera o di micropali saranno eseguite con
macchinario idoneo a rotazione o rotopercussione anche con 1’impiego di aria o acqua a getto.

Nel caso di attraversamento di terreni sciolti o trovanti in muratura e calcestruzzo ovvero in presenza
di falda, la perforazione avverra con impiego di idoneo rivestimento metallico provvisorio del foro al
fine di contenere temporaneamente le pareti laterali; tale rivestimento sara estratto a lavorazione
ultimata.

Nel caso di franamento delle pareti del foro, I’Impresa ha 1’obbligo di riperforare piu volte sino a dare
la lavorazione idonea per le successive fasi di lavorazione.

Prima dell’inserimento delle armature, I’Impresa avra cura di pulire con getto di aria le pareti del
perforo. Le materie provenienti dagli scavi saranno portati a discarica a cura dell’Impresa senza che la
stessa pretenda alcun compenso.

Le perforazioni saranno portate ad una profondita pari a quella indicata nel progetto, dette perforazioni
saranno eseguite sia in verticale che inclinate ovvero secondo indicazioni prescritte dalla D.L.

Per i pali trivellati su terreno sommerso d'acqua si fara ricorso, per I'attraversamento del battente
d'acqua, all'impiego di un rivestimento tubolare di acciaio opportunamente infisso nel terreno di
imposta, avente le necessarie caratteristiche meccaniche per resistere agli sforzi ed alle sollecitazioni
indotte durante I'infissione anche con uso di vibratori; esso sara di lunghezza tale da sporgere dal pelo
d'acqua in modo da evitare invasamenti e consentire sia I'esecuzione degli scavi che la confezione del
palo.

Tale rivestimento tubolare costituira cassero a perdere per la parte del palo interessata dal battente
d'acqua. L’infissione del tubo-forma dovra, in ogni caso precedere lo scavo.

Nel caso in cui non si impieghi il tubo di rivestimento il diametro nominale del palo sara pari al
diametro dell'utensile di perforazione.

Raggiunta la quota fissata per la base del palo, il fondo dovra essere accuratamente sgombrato dai
detriti di perforazione, melma, materiale sciolto smosso dagli utensili di perforazione, ecc.
L'Appaltatore dovra predisporre impianti ed attrezzature per la confezione, il trasporto e la posa in
opera del conglomerato cementizio, di potenzialita tale da consentire il completamento delle
operazioni di getto di ogni palo, qualunque ne sia il diametro e la lunghezza, senza interruzioni.

Nel caso di impiego del tubo di rivestimento provvisorio, I'estrazione dello stesso dovra essere eseguita
gradualmente adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare che si creino distacchi,
discontinuita od inclusioni di materiali estranei al corpo del palo.

Le armature metalliche dovranno essere assemblate fuori opera e calate nel foro prima dell'inizio del
getto del conglomerato cementizio; nel caso in cui il palo sia armato per tutta la lunghezza, esse
dovranno essere mantenute in posto nel foro, sospendendole dall'alto e non appoggiandole sul fondo.
Le armature dovranno essere provviste di opportuni dispositivi distanziatori e centratori atti a garantire
una adeguata copertura di conglomerato cementizio sui ferri che sara di 5 cm.

| sistemi di getto dovranno essere in ogni caso tali da non danneggiare I'armatura né alterarne la
posizione, rispetto ai disegni di progetto.

A giudizio della Direzione dei Lavori, i pali che ad un controllo, anche con trivellazione in asse,
risultassero comunque difettosi, dovranno essere rifatti.

Nel prezzo dei pali si intende compensato 1’onere per I’esecuzione delle prove di carico su pali che
saranno effettuate nel numero e con le modalita previste nel DM 17/01/2018.

La D.L. dovra in contraddittorio con I'lmpresa, stabilire in anticipo su quali pali operare la prova di
carico, ai fini dei controlli esecutivi.

Per nessun motivo il palo potra essere caricato prima dell'inizio della prova; questa potra essere
effettuata solo quando sia trascorso il tempo sufficiente perché il palo ed il plinto abbiano raggiunto la
stagionatura prescritta.
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Come prima indicazione, le prove potranno essere eseguite sulle due spalle, sottoponendo a prova uno
dei pali di ognuna delle palificate, utilizzando come contrasto gli altri pali e la struttura della spalla,
che dovra quindi essere gettata prima della prova. Qualora si renda necessario, e in ogni caso ad
insindacabile giudizio della D.L., si potra procedere anche al parziale o totale rinterro della spalla, in
modo da fornire il richiesto contrasto per la spinta.

Su una delle spalle le prove saranno eseguite su un palo della lunghezza come da progetto. Sulla
seconda spalla il palo di prova sara realizzato con lunghezza maggiore di quella di progetto, in modo
da intestarsi nelle argille di base riproducendo uno schema geotecnico analogo a quello delle pile. La
lunghezza di tale palo di prova sara di 30m a meno di diversa indicazione della D.L..

Il martinetto idraulico da impiegare dovra consentire di mantenere invariata la pressione del fluido per
il tempo necessario alla prova; il manometro avra una scala sufficientemente ampia in relazione ai
carichi da raggiungere.

Il manometro ed i flessimetri verranno preventivamente tarati e sigillati presso un Laboratorio
ufficiale, con relative curve di taratura.

Saranno utilizzati tre comparatori centesimali, con corsa massima non inferiore a 50mm, disposti a
120° intorno all'insieme palo-terreno. Il sistema di riferimento sara costituito da una coppia di profilati
metallici poggianti su picchetti infissi al terreno ad una distanza di almeno 3 diametri dal palo. Il
sistema sara protetto dall'irraggiamento solare mediante un telo sostenuto con un traliccio di tubi
innocenti.

La Direzione dei Lavori si riserva, a prove di carico ultimate, di ricontrollare la taratura del manometro
e dei flessimetri. Il carico finale verra realizzato con incrementi successivi ed eguali.

Le modalita di applicazione e durata del carico e cosi pure la successione dei cicli di carico e scarico
saranno prescritte dalla Direzione dei Lavori. Di ciascuna prova dovra essere redatto apposito verbale,
controfirmato dalle parti, nel quale saranno riportati tra l'altro: data ed ora di ogni variazione del
carico, le corrispondenti letture dei flessimetri ed il diagramma carichi-cedimenti.

Il palo di prova sara preparato mediante regolarizzazione della testa previa scapitozzatura del cls e
realizzazione sulla testa del palo di una superficie liscia e regolare. Sopra la testa regolarizzata si
stendera uno strato di sabbia di circa 3 cm di spessore, oppure una lastra di piombo.

Si provvedera quindi a poggiare una piastra metallica di ripartizione del carico di diametro adeguato,
in modo da ricondurre la pressione media sul conglomerato a valori compatibili con la sua resistenza a
compressione semplice.

Poiché sara sottoposto a prova uno dei pali della palificata, sara necessario predisporre uno schema di
prova che consenta, al termine della prova stessa, di ristabilire la situazione e i collegamenti strutturali
come da progetto.

Solo come indicazione generale, da sviluppare nel dettaglio in fase costruttiva, viene indicato il
seguente schema esecutivo.

1) scapitozzatura del palo di prova fino a 1m al di sotto della quota di fondo scavo (coincidente con
I’intradosso del magrone);

2) taglio delle barre di attesa del palo di prova sino alla quota di fondo scavo (coincidente con
I’intradosso del magrone) per scollegare il palo di prova dal plinto di fondazione (il cui getto avverra
in fase 4);

3) taglio di 5 barre del palo di prova, per ulteriori 70cm al di sotto della quota di intradosso magrone,
cosi da realizzare (sul lato esterno) un’asola di ampiezza pari a b=50cm x h=70cm e consentire
I’inserimento dei martinetti;

4) getto del plinto di fondazione previa introduzione, nel plinto stesso prima del getto, di 6 tubi
verticali in lamiera corrugata @200mm al di sopra del palo di prova e per tutto lo spessore del plinto;
Esecuzione della prova di collaudo

5) saldatura di n.5 barre @24 (L=2.00m) ai 30cm restanti dei ferri tagliati in fase 3;

6) inserimento di n.6 barre 924, di lunghezza pari a 2.40m, in ciascuno dei 6 tubi alloggiati nel plinto
al di sopra del palo di prova, cosi da ricostituire la continuita palo di prova-plinto;

7) getto della testa del palo fino all’intradosso del plinto;

8) intasamento dei tubi corrugati con betoncino autocompattante antiritiro ad alta resistenza (Rck 55
MPa).
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Le suddette indicazioni sono da intendersi di massima e potranno variare in funzione delle effettive
esigenze di cantiere e delle modalita ed effettive caratteristiche della prova.

Prima dell’inizio dei lavori di fondazione I’'impresa dovra presentare e sottoporre all’approvazione
della D.L. un progetto dettagliato che illustri le modalita di contrasto, di carico e i criteri di esecuzione
della prova oltre che i dettagli del ripristino del collegamento strutturale tra palo di prova e spalla.

Gli acciai per armature di c.a. e c.a.p. debbono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabiliti dalle
Norme Tecniche emanate in applicazione dell'Art. 21 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e quindi
al D.M. 17/01/2018.

Le modalita di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dallo stesso D.M.
17/01/2018.

Articolo 25. Ancoraggi: materiali, componenti e tecnologie costruttive

Gli acciai utilizzati devono rispondere alle prescrizioni sugli acciai da c.a.p. contenute nel D.M.
17/01/2018 e relative circolari esplicative (Circolare 7/2019). Gli apparecchi di testata devono essere
conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti in materia.
I cementi utilizzati dovranno soddisfare ai requisiti previsti dalla L. 595/65 ed elencati nella Norma
UNI ENV 197-1. Devono essere utilizzati solo cementi con contenuto totale di cloro inferiore allo
0,05% del peso del cemento e contenuto totale di zolfo inferiore allo 0,15 % del peso del cemento al
fine di evitare il pericolo di corrosione sotto tensione.
L’idoneita del cemento deve essere certificata dal fabbricante.
Una volta stabilita la miscela, il controllo di tutti i parametri indicati va eseguito nella fase di messa a
punto della miscela di iniezione. Una volta stabilita la miscela idonea, di cui sara redatto il verbale, la
stessa dovra essere impiegata senza modifiche, ed in tal caso sara sufficiente controllare la fluidita ad
ogni impasto e la sua essudazione all’inizio di ogni giornata lavorativa o comunque ogni 50 tiranti.
Il valore della fluidita riscontrato durante i lavori potra al massimo discostarsi di + 5 secondi da quello
misurato sulla miscela iniziale e verbalizzato.
Se, in occasione dei controlli, anche soltanto una delle due prove fornisce risultati non conformi a
quanto prescritto, le iniezioni devono essere sospese e possono riprendere solo dopo la confezione di
una nuova miscela dalle idonee caratteristiche.
Le caratteristiche dei condotti di iniezione devono essere tali da soddisfare i seguenti requisiti:
- Devono essere collaudati per resistere alla pressione prevista con un coefficiente di sicurezza pari

ad 1.5 e comunque avere una pressione di scoppio non inferiore a 1Mpa (10 Kg/cm?)
- Devono presentare i seguenti diametri interni minimi:

e Per miscele speciali: diametro minimo 8 mm.

e Per miscele cementizie composte da acqua e cemento senza aggiunta di aggregati diametro

minimo 9 mm

e Per miscele cementizie composte da acqua, cemento e aggregati fini diametro minimo 16 mm.
La prova di tenuta deve essere eseguita con immissione di acqua su tutta la lunghezza del forno o sulla
sola lunghezza di fondazione (perdita massima 1 I/min*metro*bar) oppure di miscela di iniezione
(perdita massima 0,2 I/min*metro*bar) con pressione minima 1 bar.
Nei terreni sciolti o coesivi la prova va eseguita esclusivamente con miscela di iniezione, € consentito
inserire immediatamente il tirante nel foro, senza necessita di lavaggio.
Nel caso di esito negativo va comunque prevista, dopo la bonifica della zona con iniezioni, la
riperforazione.
L’intercapedine fra armatura e terreno circostante deve essere intasata con miscela cementante,
operando a semplice circolazione, oppure con forzamento a pressione.
La pressione di iniezione, normalmente limitata a 25 KPa (0,26 bar) per metro di profondita puo essere
spinta a valori maggiori fino all’80% del carico litostatico del terreno circostante, purché sotto
controllo strumentale.
La funzionalita dell’apparecchiatura di tesatura (pompa, collegamenti elettro-idraulici, martinetti) e
I’affidabilita della strumentazione di controllo (manometri) devono essere verificate a ogni turno di
lavoro, oppure quanto si riscontrino anomalie nella tesatura.
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In particolare il cantiere deve essere dotato di un manometro campione (debitamente tarato presso un
laboratorio ufficiale in data non anteriore a 6 mesi) con la possibilita di montaggio sulla pompa in
parallelo con un manometro di servizio.

La tesatura del tirante deve poter procedere in conformita al programma di progetto (gradini di carico,
tempi, misure e registrazioni, bloccaggio) con una tolleranza del + 5% rispetto ai valori nominali.
L’installazione ed il collaudo dei tiranti di ancoraggio dovranno avvenire comunque secondo quanto
stabilito nelle relative raccomandazioni A.I.C.A.P. di cui il Direttore dei Lavori dovra avvalersi nella
condotta delle opere da eseguire.

Articolo 26. Gabbioni metallici

Gabbioni in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il Regolamento n. 305:2011
dell’Unione Europea sui prodotti da costruzione, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le
“Linee Guida per la certificazione di idoneita tecnica all’impiego e 1’utilizzo di prodotti in rete
metallica a doppia torsione” approvate dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., n. 69 del 2
Luglio 2013 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di acciaio, conforme alle UNI-EN 10223-3
e UNI-EN 10218, avente un diametro 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%) (EN
10244 - Classe A) e rivestimento in materiale polimerico di spessore minimo di 0,50 mm, portando il
diametro esterno a 3,70 mm.

Il rivestimento, le cuciture, gli elementi metallici, la rete delle pareti e del coperchio, il riempimento ed
il materiale devono rispettare integralmente il C.S.A. il pietrame sara assestato, anche a macchina ma
in modo da consentire un riempimento uniforme ed omogeneo del pietrame stesso, ed assicurare cosi
un riempimento dei gabbioni costante nel tempo, senza fuoriuscita di materiale. 1l ciottolame fornito
dovra essere di idonea granulometria non dovra essere friabile e gelivo e presentare un elevato peso
specifico.

| Gabbioni saranno assemblati utilizzando sia per le cuciture sia per i tiranti un filo con le stesse
caratteristiche degli elementi scatolari e avente diametro pari a 2,20/3,20 mm e quantitativo in modo
da realizzare una struttura monolitica e continua. Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati
per le operazioni di legatura, questi saranno con diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a
1667 MPa e con una spaziatura massima di 200 mm. Compresa fornitura, posa in opera ed ogni
prestazione necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione od onere. | Prima della
messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, I'Appaltatore dovra consegnare alla Direzione
Lavori il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in

cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantita fornite e la destinazione. La

Societa produttrice e la Societa distributrice dovranno essere in Sistema Qualita certificato in accordo
alla ISO 9001:2015 da un organismo terzo indipendente.

Articolo 27. Geotessile non tessuto per drenaggi e lavori stradali
Geotessili in tessuto non tessuto

Generalita

I geotessili in tessuto non tessuto potranno essere usati con funzione di filtro per evitare il passaggio
della componente fine del materiale esistente in posto, con funzione di drenaggio, o per migliorare le
caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione. | geotessili andranno posati dove espressamente
indicato dai disegni di progetto o dalla Direzione Lavori.

Caratteristiche dei materiali

Il geotessile sara composto da fibre sintetiche in poliestere o in polipropilene, in filamenti continui,
coesionate mediante sgugliatura meccanica senza impiego di collanti o trattamenti termici, o aggiunta
di componenti chimici.
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| teli saranno forniti in rotoli di altezza non inferiore a 5.30 metri., In relazione alle esigenze esecutive
ed alle caratteristiche dei lavori, verranno posti in opera geotessili di peso non inferiore a 3.0 N/mq
(300 g/mq) o non inferiore a 4.0 N/mq (400g/mq). In funzione del peso unitario, i geotessili dovranno
presentare le seguenti caratteristiche:

peso unitario spessore a secco resistenza a trazione allungamento a rottura

N/mq mm kN/cmqg %
>=3 >=3 >=11 >= 40
>=4 >=3.5 >=15 >= 40

Per l'avvolgimento di tubazioni di drenaggio potranno essere utilizzati tessuti non tessuti di peso
unitario inferiore. La superficie del geotessile dovra essere rugosa ed in grado di garantire un buon
angolo di attrito con il terreno. 1l geotessile dovra essere inalterabile a contatto con qualsiasi sostanza e
agli agenti atmosferici, imputrescibile, inattaccabile dai microrganismi e dovra avere ottima, stabilita
dimensionale.

Modalita esecutive

Il terreno di posa dovra essere il piu possibile pulito da oggetti appuntiti o sporgenti, come arbusti,
rocce od altri materiali in grado di produrre lacerazioni.

| teli srotolati sul terreno verranno posti in opera mediante cucitura sul bordo fra telo e telo, o con
sovrapposizione non inferiore a 50 cm. Il fissaggio sul piano di posa sara effettuato in corrispondenza
dei bordi longitudinali e trasversali con infissione di picchetti di legno della lunghezza di 1.50 metri, a
distanza di 1 metro.

Per i tappeti da porre in opera in acqua, I'impresa dovra impiegare apposito mezzo natante e saranno a
suo carico gli oneri per il materiale di zavorratura.

Prove di accettazione e controllo

L'impresa, prima dell'inizio dei lavori, dovra presentare alla D.L. i certificati rilasciati dal Costruttore
che attestino i quantitativi acquistati dall'impresa e la rispondenza del materiale ai requisiti sopra
indicati ed alle prescrizioni progettuali.

Geotessili tessuto in polipropilene

Generalita

I geotessili in tessuto polipropilene potranno essere usati con funzione di filtro per evitare il passaggio
della componente fine del materiale esistente in posto, con funzione di drenaggio, o per ripartire
efficacemente i carichi sui terreni di fondazione. | geotessili andranno posati dove espressamente
indicato dai disegni di progetto o dalla Direzione Lavori.

Caratteristiche dei materiali

Il geotessile tessuto flessibile dovra essere realizzato in fibre di polipropilene resistenti ai raggi UV, ai
microrganismi, e alle sostanze chimiche normalmente presenti nel terreno.

La resistenza nominale a trazione a breve termine dovra essere non inferiore a 45 kN/m nella direzione
longitudinale e trasversale, cui dovra corrispondere un allungamento non superiore al 15% in entrambe
le direzioni (norma EN ISO 10319). La permeabilita all’acqua del materiale dovra essere maggiore di
10 I/mg/s (DIN EN 11058).

Il geotessile tessuto dovra essere approvato dalla Direzione Lavori e la posa dovra essere realizzata
seguendo le indicazioni e le procedure fornite dal produttore. Il produttore dovra rilasciare una
dichiarazione di conformita sul materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste con
copia delle relative prove meccaniche effettuate su ogni lotto di produzione identificabile dall’etichetta
posta sui singoli rotoli, il nome dell’impresa appaltatrice e 1’indirizzo di cantiere.

Modalita esecutive
Il terreno o il piano di posa dovranno essere il pit possibile puliti da oggetti appuntiti o sporgenti,
come arbusti, rocce od altri materiali in grado di produrre lacerazioni. Il geotessuto dovra essere
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approvato dalla Direzione Lavori e la posa dovra essere realizzata seguendo le indicazioni e le
procedure fornite dal produttore.

Per le modalita di posa, a seconda delle condizioni e dei tipo di utilizzo, dovranno essere seguite le
indicazioni riportate nei disegni di progetto o impartite direttamente dalla Direzione Lavori, in modo
particolare per quanto riguarda le direzioni dell'ordito e della trama.

Prove di accettazione e controllo

L'impresa, prima dell'inizio dei lavori, dovra presentare alla D.L. i certificati rilasciati dai Costruttore
che attestino i quantitativi acquistati dall'impresa e la rispondenza del materiale ai requisiti sopra
indicati ed alle prescrizioni progettuali.

Il produttore dovra rilasciare una dichiarazione di conformita sul materiale fornito attestante le
caratteristiche tecniche richieste con copia delle relative prove meccaniche effettuate su ogni lotto di
produzione identificabile dall’ etichetta posta sui singoli rotoli, il nome dell’impresa appaltatrice e
I’indirizzo di cantiere.

Le caratteristiche meccaniche dovranno essere verificate secondo la normativa DIN 18200 in
laboratori autorizzati (EN 45001).

La produzione del geotessile tessuto deve essere effettuata da aziende operanti sotto regime di
certificazione EN 1SO 9001.

Ogni rotolo dovra avere almeno una etichetta identificativa contenente il tipo di prodotto ed il codice
di produzione secondo la norma EN ISO 30320.

Misurazioni
Le misurazioni verranno effettuate secondo le superfici effettivamente rivestite senza tenere conto di
risvolti e sovrapposizioni.

Articolo 28. Terre Rinforzate pre-assemblate

Fornitura e posa di elementi strutturali per rinforzo e sostegno di terreni per formazione di scarpate
rinforzate rinverdibili ad alto angolo (50° - 60° - 70° - 80°) realizzate tramite posa per piani orizzontali
di moduli di armatura planari con larghezza massima 3.00 m e lunghezza dei rinforzi in base alle
specifiche esigenze tecniche e strutturali, pre-assemblati e costituiti da rete metallica a doppia torsione
con maglia esagonale dimensioni nominali 8x10 con filo di diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con
lega di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 — Classe A con un quantitativo minimo di 230
gr/maq.

L’elemento strutturale dovra possedere tutte le caratteristiche tecnico-prestazionali in accordo con le
“Linee Guida per la redazione di Capitolati per I’'impiego di rete metallica a doppia torsione” emesse
dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice n°16/2006, il 12 maggio
2006 e con le UNI-EN 10223-3, avra maglia tessuta in trafilato di ferro conforme alle UNI-EN 10223-
3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri e carico di rottura
compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%. La galvanizzazione del filo sara
tale da superare un test di invecchiamento accelerato in ambiente contenente anidride solforosa (SO2)
secondo la normativa UNI I1ISO EN 6988 (KESTERNICH TEST) per un minimo di 28 cicli. Oltre a
tale trattamento il filo sara ricoperto da un rivestimento di materiale polimerico di colore grigio che
dovra avere uno spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale del filo a 3,20
mm. Il paramento frontale sara provvisto di un elemento esterno di irrigidimento assemblato in fase di
produzione in stabilimento costituito da un pannello di rete elettrosaldata a maglia quadrata o
rettangolare, in base alle specifiche esigenze tecniche, con zincatura in lega di Zinco - Alluminio (5%);
alla base dell’elemento frontale sara presente un ulteriore pannello di rete elettrosaldata avente le
medesime caratteristiche del precedente, collegato a “cerniera” tramite appositi punti di legatura. La
funzione di ritenzione dei fini sul paramento frontale sara svolta da un elemento costituito da biorete
tessuta 100% in fibra di cocco a maglia aperta con massa areica minima di 700 gr/mq oppure in biorete
tessuta in fibra di agave ad alta resistenza e specificatamente adatte ad un efficace e diffuso
rinverdimento. Il paramento sara tenuto inclinato secondo progetto, per mezzo di elementi a squadra
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realizzati in tondino metallico pre-sagomato e pre-assemblati alla struttura con angolo massimo 70°.
Ad ulteriore irrigidimento del paramento frontale saranno applicati a tergo del paramento 5 tiranti
sagomati in ferro per ogni elemento modulare. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera
e legati tra loro con punti metallici meccanizzati con diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari
a 1700 kN/mm2. A tergo del paramento esterno inclinato sara posto del terreno vegetale, reperito in
sito a seguito della preparazione della scarpata di lavoro, per uno spessore di almeno 30 cm e poi si
provvedera alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa
avverra per strati di altezza pari a ca. 30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo.
Terminata I’opera sara necessario eseguire un’idrosemina a spessore in almeno due passaggi,
contenente oltre alle sementi e al collante, quantita idonee di materia organica e mulch.

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, I'Appaltatore dovra consegnare alla
D.L. la documentazione di origine redatta secondo le indicazioni delle Linee Guida (12 maggio 2006)
e rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantita fornite e
la destinazione. Tale Ditta produttrice dovra inoltre essere in certificazione di sistema qualita in
conformita alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2008; in assenza di cio, la D.L. dara disposizioni
circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate.

CARATTERISTICHE DEL FILO

Tutti i test sul filo sono esequiti prima della fabbricazione della maglia.

— Resistenza a trazione: i fili utilizzati per la produzione dei gabbioni e del filo di legatura dovranno
avere una resistenza a trazione compresa tra 350-550 N/mmz2 (UNI EN 10223-3 e Linee Guida
Cons. Sup. LLPP 12/05/06)

— Allungamento: L’allungamento non deve essere inferiore al 10%, in conformita alle UNI EN
12223-3.

— Rivestimento galvanico a caldo ZN.AL5%: Le quantita minime di lega ZN.AL riportate nella
Tabella 4 soddisfano le disposizioni delle UNI EN 10244-2

— Adesione del rivestimento galvanico: secondo UNI EN 10244-2

— Rivestimento Polimerico: in aggiunta alla protezione galvanica il filo € sempre rivestito in fase di
produzione con polimero conforme alle EN-10245-3.

Articolo 29. Opere in verde

Comprendono interventi con tecniche di ingegneria naturalistica raggruppabili nelle categorie
funzionali:

opere di semina e rivestimento

interventi stabilizzanti

lavori di consolidamento

- barriere e muri vegetativi

Si tratta di un settore specifico in continua evoluzione tecnologica di cui si richiamano gli argomenti di
piu diffusa applicazione al settore stradale. Conseguentemente fanno parte integrante del presente
Capitolato tutti gli specifici elaborati di progetto relativi alle opere in verde, comprese le relazioni
illustrative.

Materiali costituenti

Terreno vegetale

Il materiale da impiegarsi per il rivestimento delle scarpate di rilevato, per la formazione delle
banchine laterali per il ricarico, la livellazione e la ripresa di aree comunque destinate a verde, dovra
essere terreno vegetale, proveniente da scotico di terreno a destinazione agraria, da prelevarsi fino alla
profondita massima di 1,00 m.
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Qualora il prelevamento della terra venga fatto da terreni naturali non coltivati, la profondita sara
limitata al primo strato di suolo esplorato dalle radici delle specie a portamento erbaceo (di norma non
superiore a 0,50 m) ossia a quello spessore ove la presenza di humus e le caratteristiche fisico-
microbiologiche del terreno permettono la normale vita dei vegetali.

Il terreno vegetale dovra essere a reazione neutra, risultare sufficientemente dotato di sostanza
organica e di elementi nutritivi, di medio impasto e comunque adatto a ricevere una coltura erbacea od
arbustiva permanente: esso dovra risultare privo di ciottoli, detriti, radici ed erbe infestanti.

Materiale vegetale

E costituito da piante esemplari (alberi, arbusti e cespugli di grandi dimensioni, nell’ambito della
propria specie con particolare valore ornamentale per forma e portamento) e da piante con particolari
caratteristiche di crescita o ambientali.

Nel raggruppamento cosi definito vengono incluse le seguenti piante:

- tappezzanti,

- rampicanti, sarmentose e ricadenti;

- erbacee: annuali, biennali, perenni;

- bulbose, tuberose, rizomatose;

- acquatiche e palustri

Concimi

Possono essere di tipo ammendante, e cioé costituiti da sostanze sotto forma di composti naturali o di
sintesi in grado di modificare le caratteristiche fisiche del terreno; oppure di tipo correttivo, e cioé
costituite da prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di modificare le caratteristiche
chimiche del terreno.

Sementi

Di ottima qualita e rispondenti esattamente a genere e specie richiesta, sempre nelle confezioni
originali sigillate munite di certificato di identita ed autenticita con 1’indicazione del grado di purezza e
di germinabilita e della data di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti sulla certificazione E.N.S.E. (Ente
Nazionale Sementi Eletti).

Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi devono essere immagazzinate in locali
freschi, ben aerati e privi di umidita.

L’eventuale mescolanza delle sementi di diverse specie secondo le percentuali indicate in progetto, se
non gia disponibile in commercio, dovra essere effettuata con ogni cura.

Prodotti di pacciamatura Di origine naturale o di sintesi, sono destinati alla copertura del terreno per
varie finalitd operative, quali il controllo della evapotrospirazione, la limitazione della crescita di
essenze infestanti, la protezione da shalzi termici.

Caratteristiche tecniche

| tappeti erbosi dovranno avere caratteristiche rispondenti al progetto e garantire la conformita al
momento della ultimazione dei lavori, salvo quanto diversamente specificato dal progetto stesso.

Gli impianti irrigui devono assolvere alle specifiche funzioni previste dagli elaborati di progetto
secondo le preventive valutazioni resesi necessarie alla loro progettazione; la funzionalita e I’efficacia
dovranno rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza.

I concimi minerali, organici, misti e complessi devono avere titolo dichiarato secondo le vigenti
disposizioni di legge ed essere forniti nell’involucro originale della fabbrica, fatte esclusioni per i
letami, per i quali deve essere valutata di volta in volta la qualita e la provenienza.

| fitofarmaci devono essere rispondenti alle normative vigenti, emesse dal Ministero della Sanita.

Il materiale vegetale deve provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18.6.1931 e
22.5.1973 n. 269 e successive modificazioni e integrazioni. L’impresa deve dichiararne la provenienza
con relativa certificazione varietale e fitosanitaria alla Direzione Lavori.

L’Impresa sotto la sua piena responsabilita puo utilizzare piante non provenienti da vivaio e/o di
particolare valore estetico unicamente se indicate in progetto e/o accettate dalla Direzione Lavori. In
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particolare I’Impresa deve aver cura che le zolle e le radici delle piante che non possano essere
immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidita adeguato alla
loro buona conservazione.

Gli alberi devono presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dal
progetto e tipici della specie, della varieta e della eta al momento della loro messa a dimora e devono
essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto (es. alberate stradali, filari,
esemplari isolati o gruppi, ecc..).

Gli alberi devono corrispondere alle richieste del progetto secondo quanto segue:

- altezza dell’albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto piu alto della chioma;

- altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto della
branca principale piu vicina;

- circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto;

- diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le
conifere, a due terzi dell’altezza totale per tutti gli altri albert;

- caratteristiche di fornitura: a radice nuda, in contenitore, in zolla.

Le piante con particolari caratteristiche di crescita o assimilabili devono rispondere alle specifiche
indicate in progetto per quanto attiene tipo, specie, caratteristiche vegetative e di fornitura.

Gli arbusti e cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia decidua o
sempreverdi), anche se riprodotti per via agamica, non devono avere portamento “filato”, devono
rispondere alle specifiche indicate in progetto per quanto riguarda altezza, numero delle ramificazioni,
diametro della chioma.

L’altezza totale deve essere rilevata analogamente a quella degli alberi. Il diametro della chioma deve
essere rilevato alla sua massima ampiezza.

Tutti gli arbusti e i cespugli devono essere forniti in contenitori, in zolla o a radice nuda.

Quando, per esigenze di sistemazione fosse richiesto il rapido inerbimento delle superfici a prato
(pronto effetto) o la costituzione del tappeto erboso per propagazione di essenze prative stolonifere,
I’Impresa deve fornire piante, zolle e/o strisce erbose costituite con le specie prative richieste nelle
specifiche di progetto (es. cotica naturale, miscuglio di graminacee e leguminose, prato monospecie,
ecc.)

Prima di procedere alla fornitura I’impresa deve sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori
campioni del materiale che intende fornire; analogamente, nel caso fosse richiesta la cotica naturale,
I’Impresa deve prelevare le zolle soltanto da luoghi approvati dalla Direzione Lavori.

L’acqua da utilizzare per 1’annaffiamento e la manutenzione non deve contenere sostanze inquinanti e
sali nocivi oltre i limiti di tolleranza di fitotossicita relativa.

Modalita esecutive

Le operazioni devono seguire rigorosamente 1’ordine imposto in progetto o definito dalla Direzione
Lavori in quanto trattasi di interventi da realizzare in rigoroso ordine cronologico predeterminato.
Qualora il terreno all’atto della consegna non fosse idoneo alla realizzazione dell’opera, 1 preliminari
lavori di pulitura del terreno devono essere eseguiti in accordo con la Direzione Lavori.

L’impresa prima di procedere alla lavorazione del terreno, deve provvedere come da progetto
all’abbattimento delle piante da non conservare, al decespugliamento, alla eliminazione delle specie
infestanti, all’estirpazione delle ceppaie e allo spietramento superficiale. Queste operazioni saranno da
computarsi in base all’Elenco prezzi.

Tutte le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera, evitando di
danneggiare la struttura e di formare suole di lavorazione.

Successivamente ai movimenti di terra e alle lavorazioni del terreno, I’impresa dovra preparare, sulla
scorta degli elaborati progettuali e delle indicazioni della Direzione Lavori, gli scavi necessari alla
installazione degli eventuali sistemi di drenaggio e delle opere a rete e le trincee per alloggiare le
tubazioni e i cavi degli impianti tecnici (es. irrigazione, illuminazione, ecc.), le cui linee debbano
seguire percorsi sotterranei.
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Dopo aver effettuato la lavorazione, I'impresa dovra incorporare nel terreno tutte le sostanze
eventualmente necessari ad ottenere la correzione, I’ammendamento e la concimazione di fondo
nonché somministrare gli eventuali fitofarmaci e/o diserbanti. La delimitazione delle aree da rivestire
con manto vegetale o da impegnare con opere a verde e la tipologia di intervento vengono determinate
quando le superfici sono pronte per essere sistemate a verde.

Non e consentita la modifica dei piani inclinati degli scavi e dei rilevati che, al collaudo, devono
risultare perfettamente regolari.

Particolare cura deve essere posta per la conservazione, lo spostamento ed il recupero delle piante
esistenti nella zona, preservando gli strati fertili del suolo sull’area del cantiere.

Devono essere preliminarmente eseguite, con terreno agrario, le eventuali riprese di erosione,
profilando le stesse con 1’inclinazione fissata dalle modine delle scarpate.

Devono essere individuate le fonti di approvvigionamento di acqua.

Prima di procedere alle operazioni successive, I’impresa deve ottenere 1’approvazione della Direzione
Lavori che verifichi la rispondenza agli elaborati di progetto ed alle indicazioni impartite.

Le buche ed i fossi per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni piu ampie
possibili in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora.

Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, I’impresa in accordo con gli elaborati di progetto e
con la Direzione Lavori, dovra verificare che il terreno in sito sia adatto alla piantagione: in caso
contrario dovra apportare terra di coltivo in quantita sufficiente a formare uno strato di spessore
adeguato per i prati, e a riempire totalmente le buche e i fossi per gli alberi e gli arbusti.

Dopo aver eseguito le operazioni di pulizia delle terre, le lavorazioni preliminari e gli eventuali
movimenti ed apporti di terra, I’impresa dovra livellare e rastrellare il terreno secondo le indicazioni di
progetto per eliminare ogni ondulazione, buca o avvallamento.

La messa a dimora del materiale vegetale dovra, avvenire in relazione alle quote definite dagli
elaborati di progetto, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una
volta assestatosi il terreno, internate oltre il livello del colletto.

La messa a dimora delle piante acquatiche e palustri aspettera le caratteristiche esigenze della specie e
varieta secondo quanto definito negli elaborati di progetto e dalle eventuali indicazioni della Direzione
Lavori.

Nella formazione dei vari tipi di prati sono compresi tutti gli oneri relativi alla preparazione del
terreno, alla semina o alla piantagione e alle irrigazioni.

Le sementi impiegate nella esecuzione dei manti erbosi, siano esse pure o in miscuglio, devono
presentare i requisiti legge richiesti in purezza e germinabilita, od essere fornite in contenitori sigillati
ed accompagnate dalle certificazioni ENSE.

La formazione dei prati dovra aver luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante (in particolare modo
di quelle arboree e arbustive) previste in progetto e dopo la esecuzione degli impianti tecnici delle
eventuali opere murarie, delle attrezzature e degli arredi.

Terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno deve essere immediatamente irrigato.

Dopo la preparazione del terreno, 1’area sara seminata con uniformita secondo le indicazioni degli
elaborati di progetto o della Direzione Lavori ed eventualmente lavorata a seconda del tipo di manto
erboso da realizzare.

La formazione di tappeti erbosi con il metodo della propagazione comprende tutte le operazioni di
preparazione agraria del terreno, la divisione delle zolle di specie erbacee stolonifere o rizomatose e le
cure colturali, irrigazione compresa, previste negli elaborati di progetto.

Le operazioni da eseguire per la semina effettuata su suolo non rivestito di terra di coltivo
comprendono tutte le seguenti operazioni:

- eliminazione di sassi, radici, elementi dannosi o d’intralcio;
- fresatura;

- apporto di correttivi;

- apporto di fertilizzanti;

- esecuzioni della semina;

- apporto di prodotti di fissaggio;
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- apporto di prodotti di protezione.

L’impresa eseguira tutte quelle operazioni previste dagli elaborati di progetto o indicati dalla Direzione
Lavori.

La formazione di manti erbosi con zolle precoltivate comprende tutti i lavori di preparazione agraria
del substrato d’impianto, la messa a dimora delle zolle erbose e le lavorazioni successive, compresa
I’irrigazione, che ne favoriscano I’attecchimento, secondo quanto previsto dagli elaborati di progetto.
Nel caso debbano essere collocate su terreni in pendio o su scarpate, le zolle erbose dovranno essere
anche adeguatamente fissate al suolo come da prescrizione di progetto o da indicazioni della Direzione
Lavori.

Gli inerbimenti e le piantagioni delle scarpate e dei terreni in pendio comprendono tutte le lavorazioni
del terreno e le operazioni di semina o0 piantagione con specie caratterizzate da un potente apparato
radicale e adatto a formare una stabile copertura vegetale secondo quanto stabilito dagli elaborati di
progetto.

Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o selvatici oppure dal
transito di persone e automezzi, I’impresa dovra proteggere, singolarmente o in gruppo, le piante
messe a dimora con opportuni ripari (es. reti metalliche, protezioni in ferro o in legno, griglie, ecc.) e/o
sostanze repellenti previste dagli elaborati di progetto o precedentemente concordati ed approvati dalla
Direzione Lavori.

Se é previsto dal progetto, alcuni tipi di piante (tappezzanti, piccoli arbusti, ecc.) dovranno essere
protette dai danni della pioggia battente, dalla essiccazione e dallo sviluppo di erbe infestanti per
mezzo di pacciame (paglia, foglie secche, segatura, cippatura di ramaglia e di corteccia di conifera,
ecc.) od altro analogo materiale precedentemente approvato dalla Direzione Lavori.

Avviamento all’esercizio
Le obbligazioni contrattuali dell’impresa non si esauriscono con la messa a dimora delle essenze
prative, arbustive e arboree, ma richiedono un ulteriore periodo di interventi finalizzati ad un completo
attecchimento delle varie specie vegetali.
La durata della garanzia di mantenimento viene inserita nelle previsioni di progetto o di appalto;
oppure, in difetto di indicazioni progettuali, verra definita dalla Direzione Lavori in rapporto alla
specifica tipologia dell’opera.
Il tempo di garanzia dopo il termine dei lavori di messa a dimora non puo essere inferiore al periodo
necessario per la prima vegetazione dopo I’installazione delle essenze.
Durante il periodo di concordato garanzia ’impresa dovra procedere, anche per le eventuali piante
preesistenti, interventi programmati di manutenzione comprendenti le seguenti operazioni:

- irrigazione

- ripristino conche e rincalzo

- falciatura, diserbi e sarchiature

- concimazioni

- potature

- eliminazione e sostituzione delle piante morte

- rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi

- difesa della vegetazione infestante

- sistemazione dei danni causati da erosione

- ripristino della verticalita delle piante

- controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere
La manutenzione delle opere dovra aver inizio immediatamente dopo la messa a dimora (o0 la semina)
di ogni singola pianta e di ogni parte di tappeto erboso, e dovra continuare fino alla scadenza del
periodo di garanzia concordato.
L’impresa ¢ tenuta ad irrigare tutte le piante messe a dimora e i tappeti erbosi realizzati per il periodo
di garanzia concordato.
Le conche di irrigazione eseguite durante i lavori di impianto devono essere, se necessario, ripristinate.
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A seconda dell’andamento stagionale, delle zone climatiche e delle caratteristiche di specie, I’impresa
provvedera alla chiusura delle conche e al rincalzo delle piante, oppure alla riapertura delle conche per
I’innaffiamento.

Oltre alle cure colturali normalmente richieste, I’Impresa deve provvedere, durante lo sviluppo delle
specie prative e quando necessario, alle varie falciature del tappeto erboso.

L'eventuale impiego di diserbanti chimici deve attenersi alle normative vigenti.

Le superfici di impianto interessate da alberi, arbusti e cespugli perenni. biennali, annuali, ecc. e le
conche degli alberi devono essere oggetto di sarchiature periodiche.

Le concimazioni devono essere effettuate nel numero e nelle quantita stabilite dal piano di
concimazione.

Le potature di formazione e di rimanda devono essere effettuate nel rispetto delle caratteristiche delle
singole specie.

Le eventuali piante morte devono essere sostituite con altre identiche a quelle fornite in origine; la
sostituzione deve, in rapporto all'andamento stagionale, essere inderogabilmente effettuata nel piu
breve tempo possibile dall’accertamento del mancato attecchimento.

E obbligo dell’Impresa dover riseminare o piantare ogni superficie a tappeto erboso che presenti una
crescita irregolare, difettosa, che non rientri nei limiti di tolleranza previsti per la qualita dei prati.
Durante I'operazione di manutenzione 1I’Impresa deve estirpare, salvo diversi accordi con la Direzione
Lavori, le specie infestanti e reintegrare lo stato di pacchiame, quando previsto dal progetto.

Controlli prestazionali

I controlli finali si differenziano in funzione del tipo di opera a verde, pur essendo comunemente

rivolti ad accertare I’attecchimento al 100% di tutte le specie vegetali: tappeti erbosi, arbusti, alberi.

L’attecchimento si intende avvenuto quando, al termine di 90 giorni a decorrere dall’inizio della prima

vegetazione successiva alla dimora, le piante si presentino sane ed in buono stato vegetativo.

Dopo il termine suindicato la Direzione Lavori, in contraddittorio con I’Impresa, procedera alla

analitica rilevazione di stato delle opere in verde; soltanto in caso di verifica di completo attecchimento

la Direzione Lavori potra disporre lo sblocco delle garanzie contrattuali prestate dall’impresa.

In casi controversi la Direzione Lavori potra imporre all’impresa di ampliare, senza alcun compenso

aggiuntivo, il periodo di garanzia e la contestuale attivita manutentoria per un ulteriore ciclo

vegetativo.

Dopo 90 giorni dall’inizio della seconda vegetazione successiva alla dimora la Direzione Lavori

procedera, sempre in contraddittorio con I’'Impresa, alla verifica finale di attecchimento. In tale

seconda occasione la Direzione Lavori dovra decidere in via ultimativa se accettare 1’opera a verde o

applicare motivate detrazioni.

Le garanzie prestate dall’impresa vanno conseguentemente sbloccate, in tutto o in parte, dopo la

verifica al secondo ciclo vegetativo, che viene quindi a costituire il limite temporale ultimo di

accettazione o ripulsa delle forniture e dei lavori.

Fino alla ultimazione delle verifiche rituali di attecchimento I’impresa dovra proseguire ’azione

manutentoria mediante i seguenti adempimenti primari:

- dovra provvedere alla sistemazione dei danni causati da erosione per difetto di esecuzione degli
interventi di sua specifica competenza e quindi non dovuti a danni di forza maggiore;

- e tenuta al ripristino della verticalita e degli ancoraggi delle piante qualora se ne riconosca la
necessita;

- dovra controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione delle superfici sistemate
provvedendo alla tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno onde evitarne la diffusione e
rimediare ai danni accertati.

L’impresa cessera dalle suindicate obbligazioni soltanto dopo I’emissione degli atti di verifica finale di

attecchimento.

Articolo 30. Barriere di sicurezza
Per le barriere stradali di sicurezza la normativa di riferimento é la seguente:
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- D.M. LL.PP. 18/02/1992, n. 223, “Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione,
I’omologazione e I’impiego delle barriere stradali di sicurezza”;

- D.M. LL.PP. 15 ottobre 1996, “Aggiornamento del D.M. 18/02/1992, n. 223, recante istruzioni
tecniche per la progettazione, I’omologazione e 1’impiego delle barriere stradali di sicurezza”;

- D.M. LL.PP. 03/06/1998, “Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione,
I’omologazione e I’impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le
prove ai fini dell’omologazione”;

- D.M. 4 maggio 1990, “Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo dei ponti stradali’;

- Decreto 21 giugno 2004, n. 2367, “Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione,
["omologazione e [’'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le
prove delle barriere di sicurezza stradale”.

- Direttiva 25 agosto 2004 Ministero delle Infrastrutture e trasporti “Criteri di progettazione,
installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali”;

- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 21/07/2010, n. 62032, “Uniforme
applicazione delle nonne in materia di progettazione, omologazione e impiego dei dispositivi di
ritenuta nelle costruzioni stradali”.

- D.M. 28 giugno 2011, “Disposizioni sull 'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale”.

A seconda della loro destinazione ed ubicazione le barriere si dividono nei seguenti tipi:
- barriere centrali di spartitraffico;
- barriere per bordo stradale, in rilevato o scavo;
- barriere per opere d’arte, ponti, viadotti, sottovia, muri ecc.;
- barriere per punti singolari quali zone di approccio opere d’arte, ostacoli fissi e simili.

Il progettista dell’applicazione dei dispositivi di sicurezza di cui all’art. 2 del D.M. 223/92 prevedera la
protezione dei punti previsti dall’art. 3 dell’allegato al decreto 21 giugno 2004 del Ministero
Infrastrutture e Trasporti, in particolare:

- margini delle opere d’arte quali ponti, viadotti, muri di sostegno, indipendentemente dalla loro
estensione e dall’altezza dal piano campagna;

- lo spartitraffico ove presente;

- il margine laterale nelle sezioni in rilevato dove il dislivello tra il colmo dell’arginello ed il piano
di campagna & maggiore o uguale a 1 m; la protezione € necessaria per tutte le scarpate aventi
pendenza maggiore o uguale a 2/3. Nei casi in cui la pendenza della scarpata sia inferiore a 2/3, la
necessita di protezione dipende dalla combinazione della pendenza e dell’altezza della scarpata,
tenendo conto delle situazioni di potenziale pericolosita a valle della scarpata (presenza di edifici,
strade, ferrovie, depositi di materiale pericoloso o simili);

- gli ostacoli fissi che potrebbero costituire pericolo per gli utenti della strada in caso d’urto (pile di
ponti, alberature, pali di illuminazione).

La scelta dei dispositivi di sicurezza avverra tenendo conto della destinazione ed ubicazione delle

barriere, del tipo e delle caratteristiche della strada nonché di quelle di traffico cui la stessa sara

interessata:

TIPO DI BARRIERE BARRIERE BARRIERE

TIPO DI STRADA TRAEFICO SPARTI BORDO BORDO
TRAFFICO LATERALE PONTE

AUTOSTRADE (A) STRADE :I :g :; :g
EXTRAURBANE PRINCIPALI (B) m H3-H4 H2-H3 H3-H4

| H1 N2 H2
STRADE EXTRAURBANE
SECONDARIE (C) E STRADE 1 H2 H1 H2
URBANE DI SCORRIMENTO (D)

11l H2 H2 H3
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| N2 N1 H2
STRADE URBANE DI
QUARTIERE (E) E STRADE 1 H1 N2 H2
LOCALI (F)

1 H1 H1 H2

L’impresa ¢ tenuta ad installare dispositivi di ritenuta omologati dal competente ufficio del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per le sole tipologie di barriere per le quali non siano state ancora emanate le circolari previste dall’art.
9 del D.M. 18/2/1992 n. 223 (esistenza di almeno due barriere della stessa tipologia omologate) si
dovra richiedere la rispondenza dei dispositivi alle norme UNI EN 1317, richiedendo rapporti di crash
test rilasciati da compi prova dotati di certificazione secondo le norme UNI EN 17025.

Conformita dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali e loro installazione

Tutti i componenti di un dispositivo di ritenuta devono avere adeguata durabilita mantenendo i loro
requisiti prestazionali nel tempo sotto I'influenza di tutte le azioni possibili.

All’atto dell’impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali, le caratteristiche costitutive
dei materiali impiegati dovranno essere certificate mediante prove di laboratorio. L impresa ¢ tenuta a
fornire dichiarazione di conformita del produttore alle relative specifiche tecniche di prodotto
(caratteristiche costruttive descritte nel progetto prototipo allegato ai certificati di omologazione).

Le barriere installate dovranno essere identificate su strada attraverso opportuno contrassegno, da
apporre sulla barriera (almeno uno ogni 100 m) e riportante la denominazione della barriera o del
dispositivo omologato, il numero di omologazione ed il nome del produttore.

Alla fine della posa in opera dei dispositivi, dovra essere effettuata una verifica in contraddittorio da
parte della ditta installatrice, nella persona del suo Responsabile Tecnico, e da parte del committente,
nella persona del Direttore dei Lavori anche in riferimento ai materiali costituenti il dispositivo. Tale
verifica dovra risultare da un certificato di corretta posa in opera sottoscritto dalle parti.

Articolo 31. Segnaletica orizzontale e caratteristiche delle vernici

Gli attraversamenti pedonali, le zebrate e altra segnaletica del genere saranno eseguiti, con materiale
termospruzzato plastico e postspruzzato, mentre la restante segnaletica longitudinale, laterale ecc. sara
eseguita con vernici premiscelate e post spruzzate.

La stesa della segnaletica orizzontale dovra essere eseguita in modo tale da essere alla giusta distanza e
posizione agli effetti della visibilita e della regolarita del traffico secondo i tracciati, le figure e le
scritte stabilite dal C.d.S. o previste dai disegni progettuali.

Le prestazioni della vernice e del termoplastico posto in opera, dovranno garantire, per tutto il periodo
di garanzia, un coefficiente di luminanza retroriflessa RL pari ad almeno 150 mcd x m-2 x Ix-1.

Non saranno accettati valori RL minori di 100 mcd x m-2 x Ix-1 mentre valori compresi tra 100 e 150
mcd x m-2 X Ix-1 determineranno 1’applicazione di penali come di seguito definite.

Normativa di riferimento & la UNI EN 1436 punto 4.3 prospetto 2 per segnaletica permanente di colore
bianco classe R2. Le misurazioni saranno effettuate secondo I’appendice B della stessa normativa.
Qualsiasi tipo di segnaletica orizzontale da realizzarsi deve essere conforme a quanto stabilito dal
C.d.S., dal Reg.-C.d.S. e dai disegni esecutivi di progetto.

I materiali da impiegare nelle lavorazioni devono essere forniti da produttori che dimostrino la
disponibilita di un efficiente sistema di controllo qualitativo della produzione. Le verifiche verranno
attuate in conformita a quanto previsto dalle norme regolanti la qualita, EN 1SO 9002/94 e successive.
La qualita dei materiali deve essere comunque verificata ogni qual volta la D.d.L. lo riterra opportuno.
Detta segnaletica potra essere eseguita sia con l'impiego di vernici rifrangenti, MONO E/O BI-
COMPONENT che con I'impiego di materiale termospruzzato plastico, secondo quanto stabilito dalla
D.d.L. senza che I'lmpresa possa sollevare eccezione alcuna a tale titolo. La stesa della segnaletica
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orizzontale dovra essere conforme ai tracciati, le figure e le scritte stabilite dal C.d.S. o nei disegni

allegati.

I colori della segnaletica orizzontale devono corrispondere alle seguenti tinte della scala R.A.L.

(registro colori 840-HR):

» bianco: R.A.L. 9016

» giallo: R.A.L. 1007

Per adempiere la funzione di sicurezza e di regolazione del traffico, la segnaletica orizzontale deve

possedere i seguenti requisiti:

- essere retroriflettente e di scarsa suscettibilita allo sporco, in modo da essere visibile in tutte le
condizioni di luce (visibilita diurna e notturna, con nebbia, pioggia, o sole.);

- assicurare un'ottima adesione al sottofondo stradale anche di nuova realizzazione, essere resistente
agli agenti atmosferici ed alle soluzioni saline e avere adeguata resistenza agli effetti prodotti dal
traffico;

- essere trafficabile nel piu breve tempo possibile dall'applicazione;

- non causare fessurazioni sul manto d’usura;

- non contenere materie incompatibili con la sicurezza del lavoro e la protezione dell'ambiente;

- non presentare segni di distacco: a tal proposito, I'lmpresa, prima dei ripassi, dovra assicurarsi che
il materiale impiegato sia compatibile con il materiale residuo gia in opera.

Sia per la vernice che per il materiale termoplastico, sara richiesta 1’applicazione di perline di vetro

postspruzzate al fine di ottenere un maggiore grado di retroriflessione ed una visibilita notturna

immediata.

Le sfere di vetro non dovranno subire alterazioni dovute all’azione di soluzioni o preparati per

trattamenti invernali alla pavimentazione.

Le superfici interessate dalla segnaletica orizzontale dovranno essere accuratamente ripulite in modo

da essere liberate da ogni impurita in grado di nuocere all'adesione dei materiali impiegati. E vietata

I'eliminazione di tracce d'olio e grassi a mezzo di solventi.

L’Impresa sara tenuta, a propria cura e spese, ad effettuare la cancellazione ed il rifacimento della

segnaletica giudicata non regolarmente eseguita.

Essa dovra essere lineare, senza sbavature o svirgolature, rispettando, per la larghezza delle strisce la

tolleranza di +/- 5 mm. e per la lunghezza la tolleranza di +/- 150 mm ;

L’onere di tali interventi € ricompreso senza ulteriore compenso, nel prezzo di ogni singola

lavorazione di cui all’elenco prezzi unitari.

L'applicazione dei materiali dovra avvenire su superfici asciutte e sara effettuata con mezzi meccanici

idonei cercando inoltre di ridurre al minimo I'ingombro della carreggiata e quindi le limitazioni da

imporre alla circolazione.

Qualunque sia il tipo di stesa i materiali dovranno avere un potere coprente uniforme e tale da non far

trasparire, in nessun caso e per tutto il periodo di garanzia, il colore della sottostante pavimentazione

ancorché di nuova realizzazione, o della segnaletica preesistente.

L'Impresa eseguira la stesa della segnaletica orizzontale con mezzi meccanici idonei cercando inoltre

di ridurre al minimo l'ingombro della carreggiata e quindi le limitazioni da imporre alla circolazione.

I mezzi di lavoro utilizzati dalle Imprese dovranno essere collaudati presso la M.C.T.C.

(Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione) per la circolazione stradale; tali mezzi

dovranno altresi essere in linea con le pit moderne tecnologie, in grado di eseguire a perfetta regola

d'arte le lavorazioni richieste, dovranno essere ad elevata produzione, perfettamente funzionanti e in
ottime condizioni.

Le strisce in genere, cosi come tutta la segnaletica orizzontale, potranno essere di ripasso o di primo

impianto; I'Impresa, ovunque sia necessario, effettuera il preventivo tracciamento secondo le

dimensioni che saranno precisate dalla D.d.L.; tale tracciamento dovra essere eseguito con attrezzature
idonee e personale qualificato in modo da ottenere un risultato di stesa geometricamente a perfetta
regola d'arte.

La cancellatura della segnaletica orizzontale, sia gratuita perché ad onere dell'Impresa, che a

pagamento, dovra essere eseguita con sistemi approvati dall’Ente; I'Impresa avra l'onere, senza

ulteriori compensi, della pulizia delle superfici trattate.
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Successivamente, nel caso affiorassero delle strisce cancellate, I'lmpresa sara tenuta, a suo completo
onere e carico, e cio per tutto il periodo di garanzia previsto, ad eseguire gli opportuni interventi di
cancellatura.

Classificazione materiali
a) PITTURE
Possono essere di due tipi:
» ldropitture con microsfere di vetro postspruzzate:
La pittura deve essere costituita da una miscela di resina e plastificanti, pigmenti e materiali riempitivi
il tutto contenuto in una sospensione a base d’acqua. Il residuo volatile ¢ considerato pari al 25%.
» Pitture a freddo con microsfere di vetro premiscelate e postspruzzate:
La pittura deve essere costituita da una miscela di resina e plastificanti, pigmenti e materiali riempitivi
e da microsfere di vetro; il tutto disperso in diluenti e solventi idonei. 1l residuo volatile e considerato
pari al 25%.
b) TERMOPLASTICO
Il materiale termoplastico deve essere costituito da una miscela di resine idrocarburiche sintetiche
plastificate con olio minerale, da pigmenti ed aggregati, da microsfere di vetro premiscelate e
postspruzzate, da applicare a spruzzo e/o per estrusione a caldo.
Gli standard prestazionali richiesti sono:
- colore
- visibilita notturna
- abradibilita
- tempo di essicazione.

Standard prestazionali e tolleranze
Colore
Il colore della pittura ¢ la sensazione cromatica percepita dall’osservatore; viene definito mediante le
coordinate tricromatiche riferite al diagramma colorimetrico standard C.I.E. 1931 (Commission
International d’Eclairage).
I colori del prodotto devono rientrare per tutta la loro vita utile all’interno delle zone determinate dalle
coordinate tricromatiche riportate nella citata tabella.
Non sono ammessi colori al di fuori delle zone colorimetriche prescritte.
La determinazione del colore ¢ eseguita in laboratorio dopo 1’essiccamento della stessa per 24 ore. La
pittura non deve contenere alcun elemento colorante organico e non deve scolorire al sole.
Visibilita notturna
Viene definita dal valore di retroriflessione. Le prestazioni della vernice e del termoplastico posti in
opera, dovranno garantire per tutto il periodo di garanzia, un coefficiente di luminanza retroriflessa RL
pari ad almeno 150 mcd x m-2 x Ix-1. Non saranno accettati valori RL minori di 100 mcd x m-2 x Ix-1
mentre valori compresi tra 100 e 150 mcd x m-2 x Ix-1 determineranno 1’applicazione di penali come
di seqguito definite.
Normativa di riferimento & la UNI EN 1436 punto 4.3 prospetto 2 per segnaletica permanente di colore
bianco classe R2. Le misurazioni saranno effettuate secondo I’appendice B della stessa normativa.

Valore STR di abradibilita

Viene definita dal valore della resistenza allo slittamento dovuto al contatto tra il pneumatico ed il
prodotto segnaletico in condizioni sfavorevoli. Il valore minimo ammesso, per tutta la vita utile, deve
essere di 50 STR (British Portable Skid Resistance Test). Non sono ammessi valori inferiori al valore
indicato.

Tempo di essicazione

a) PITTURE

La pittura applicata sulla superficie autostradale alla temperatura dell’aria compresa tra +10°C e +40°C
ed umidita relativa non superiore al 70% deve asciugarsi entro 15 minuti dall’applicazione. Trascorso

Pagina 99 di 108



Provincia di FERMO CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LAVORI STRADALI

tale periodo di tempo la pittura non deve sporcare o scolorire sotto 1’azione delle ruote gommate degli
autoveicoli in transito.

Le idropitture devono essere impiegate con una temperatura dell’aria superiore a 10°C e con umidita
relativa inferiore a 80%. La tolleranza ammessa € + 7 minuti.

b) TERMOPLASTICO

La pittura applicata sulla superficie autostradale alla temperatura dell’aria compresa tra +10°C e +40°C
ed umidita relativa non superiore al 70% deve asciugarsi entro 30 secondi dall’applicazione per lo
spruzzato ed entro 4 minuti per I’estruso. Trascorso tale periodo di tempo la pittura non deve sporcare
o scolorire sotto 1’azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito.

Il tempo di essiccamento € controllato in laboratorio secondo le norme vigenti (ASTM D 711-55). La
tolleranza ammessa ¢ +10 secondi per lo spruzzato, +60 secondi per I’estruso.

Su richiesta della D.d.L. I’Impresa ha 1’onere di presentare un campione di vernice da usare.

Caratteristiche dei materiali
- IDROPITTURE POSTSPRUZZATE CON MICROSFERE DI VETRO
Per le tre pigmentazioni:
1- Massa Volumica (T=25°C) 1,65-1,7 g/cm?3 2- Residuo non volatile 80% in peso +/-5% 3- Quantita
pigmenti (*) 45% in peso +/-5% 4- Quantita TiO2 (**) 25% in peso +/-5%
5- Quantita microsfere postspruzzate 300 g/m?
6- PH 10 +/-0,5
(*) riferito a 100 g. di prodotto esente da microsfere.
(**) riferito a quantita di pigmenti.

- PITTURE PREMISCELATE E POSTSPRUZZATE CON MICROSFERE DI VETRO
Potere coprente: dovra essere compreso tra 1,2 e 1,5 mqg/Kg. determinato dalle norme A.S.T.M.D.
1738.
Le resistenze a 25°C delle vernici dovranno risultare come segue:

+ resistenza all’acqua = buona

resistenza ai carburanti = buona
- resistenza al cloruro di calcio = buona
resistenza al cloruro sodico = buona

pertanto il deterioramento risultante dovra essere non apprezzabile.
La vernice dovra essere tale da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione, dovra avere buona
resistenza all’usura del traffico e dovra presentare una visibilita ed una rifrangenza costanti fino alla
completa consumazione.
Tale visibilita e rifrangenza dovra risultare immediatamente dopo la stesa della vernice senza
richiedere, per evidenziarsi, il successivo passaggio al traffico.
Cio dovra essere ottenuto con procedimento di post-spruzzatura di perline. Caratteristiche per le tre
pigmentazioni:
1- Massa Volumica (T=20°C) > 1,5 g/cm3 (1,6-1,9 g/cm3)
2- Residuo non volatile 75-85% in peso
3- Quantita pigmenti (*) 35% in peso +/-5%
4- Quantita TiO2 (**) 13-3% in peso
5- Quantita microsfere premiscelate 31% - 35% in peso
6- Quantita microsfere postspruzzate 300 g/m2
(*) riferito a 100 g. di prodotto esente da microsfere.
(**) riferito a quantita di pigmenti.

- PITTURE TERMOPLASTICHE A SPRUZZO E/O A ESTRUSIONE PREMISCELATE E
POSTSPRUZZATE CON MICROSFERE DI VETRO

La vernice rifrangente, in materiale termoplastico, sara costituita da un composto di particolare

formulazione contenente aggregati, riempitivi, perline, pigmenti e leganti in proporzione tali da dare
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un film di elevatissima resistenza. Gli aggregati ed i riempitivi sono dei materiali inerti di particolare
resistenza all’abrasione ed alto valore di coefficiente d’attrito.

Caratteristiche per le tre pigmentazioni:

1- Massa Volumica (T=20°C) 1,8-2,1 g/cm3

2- Quantita pigmenti (*) 6% in peso

3- Quantita pigmenti + olii 20% in peso

Manutenzione Segnaletica orizzontale e verticale — CSA Norme Tecniche 17

4- Quantita legante (resina + olii) 20% in peso

5- Quantita microsfere premiscelate 25% in peso

6- Quantita microsfere postspruzzate 300 g/m2

7- Punto di rammollimento 80°C

8- Punto di inflammabilita 230°C

9- Resistenza alle escursioni termiche -20°C - +80°C

(*) riferito al solo biossido di titanio.

La rifrangenza si otterra sia mediante le perline premiscelate che con una spruzzatura supplementare
delle stesse all’atto della stesa pari a gr/mq. 300.

Le verifiche saranno effettuate secondo le normative vigenti (ASTM D-2832, ASTM D-1394, FTMS
141a-4021, FTMS 141a-4184, BS 3262 — 4692 e aggiornamenti).

-  MICROSFERE DI VETRO

Le perline di vetro debbono essere sferiche, esenti da lattiginosita e bolle d’aria, con indice di
rifrazione maggiore di 1,5 usando per la relativa determinazione, il metodo di immersione con luce al
tungsteno.

Le sfere non dovranno subire alterazioni all’azione di soluzioni acide tamponate da pH 5 - 5,3 o di
soluzioni normali di cloruro di sodio o cloruro di calcio.

La granulometria delle sfere di vetro dovra soddisfare le seguenti caratteristiche dei setacci A.S.T.M.
Caratteristiche:

- Indice di rifrazione > 1,52;

- Controllo (visuale) qualita: minimo 85% di microsfere senza difetto e massimo 5% di graniglie
di vetro in numero;

- Trattamento con silicone: senza;

- Sfericita: minimo 80% per i trattenuti ai setacci pitu grandi, e minimo 75% per i trattenuti ai
rimanenti setacci.

- Trattamento microsfere postspruzzate: le microsfere devono essere rivestite con agenti di
accoppiamento specifici per il tipo di legante del prodotto verniciante, al fine di aumentare
I’aderenza tra le stesse ed il prodotto applicato.

- Granulometria: deve essere secondo la tabella seguente ed € da determinarsi secondo il metodo
ASTM D-1214.

Disposizioni per la posa in opera delle vernici
L’Impresa eseguira la posa della segnaletica orizzontale con compressori di sua proprieta, del tipo piu
moderno e veloce.
I compressori da usarsi dovranno essere provvisti di dispositivi per porre in opera il tipo di vernice
richiesto, che e rifrangente con perline premiscelate e post-spruzzate.
I lavoro di nuovo impianto dovra essere eseguito dall’impresa, appena terminati i lavori principali.
La posa della segnaletica orizzontale dovra essere eseguita in modo tale da risultare alla giusta distanza
e posizione agli effetti della visibilita e della regolarita del traffico.
I1 giudizio sull’esattezza della posa € riservato in modo insindacabile alla D.d.L. e saranno ad esclusivo
carico e spesa dell’Impresa ogni opera e fornitura relativa alla cancellazione ed ai rifacimenti di
segnalazioni giudicate non correttamente posate.
I lavori di posa della segnaletica in vernice rifrangente, effettuati con macchine operatrici condotte a
mano,dovranno essere eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza emanate dal C.d.S., dal Reg.-
C.d.S. e nel Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e successive modifiche e/o
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integrazioni e dal Piano di Sicurezza in fase di Progettazione, e da eventuali integrazioni e/o

disposizioni date dal Coordinatore per la Sicurezza dei Lavori in fase di esecuzione (C.S.E.).

I lavori di posa della segnaletica in vernice termoplastica rifrangente a spruzzo, saranno effettuati con

macchina operatrice semovente completa di idoneo compressore, riscaldatore ed agitatore, apparato di

spruzzo e perlinatore.

La stesa del materiale termoplastico dovra avvenire alla temperatura di 180° - 200°C su superfici

sufficientemente asciutte.

L’Impresa dovra, alla consegna dell’appalto dei lavori, fornire la scheda tecnica ed un campione delle

vernici che intende usare, specificando fabbriche ed analisi.

Pertanto la Impresa puo presentare un tipo di vernice a suo giudizio ritenuta pit idonea, anche se

difforme da quello del Capitolato, agli effetti della durata, della visibilita, dell’aspetto generale, della

scivolosita e della garanzia richiesta.

Sara giudizio insindacabile dell’Ente I’accettare 0 meno tipi di vernice non di Capitolato, anche se, a

detta dell’Impresa, di caratteristiche superiori.

L’uso di dette vernici, anche se accettate dall’Ente, ¢ agli effetti delle garanzie richieste, di esclusiva

responsabilita dell’Impresa.

L’Impresa deve presentare per ogni tipo di materiale che intenda impiegare una scheda tecnica con

I’indicazione delle caratteristiche.

Qualora la D.d.L. lo ritenesse necessario, I’Impresa deve presentare 1 campione di materiale da

sottoporre alle prove, che devono essere consegnati in confezioni metalliche da 1 Kg (barattoli)

sigillati con stagno e riportare i seguenti dati:

- nome commerciale del prodotto;

- rapporto di diluizione (se é previsto il diluente);

- caratteristiche microsfere di vetro (sia premiscelate che postspruzzate);

- data di produzione.

Le quantita delle singole campionature devono essere le seguenti:

- Kag. 4 di pittura per ogni colore;

- Kag. 4 di diluente se previsto;

- Kag. 2 di microsfere di vetro da premiscelare;

- Kag. 2 di microsfere di vetro da postspruzzare;

- N.3 lamierini d’acciaio, di dimensioni 30x50 cmq con spessore 0,5 mm, su cui devono essere stati
applicati i prodotti.

1l costo delle prove e delle campionature é a carico dell Impresa.

Dosaggi
Non vengono indicate quantita minime di pittura da applicare.
Sara cura dell’Impresa stabilire le quantita minime in modo da soddisfare, sia per pavimentazioni
drenanti che per pavimentazioni di qualsiasi tipo (conglomerato chiuso, binder, etc.), sia per gli
interventi richiesti di ripasso o di nuovo impianto, la vita utile richiesta ed il raggiungimento e
mantenimento per tutta la vita utile del prodotto del coefficiente di luminanza retroriflessa RL pari ad
almeno 150 med x m2 x Ix-1,

Vita utile segnaletica orizzontale e garanzie
Per vita utile del prodotto verniciante si intende il periodo temporale che intercorre dal momento
dell’applicazione alla perdita anche di una sola delle caratteristiche prestazionali sottostanti.
La vita utile deve essere, sia per la segnaletica orizzontale eseguita sul manto d’usura di nuova
costruzione, sia per quella limitata al solo ripasso, come da valori seguenti:
- Pitture: nuovo: mesi 12 (dodici); ripasso: mesi 12 (dodici);
- Termoplastico: nuovo: mesi 12 (dodici); ripasso: mesi 12 (dodici);
- Colato plastico: nuovo: mesi 36 (trentasei).
Durante il periodo di vita utile, I’'Impresa provvedera a sue totali spese, su richiesta della D.d.L., a tutti
I ripristini e rifacimenti che si rendano necessari a causa della carenza anche di una sola delle
caratteristiche come specificato nel precedente articolo del presente capitolato.
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Tutti gli oneri derivanti dalla garanzia di cui sopra, sono da intendersi gia compensati nei rispettivi
prezzi di Elenco durante il periodo in cui la manutenzione ¢ a carico dell’Impresa, provvedendo di
volta in volta ai ripristini resisi necessari, senza che occorrano particolari inviti da parte della I’Ente,
avendo cura di dare un preavviso anche verbale alla D.d.L..

A sua volta la D.d.L. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di ordinare all’Impresa gli interventi
manutentivi che ritenesse necessari per il ripristino della perfetta efficienza delle opere, salvo restando
la facolta, in caso di inadempienza dell’Impresa, di provvedere direttamente ai ripristini a spese
dell’Impresa stessa.

Quanto sopra non esime 1’Impresa dalle responsabilita, sia civili che penali, per danni all’Ente o a terzi
che dovessero derivare da tali inadempienze, restando I’Impresa responsabile in merito per tutta la
durata della garanzia.

E responsabilita dell’Impresa fornire prodotti che soddisfino quanto richiesto come tempo di garanzia
e mantenimento per tale periodo del coefficiente di luminanza retroriflessa RL pari ad almeno 150 mcd
xm?x Ix?,

Le caratteristiche date sui prodotti da usarsi si intendono percio indicative, ritenendo fondamentali gli
esiti delle prove di cui al successivo articolo.

Norme di misurazione e valutazione dei lavori

I lavori verranno valutati a misura secondo i seguenti criteri:

a) le strisce continue e discontinue a metro lineare, secondo I’effettivo sviluppo in lunghezza
verniciato;

b) le zebrature e le frecce di direzione a metro a quadrato, secondo la effettiva superficie verniciata;

c) le lettere a metro quadrato, secondo 1’area del parallelogramma ortogonale che circoscrive ogni
singola lettera;

d) le cancellature con sverniciatore chimico ¢/0 meccanico, secondo I’effettiva superficie sverniciata.

Controlli
I controlli degli standard prestazionali saranno eseguiti ogni qual volta la D.d.L. lo ritenga necessario.
Le verifiche e /o 1 prelievi devono avvenire in contraddittorio con 1’Impresa. I materiali saranno inviati
a centri o laboratori attrezzati per le prove, scelti dalla D.d.L.. Le spese saranno a carico dell’Impresa.
Le prove a cui saranno sottoposti i prodotti potranno essere eseguite in laboratorio (corrispondenza tra
il prodotto presentato e quello posto in opera) e/o in cantiere con strumentazione portatile in sito
(colore, visibilita notturna e abradibilita) e/o con macchine ad alto rendimento (visibilita notturna).
Controlli di laboratorio:
colore
caratteristiche chimico — fisiche
tempo di essicazione
granulometria
indice di rifrazione
qualita e quantita perline.
| prelievi dovranno essere effettuati, per tutti i prodotti e materiali impiegati.
Controlli in situ:
Le prestazioni del materiale posto in opera dovranno garantire, per tutto il periodo di garanzia, un
coefficiente di luminanza retroriflessa RL pari ad almeno 150 mcd x m-2 x Ix-1. Non saranno accettati
valori RL minori di 100 mcd x m-2 x Ix-1 mentre valori compresi tra 100 e 150 mcd x m-2 x Ix-1
determineranno 1’applicazione di penali come di seguito definite. Normativa di riferimento ¢ la UNI
EN 1436 punto 4.3 prospetto 2 per segnaletica permanente di colore bianco classe R2. Le misurazioni
saranno effettuate secondo I’appendice B della stessa normativa.
Eventualmente la D.d.L., iniziati i lavori di ripasso, dara disposizioni all’Impresa affinché la stessa
provveda ad effettuare almeno 10 misurazioni di controllo per verificare il valore del coefficiente; tali
misurazioni saranno effettuate in contraddittorio con la D.d.L., nei luoghi che quest’ultima riterra piu
opportuni. Ogni misurazione sara composta da almeno 4 rilievi effettuati ad una distanza di circa 1 mt.
tra loro: la media sara assunta come valore finale.

VVVYYYVY
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Le misurazioni effettuate, dovranno essere riportate su apposito rapportino indicante gli estremi del
contratto, la data, la progressiva chilometrica, I’esatta ubicazione delle misurazioni ed 1 valori rilevati;
il rapportino dovra essere firmato dall’Impresa e dall’incaricato della D.d.L..

Qualora 1 valori rilevati risultino inferiori, I’Impresa avra 1’obbligo di adoperarsi modificando la
composizione della vernice o sostituendo il prodotto impiegato, rinnovando la segnaletica eseguita a
proprie cure e spese; successivamente dovranno essere effettuate altre 10 misurazioni per verificare il
valore del coefficiente. Nel caso in cui i valori risultassero insufficienti, I’Impresa dovra nuovamente
ripetere la procedura. Prima dello scadere della garanzia, o comunque prima del ripasso, la D.d.L., dara
disposizioni all’Impresa affinché provveda ad effettuare almeno 10 misurazioni di controllo per
verificare il valore del coefficiente che dovra risultare dalla media delle misurazioni, superiore a 150
mcd x m-2 x Ix-1; tali misurazioni saranno effettuate in contraddittorio con la D.d.L., nei luoghi che la
stessa riterra piu opportuni.

Se la media dei valori risultanti dalle misurazioni di controllo risultasse inferiore a 150 mcd x m-2 x
IX-1 verra applicata una riduzione pari alla percentuale in difetto, sull’importo relativo alla categoria
dei lavori insufficienti (ad esempio se la media risultante & pari ad un valore di 135 mcd x m-2 x Ix-1,
stabilito 150 mecd x m-2 x Ix-1% il valore minimo, verra detratta una percentuale pari al 10% sul prezzo
al netto del ribasso d’asta).

Tale riduzione, sara detratta dal successivo stato d’avanzamento dei lavori; in occasione dell’ultimo
stato di avanzamento dei lavori o finale, I’Ente si avvarra della facolta di riscuotere 1’eventuale
riduzione dalla fideiussione di cui al relativo articolo del Capitolato d’ Appalto Parte Generale.

Le misurazioni su autorizzazione della D.d.L. potranno essere effettuate direttamente dall’Impresa se
questi € in possesso della certificazione 1SO 9000 o superiore; in caso contrario, le misurazioni
dovranno essere effettuate da Istituto o da altra Impresa certificata come sopra esposto, ritenuti idonei
dalla D.d.L. secondo proprio insindacabile giudizio.

Tutti i costi relativi alle prove, comprese la segnaletica di cantiere, il personale, la strumentazione e
quant’altro occorra, saranno a carico dell’Impresa.

Potranno essere ordinati dalla D.d.L. controlli dei valori di retroriflessione con apparecchi ad alto
rendimento tipo ECODIN o similari a geometria Ecolux LCPC con angolo di incidenza di 86° e 30’ e
angolo di divergenza di 1°. Le prove potranno essere ordinate su tutta la segnaletica orizzontale
effettuata.

Articolo 32. Materassi Metallici Plastificati

Fornitura e posa in opera di rivestimenti flessibili con Materassi Metallici a tasche in rete metallica a
doppia torsione, marcati CE in accordo con il Regolamento n. 305:2011 dell’Unione Europea sui
prodotti da costruzione, con maglia esagonale tipo 6x8 in accordo con le “Linee Guida per la
certificazione di idoneita tecnica all’impiego e 1’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione”
approvate dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., n. 69 del 2 Luglio 2013 e con le UNI-
EN 10223-3, tessuta con trafilato di acciaio, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente
un diametro 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%) (EN 10244 - Classe A) e
rivestimento in PVC atossico, ai sensi della UNI-EN 1186-3:2003 Met.A, di spessore minimo di 0,50
mm, portando il diametro esterno a 3,20 mm. Il rivestimento, le cuciture, gli elementi metallici, la rete
dei diaframmi e del coperchio, il riempimento ed il materiale devono rispettare integralmente il C.S.A.
Sotto il telo di base del materasso sara steso un geotessile ritentore di fini; tale elemento sara costituito
da un geotessile non tessuto in fibre di polipropilene CE con resistenza a trazione > 14,5 kN/m
secondo la UNI EN 10319, allungamento a rottura > 70% secondo la UNI EN 10319 e con resistenza
al punzonamento statico > 2,4 kN secondo la UNI EN ISO 12236 e di massa areica 200 g/m2 UNI EN
965.

Il pietrame di riempimento sara assestato, anche a macchina ma in modo da consentire un riempimento
uniforme ed omogeneo del pietrame stesso, ed assicurare cosi un riempimento dei Materassi costante
nel tempo, senza fuoriuscita di materiale. 1l ciottolame fornito dovra essere di idonea granulometria
non dovra essere friabile e gelivo e presentare un elevato peso specifico. Successivamente al
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riempimento delle tasche dei materassi con pietrame, si provvedera all’intasamento dei vuoti con
idoneo terreno vegetale per favorire ed accelerare lo sviluppo vegetativo dell’opera.

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, I'Appaltatore dovra consegnare alla
Direzione Lavori il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il
nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantita fornite e la destinazione. La Societa produttrice e la
Societa distributrice dovranno essere in Sistema Qualita certificato in accordo alla ISO 9001:2015 da
un organismo terzo indipendente.

Articolo 33. Resina Epossidica Bicomponente

Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura
da applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo pulito.

Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a
28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia
dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.

Con resina tixotropica a base epossidica.

Articolo 34. Biostuoia Antierosiva In Fibre Naturali

Fornitura e posa di biostuoia realizzata mediante 1’interposizione tra due reti in polipropilene di una
massa organica costituita da fibre di paglia e/o di cocco non inferiore ai 450 g/m2 , rinforzata e
contenuta da una rete fotosensibile e biodegradabile di maglia minima 10x10 mm. Tra una delle
georeti e la massa organica sara posto un foglio di cellulosa da massa areica non inferiore ai 25 g/m2
in grado di decomporsi celermente dopo la posa. Il geocomposito descritto verra assemblato
meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in
modo da rendere solidali gli strati. Il materiale verra fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2,0
m. Inoltre, la Societa produttrice e la Societa distributrice dovranno essere in Sistema Qualita
certificato in accordo alla 1ISO 9001:2015 da un organismo terzo indipendente. La biostuoia verra
posata, con il lato con il foglio di cellulosa a contatto con il terreno, srotolandola lungo le linee di
massima pendenza e fissandola sulla scarpata con picchetti acciaio nervato B450C con zincatura
elettrolitica (UNI EN ISO 2081:2018) di diametro 7,00 mm e di lunghezza di lunghezza di circa 50-80
cm secondo la consistenza e profondita del substrato in ragione di n. 2 o piu picchetti per metro
quadrato in maniera da garantire la stabilita e 1’aderenza della biostuoia sino ad accrescimento del
cotico erboso. I teli contigui saranno sormontati di almeno 10 cm e picchettati ogni 50 cm. La posa del
rivestimento dovra avvenire su scarpate stabili precedentemente regolarizzate e rifilate in modo da
eliminare solchi e materiale sciolto in modo tale di garantire il piu possibile ’aderenza della biostuoia
al profilo del terreno. La scelta della biostuoia € legata alle caratteristiche geomorfologiche,
granulometriche e pedologiche del terreno di posa. Tali rivestimenti devono sempre essere abbinati ad
una semina o idrosemina, inoltre possono essere infisse nel terreno talee di specie arbustive del
diametro compreso tra i 2 e 5 cm, di lunghezza di 0,50 + 0,80 m con elevate capacita di propagazione
vegetativa (salice, ligustro e le tamerici, queste ultime resistenti a condizioni alterne di forte aridita e
presenza di sali nel terreno) in ragione di n. 5 talee al metro quadrato da compensarsi a parte.

Articolo 35. Opere Di Protezione Del Corpo Stradale Dalla Caduta Massi
35.1 Ispezione delle pareti rocciose e Disgaggio -

Perlustrazione, disgaggio e bonifica di scarpate e pendici rocciose

Esplorazione di pareti rocciose ed abbattimento di volumi di roccia Tale lavorazione, eseguita da
personale specializzato rocciatore provvisto di attrezzatura adeguata, nonché dei requisiti di legge
richiesti, consiste nell’abbattimento sistematico dei volumi rocciosi pericolanti e/o in equilibrio
precario e nell’eventuale taglio delle piante e delle ceppaie, nonché nell’eventuale asportazione di
coltri di detrito sciolto. il versante dovra essere accuratamente ispezionato, allo scopo di poter
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effettuare sia un rilevamento di dettaglio dello stato di fratturazione dell’ammasso roccioso interessato,
che I’accertamento della presenza e della disposizione di masse instabili.

35.2 Demolizioni di volumi rocciosi in equilibrio precario

Demolizione di spuntone o placche di roccia dura Tale lavorazione che consiste nella demolizione e
nell’abbattimento di elementi di roccia in equilibrio precario potra essere eseguite tramite:
attrezzature idrauliche impiego di agenti chimici non esplodenti cartucce pirotecniche per uso tecnico
classificate P2 impiego di esplosivo

35.3 Sistemi di rivestimento delle pareti e scarpate

Le caratteristiche tecniche dei prodotti finiti che comportano impiego di rete metallica a doppia o
semplice torsione debbono, in generale, fare riferimento a quelle del materiale di base (filo metallico),
a quelle della rete che ne deriva ed a quelle dei materiali ad essa associati (pietrame e terra di
interposizione e rinfianco; elementi di cucitura e collegamento; chiodature ed ancoraggi, ecc.) nonché
a quelle al manufatto nel suo insieme. Il rivestimento di pareti e scarpate, in relazione alle
caratteristiche dell’ammasso roccioso, potra essere realizzato con rotoli in rete in filo d’acciaio a
doppia torsione. Caratteristiche tecniche Il filo di acciaio impiegato per la costruzione delle reti deve
essere: del tipo a basso tenore di carbonio costituito da vergella utilizzata nei processi di trafilatura a
freddo di cui alla UNI EN 1SO 16120-2. Il filo deve avere al momento della produzione una resistenza
a trazione compresa fra i 350 ed i 550 N/mm2 ed un allungamento minimo a rottura superiore o0 uguale
al 10%. Per le tolleranze ammesse sui valori del diametro del filo, per i limiti di ovalizzazione ed altre
caratteristiche tecniche si fa riferimento alle indicazioni della UNI-EN 10218-2. La protezione del filo
in acciaio dalla corrosione ¢é affidata ad un rivestimento in materiali polimerici. Per lo spessore minimo
di rivestimento si fa riferimento alla norma UNI EN 10244-2 ed alle “Linee guida per la certificazione
di idoneita tecnica all’impiego e 1’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione”, approvate
dal Consiglio Superiore di LL.PP. con parere n.69 del 2 luglio 2013. Per le caratteristiche geometriche
della rete metallica a doppia torsione, la denominazione della maglia tipo, le dimensioni e le relative
tolleranze, si puo fare riferimento alle specifiche della norma UNI EN 10223-3 e quanto riportato nelle
“Linee guida per la certificazione di idoneita tecnica all’impiego e I’utilizzo di prodotti in rete
metallica a doppia torsione”, approvate dal Consiglio Superiore di LL.PP. con parere n.69 del 2 luglio
2013.

35.4 Rafforzamento corticale di pendice rocciosa -

Rivestimento di scarpate e pareti con rete metallica Caratteristiche tecniche

Rete metallica a doppia torsione, realizzata secondo le indicazioni progettuali in conformita alle “Linee
guida per la certificazione di idoneita tecnica all’impiego e I’utilizzo di prodotti in rete metallica a
doppia torsione”, approvate dal Consiglio Superiore di LL.PP. con parere n.69 del 2 luglio 2013 ed
allegate in appendice La rete metallica sara bloccata: - in sommita e al piede della scarpata mediante la
stesura, attraverso le asole degli ancoraggi, di fune d’acciaio zincato di diametro f> 12 mm e carico di
rottura 3 90,7 kN (riferimenti tecnici e normativi vedi Appendice p.to 1) Il Reticolo di contenimento a
forma romboidale, con dimensioni massime (base) x (altezza) 3,0 m x 6,0 m e comunque in grado di
permettere la migliore aderenza possibile della rete alla parete rocciosa, deve essere realizzato con funi
d’acciaio f > 16 mm e carico di rottura > 161 kN e funi d’acciaio di diametro f > 12 mm e carico di
rottura 2 90,7 kN;

NOTA Tutte le parti metalliche esposte dovranno essere protette con vernici epossidiche o zincatura a
caldo (UNI ISO 2232) o elettrolitica (quest ultima obbligatoria per i morsetti).

35.6 Rivestimento di scarpate o pareti rocciose con pannelli di rete in funi di acciaio -

Pannelli di rete in fune per rivestimento di pareti rocciose.
Realizzazione di ancoraggi passivi idonei al consolidamento di volumi rocciosi con barre di acciaio
classe B450C - Formazione del reticolo di contenimento Caratteristiche tecniche Il pannello di rete
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metallica € formato da funi realizzate con un unico trefolo di diametro f > 8,0 mm, e carico di rottura
del trefolo 3 40.6 kN, conformato in maglie romboidali o anelli di area massima 1600 cm? . (riferimenti
tecnici e normativi vedi Appendice p.to 1) Struttura di rinforzo costituita da reticolo di contenimento
costituito da funi d’acciaio f> 16 mm e carico di rottura *> 161 kN. in sommita e £ > 12 mm e carico di
rottura 2 90,7 kN tutte le altre

NOTA Tutte le parti metalliche esposte dovranno essere protette con vernici epossidiche o zincatura a
caldo (UNI ISO 2232) o elettrolitica (quest ‘ultima obbligatoria per i morsetti).

35.7 Realizzazione del reticolo di contenimento in fune -

Formazione del reticolo di contenimento Caratteristiche tecniche Reticolo di contenimento a forma
romboidale con dimensioni massime (base) x (altezza) 3,0 m x 6,0 m e comunque in grado di
permettere la migliore aderenza possibile della rete alla parete rocciosa, realizzato con funi d’acciaio f
> 16 mm e carico di rottura > 161 kN e funi d’acciaio di diametro f > 12 mm e carico di rottura > 90,7
KN;

NOTA Tutte le parti metalliche esposte dovranno essere protette con vernici epossidiche o zincatura a
caldo (UNI ISO 2232) o elettrolitica (quest ultima obbligatoria per i morsetti).

35.8 Imbragaggio di grossi volumi rocciosi instabili -

Rete con resistenza a trazione longitudinale 50 < kN/m < 100 - Rete con resistenza a trazione
longitudinale 100 < kN/m < 150 Rete con resistenza a trazione longitudinale kN/m > 150
Caratteristiche tecniche I rivestimenti delle scarpate in roccia o in terra saranno realizzati mediante rete
metallica, realizzate con differenti caratteristiche costruttive e comunque tensionabili (in filo d’acciaio
a singola torsione, geocomposito in filo e fune d’acciaio, ecc), posizionata in parete di qualsiasi altezza
con l'ausilio di rocciatori, attrezzatura idonea e mezzi meccanici, Il cerchio inscritto nella maglia
costitutiva della rete non dovra essere maggiore di 80 mm (con una tolleranza max di + 10 mm). La
rete, provvista di certificazione CE, sard caratterizzata da una resistenza a punzonamento e
deformazione massima dichiarata e documentata, testata in accordo a UNI 11437 La galvanizzazione
dovra essere in lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%), conforme alla EN 10244, con grammatura
non inferiore alla classe A della EN 10244. 1.1.5.3 Rivestimento mediante impiego di calcestruzzo
spruzzato.

35.9 Sistema di ancoraggi

Realizzazione di ancoraggi passivi idonei al consolidamento di volumi rocciosi con barre di acciaio
classe b450c - Chiodature per ancoraggio del reticolo di contenimento - Bullonatura di consolidamento
in parete a qualsiasi altezza - Formazione di ancoraggi d’attacco della barriera paramassi in pannelli di
rete in fune Gli ancoraggi dovranno essere realizzati con: - barre in acciaio, con diametro f > 24 mm
secondo EN 10080, con caratteristiche non inferiori al tipo B450C. barra in acciaio con resistenza
minima caratteristica allo snervamento di 500 N/mmq e a rottura di 550 N/mmq del diametro minimo
di 25 mm, iniezione di sigillatura con malta cementizia dosata a 250 kg/mc di impasto e piastra di
ancoraggio delle dimensioni mim. di cm15x15 cm sp.1,0 cm o golfaro; - barre di acciaio tipo Diwidag
pretensionate a 5 tonn. min, di diametro compreso tra @=24 mm e @=28 mm, dotate di testa espansiva
di pretensionamento, iniezione cementizia o con resina bicomponente, piastre di bloccaggio, dado e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito;

Opere accessorie di difesa del corpo stradale -- doppia fune spiroidale in fili d’acciaio marcata CE,
galvanizzati con Zinco secondo la Classe A in conformita a UNI EN 10244-2, formante sull'estremo
esterno un asola, diametro f > 16 mm e carico di rottura a trazione assiale d’ancoraggio * 400 kN,
(riferimenti tecnici e normativi vedi Appendice p.to 4) La scelta della tipologia e il dimensionamento
degli ancoraggi e delle eventuali funi costituenti il reticolo di contenimento, dovra essere oggetto di
studio dettagliato in rapporto alla situazione sito specifica e documentato in una relazione tecnica. La
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realizzazione e I’installazione degli ancoraggi e funi d’acciaio, pud comprendere anche 1’inserimento
di piastre di ripartizione. Per tutte le lavorazioni puo essere concesso 1’utilizzo di elicottero.
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