COMUNE DI FERMO

Provincia di Fermo

PROGETTO DI AMPLIAMENTO (240.500 mc) MEDIANTE
SORMONTO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI,
SITA NEL COMUNE DI FERMO, LOCALITA’ SAN BIAGIO,
ALLINTERNO DEL CENTRO INTEGRATO DI GESTIONE RIFIUTI
URBANI (CIGRU)

Procedura di V.L.A ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006 e s.m.s. e art. 12 della L.R. 3/2012
A.LA. ai sensi dell’art. 29 ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Committente: Fermo A s.it.e. st OASItE

Sezione A
Allegato 1H

GRUPPO DI LAVORO:

geologi Massimo Basili
Fabio Del Moro

Diana Talamonti

ingegnere Diego Santandrea

geometra Stefano Antognozzi Porto Sant’Elpidio, Aprile 2018

Studio Geologico Ambientale via Fratte, 73 63821 Porto Sant'Elpidio [FM] tel 0734.992797
e-mail: info@studiogeologiabasili.it pec: basiligeologo@epap.sicurezzapostale.it
‘OFEKA DELLINGEGNO. RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE CONSENTITA SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE SCRITTA ART.99 L. 655/41‘




Comune di Fermo
Provincia di Fermo

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

COMPUTO METRICO

PROGETTO DI AMPLIAMENTO (240.500 mc) MEDIANTE SORMONTO
DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITANEL COMUNE
DI FERMO, LOCALITA’ SAN BIAGIO, ALLINTERNO DEL CENTRO
INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (CIGRU).

ASITE

Data, Aprile 2018

IL TECNICO
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Num.Ord. DIMENSIONI A IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Allestimento cantiere. Allestimeto cantiere consistente nella delimitazione
NPO1 dell'area dove operare e apprestamento baracche di cantiere.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 57000,00 5000,00
Esecuzione pali trivellati e soletta
2 Pali trivellati della lunghezza fino m 20,00, con sonda a rotazione a
NP02 distruzione del nucleo in presenza di RIFIUTI. Sono compresi: la posa in
opera della gabbia di armatura comp ... CAP. 3. La misura verra effettuata
per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cir|
80.
pali a valle L=14m 52,00 14,00 728,00
pali a monte L=10m 51,00 10,00 510,00
pali per prova di carico L=14m 4,00 14,00 56,00
SOMMANO m 17294,00 95,00 1227930,00
3 Trasporto e approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono
NPO03 compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere,
l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione; il carico, lo
scarico, il personale necessario.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 57000,00 5000,00
4 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a
03.04.002* |caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e
poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
pali a valle L=14m - longitudinali SUP. *(par.ug.=(52,00)*16) 832,00 10,00 2,466 20°517,12
pali a valle L=14m - longitudinali INF. *(par.ug.=(52)*8) 416,00 5,90 2,466 6°052,55
pali a valle L=14m - staffa *(lung.=14/,25%((2*3,14*((0,33"2)+(0,25/(2*
3,14))"2)7(1/2)))) 52,000 116,90 0,617 3'750,62
pali a monte L=10m - longitudinali *(par.ug.=51,00*16) 816,00 10,78 2,466, 21°692,12
pali a monte L=10m - staffa *(lung.=10/,25*((2*3,14*((0,33"2)+(0,25/(2*
3,14))"2)7(1/2)))) 51,00 83,50 0,617  27627,49
pali per prova di carico - longitudinali SUP. *(par.ug.=4*16) 64,00 10,00 2,466 1'578,24
pali per prova di carico - longitudinali INF. *(par.ug.=4*16) 64,00 5,90 2,466 931,16
pali per prova di carico - staffa *(lung.=14/,25/100%((2*3,14*((33/2)+(25/
(2*3,14))"2)(1/2)))) 4,000 116,90 0,617 288,51
maggiore lunghezza barre longitudinali per pali da sottoporre a prova e
limitrofi *(par.ug.=4*3*16) 192,00 0,40 2,466 189,39
piastra posizione 1 *(par.ug.=(257/,2+1)*2) 2572,00 2,67 1,578 10°836,50
piastra posizione 2 *(par.ug.=10*2)*(lung.=257/12*12,8) 20,000 274,13 1,578 8'651,54
piastra posizione 3 *(par.ug.=102*4%*2) 816,00 3,50 1,578 4'506,77
piastra posizione 4-V *(par.ug.=52,00%6)*(lung.=3,25+2,19) 312,00 5,44 0,617 1°047,22
piastra posizione 5-V *(par.ug.=52,00*5)*(lung.=2,21+1,79) 260,00 4,00 1,578 1°641,12
piastra posizione 4-M *(par.ug.=51,00%6)*(lung.=3,25+2,19) 306,00 5,44 0,617 17027,08
piastra posizione 5-M *(par.ug.=51,00*%4)*(lung.=2,21+1,79) 204,00 4,00 1,578 17287,65
canale attraversamento 56,00 0,617 34,55
canale attraversamento *(par.ug.=25%2) 50,00 0,617 30,85
SOMMANO kg 86'690,48 1,78 154°309,05
5 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata
03.04.003* |di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
canale di attraversamento *(par.ug.=(6,7+5,85)*(8+0,5)) 106,68 6,370 679,55
(par.ug.=(4,4+3,95)*2,5) 20,38 6,370 133,01
SOMMANO kg 812,56 1,90 17543,86
6 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
03.03.001* |durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
A RIPORTARE 2887782,91

COMMITTENTE: ASITE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 288°782,91
.003 preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni,
Rck 15 Mpa
magrone da eseguire sotto la piastra in cls 257,00 2,000 0,100 51,40
SOMMANO m? 51,40 122,54 6298,56
7 Classe di esposizione XA3 - attacco chimico - ambiente chimicamente
03.03.018* |fortemente aggressivo secondo il prospetto 2 delle UNI EN 206-1 (rapporto
a/cmax inferiore a 0,45). Fornitura e ... ti resistenti ai solfati, prevedere una
maggiorazione aggiuntiva reperibile dai produttori di calcestruzzo - Rck 45
Mpa.
piastra 257,00 2,000 0,500 257,00
pali a valle L=14m 52,00 14,00 0,500 364,00
pali a monte L=10m 51,00 10,00 0,500 255,00
pali aggiuntivi per eseguire prova di carico 4,00 14,00 0,500 28,00
canale attraversamento 13,56
SOMMANO m? 917,56 174,70 1607297,73
8 Compenso per l'uso di cementi resistenti ai solfati. Compenso per l'utilizzo
NP04 nella miscela del calcestruzzo di classe di esposizione XA3 di cementi
resistenti ai solfati idonei sec ... re dovra fornire alla D.L. certificazione
del'utilizzo di tale cemento. Quantita misurata su mc di calcestruzzo fornito.
piastra 257,00 2,000 0,500 257,00
pali a valle L=14m 52,00 14,00 0,500 364,00
pali a monte L=10m 51,00 10,00 0,500 255,00
pali aggiuntivi per eseguire prova di carico 4,00 14,00 0,500 28,00
canale di attraversamento 13,56
SOMMANO Kg/m3 917,56 10,00 9°175,60
9 Additivo di impermeabilizzazione del CLS per cristallizzazione "tipo
NPO5 PENETRON ADMIX". Compenso per I’impermeabilizzazione delle nuove
strutture in cls delle fondazioni mediante agg ... a caratteristica presenza
dell’acqua di bleeding superficiale colorata. Quantita misurata su mc di
calcestruzzo fornito.
piastra 257,00 2,000 0,500 257,00
pali a valle L=14m 52,00 14,00 0,500 364,00
pali a monte L=10m 51,00 10,00 0,500 255,00
pali aggiuntivi per eseguire prova di carico 4,00 14,00 0,500 28,00
canale attraversamento 13,56
SOMMANO m3 917,56 40,00 36°702,40
10 Compenso per maggior consumo di calcestruzzo nell'esecuzione dei pali.
NPO06 Compenso per il maggior quantitativo di calcestruzzo necessario per la
realizzazione dei pali dovuto alla not ... la relazione dei materiali e citati nelle
precedenti voci di computo per essere utilizzati nell'esecuzione degli stessi.
per tutti i pali 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 357000,00 357000,00
11 Compenso per maggior consumo di calcestruzzo nell'esecuzione della piastra
NPO7 in c.a.. Compenso per il maggior quantitativo di calcestruzzo necessario per
la realizzazione della piast ... la relazione dei materiali e citati nelle
precedenti voci di computo per essere utilizzati nell'esecuzione della stessa.
per piastra in c.a. 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 27000,00 2°000,00
12 PROVA DI CARICO ASSIALE DI PALI DI FONDAZIONE. Prova di
NP08 carico per pali di fondazione eseguita in conformita al CAP.6.4.3.7 delle
NTC2008 e consistente nell’applicazione di una for ... massimo da
raggiungere. Escluse la fornitura e messa in opera della struttura di contrasto
da computarsi separatamente.
Per prove con carico fin oa 160 tonnellate 4,00
A RIPORTARE 4,00 5387257,20

COMMITTENTE: ASITE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4,00

538°257,20

13
NP09

14
NP10

15
NP11

16
04.01.031.00
1

17
04.01.031.00
2

SOMMANO cadauno

CONTRASTO IN ACCIAIO PER PROVE DI CARICO SU PALI. Struttura
di contrasto per prove di carico su pali, realizzata con profilati di acciaio
ancorati ai pali contigui a quello in prov ... ggiungere nella prova ed alla
distanza (interasse centro palo) tra i due pali che seguono e precedono quello
da testare.

Per prove con carico fino a 160 tonnellate ed interasse tra i pali fino a 6m

SOMMANO cadauno

PROVA DI INTEGRITA’ SU PALI — TIPO 1. Esecuzione della prova di
integrita su pali conforme al capitolo 6.4.3.6, con metodo Cross-Hole su palo
mediante 3 fori di inserimento sonde r ... all’esecuzione della prova oltre
all’elaborazione e stesura della relazione finale di prova e rilascio del
certificato.

Sui pali aggiuntivi esterni alla piastra in cls eseguiti per l'esecuzione delle
prove di carico assiale

Su pali posti a monte della piastra in cls con lunghezza di progetto pari a 101
(a scelta della D.L.)

Su pali posti a valle della piastra in cls con lunghezza di progetto pari a 14m
(asceltadellaD.L.)

SOMMANO cadauno

PROVA DI INTEGRITA’ SU PALI — TIPO 2. Esecuzione della prova di
integrita su pali conforme al capitolo 6.4.3.6, con metodo dell’ammettanza
meccanica, per la determinazione della pr ... all’esecuzione della prova oltre
all’elaborazione e stesura della relazione finale di prova e rilascio del
certificato.

Sui pali aggiuntivi esterni alla piastra in cls eseguiti per l'esecuzione delle
prove di carico assiale

Su pali posti a monte della piastra in cls con lunghezza di progetto pari a 101
(a scelta della D.L.)

Su pali posti a valle della piastra in cls con lunghezza di progetto pari a 14m
(asceltadellaD.L.)

SOMMANO cadauno

PROVA DI COMPRESSIONE SU UN PRELIEVO COSTITUITO DA
DUE PROVINI CUBICI. Prova di compressione su due provini cubici che
costituiscono un prelievo. La prova deve essere eseguita seco ... in
calcestruzzo dalle cubettiere in polistirolo per I’esecuzione delle prove. E
compreso lo smaltimento del polistirolo.

totale prelievi da eseguire *

* il numero definitivo di prelievi da eseguire ¢ influenzato anche
dall'organizzazione del cantiere al fine di garantiere quanto disposto dal
capitolo 11.2.5 delle NTC2008 (controli tipo A). Qualora per questioni
organizzative si renda necessario eseguire ulteriori prove, il costo delle stesse
sara addebitato all'impresa appaltatrice.

SOMMANO cad

PROVA DI COMPRESSIONE SU UN PRELIEVO COSTITUITO DA
DUE PROVINI CUBICI. Prova di compressione su due provini cubici che
costituiscono un prelievo. La prova deve essere eseguita seco ... quanto
occorre per dare la prova completa. Spianatura dei provini cubici con rettifica
meccanica - UNI EN 12390-3:2009.

totale prelievi da eseguire *

* il numero definitivo di prelievi da eseguire ¢ influenzato anche
dall'organizzazione del cantiere al fine di garantiere quanto disposto dal
capitolo 11.2.5 delle NTC2008 (controli tipo A). Qualora per questioni
organizzative si renda necessario eseguire ulteriori prove, il costo delle stesse
sara addebitato all'impresa appaltatrice.

SOMMANO cad

4,00

4,00

4,00

4,00
1,00
1,00

6,00

4,00
2,00
6,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

1000,00 47000,00

17000,00 4°000,00

200,00 17200,00

100,00 17200,00

3,75 45,00

16,50 198,00

A RIPORTARE

5487900,20

COMMITTENTE: ASITE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5487900,20

18
04.01.031.00
3

19
04.01.040

20
04.01.044

21
04.01.046

22
NP12

23
03.03.020*
.001

PROVA DI COMPRESSIONE SU UN PRELIEVO COSTITUITO DA
DUE PROVINI CUBICI. Prova di compressione su due provini cubici che
costituiscono un prelievo. La prova deve essere eseguita seco ... quanto
occorre per dare la prova completa. Esecuzione della prova di compressione
su provini cubici UNI EN 12390-3:2009.

totale prelievi da eseguire *

* il numero definitivo di prelievi da eseguire ¢ influenzato anche
dall'organizzazione del cantiere al fine di garantiere quanto disposto dal
capitolo 11.2.5 delle NTC2008 (controli tipo A). Qualora per questioni
organizzative si renda necessario eseguire ulteriori prove, il costo delle stesse
sara addebitato all'impresa appaltatrice.

SOMMANO cad

FORNITURA ATTREZZATURA DI PRELIEVO. Fornitura attrezzatura di
prelievo (cubettiere in polistirolo) per calcestruzzo

totale prelievi da eseguire *

* il numero definitivo di prelievi da eseguire ¢ influenzato anche
dall'organizzazione del cantiere al fine di garantiere quanto disposto dal
capitolo 11.2.5 delle NTC2008 (controli tipo A). Qualora per questioni
organizzative si renda necessario eseguire ulteriori prove, il costo delle stesse
sara addebitato all'impresa appaltatrice.

SOMMANO cad

PROVA DI TRAZIONE E PIEGAMENTO SU BARRE DI ACCIAIO DA
C.A. Le prove devono essere eseguite secondo le norme UNI EN ISO 15630-
1:2010 - UNI EN 10080:2005 - UNI EN ISO 7438:2016. Prov ... rre dac.a. e
prova di piegamento a 90° con raddrizzamento di 20°. E compreso quanto
occorre per dare la prova completa.

barre diametro nominale 12mm *

barre diametro nominale 16mm *

barre diametro nominale 20mm *

* il numero definitivo di prelievi da eseguire ¢ influenzato anche
dall'organizzazione del cantiere al fine di garantiere quanto disposto dal
capitolo 11.3.2.10.4 delle NTC2008. Qualora per questioni organizzative si
renda necessario eseguire ulteriori prove, il costo delle stesse sara addebitato
all'impresa appaltatrice.

SOMMANO cad

PROVA DI TRAZIONE E DI RESISTENZA DEL NODO DI
SALDATURA DI PROVINI RICAVATI DA TRALICCI
ELETTROSALDATI. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI
EN ISO 15630-2:2010. E compreso quanto occorre per dare la prova
completa.

rete per canale di attraversamento

SOMMANO cad

PROVA PER LA VERIFCA DELL'USO DI ADDITIVO
IMPERMEABILIZZANTE. Prova da eseguire su campione di calcestruzzo
indurito proveniente dalla struttura al fine di verificare l'utilizzo co ... , la sua
preparazione, 'analisi e la redazione del certificato, oltre quanto altro occorre
alla redazione dello stesso.

provini di calcestruzzo provenienti dai pali di fondazione

SOMMANO cadauno

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature
di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri
di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
(lung.=257+2)

SOMMANO m?

2,00

259,00

0,500

12,00

12,00

12,00

12,00

2,00
3,00
3,00

8,00

1,00

1,00

4,00

4,00

259,00

259,00

11,50

45,00

221,00

110,00

25,99

138,00

73,20

360,00

221,00

440,00

6'731,41

A RIPORTARE

556°863,81

COMMITTENTE: ASITE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/li?zliﬂl; . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 556'863,81
Costruzione gabbionata
24 Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola, plastificati.
17.02.041.00 |Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola, della
1 larghezza di m. 1,00 della lunghezz ... ssi. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare opera finita. Per gabbioni di altezza 1 m compreso il
riempimento
1° livello 257,00 2,000 1,000 514,00
2° livello 257,00 1,500 1,000 385,50
3¢ livello 257,00 1,000 1,000 257,00
SOMMANO m? 17156,50 129,12 149732728
NP13 tergo dell'opera a gabbioni
1,00| 260,00 0,800 208,00
SOMMANO m2 208,00 7,50 17560,00
Prolungamento pozzi biogas esistenti
30 Tubo PE DN250 forato
NP17 75,00 5,00 375,00
SOMMANO m 375,00 45,80 17°175,00
31 Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di
03.01.007.00 | fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50
1 entro cavi. E' compreso I'asses ... to con pestello meccanico. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Con ghiaia di fiume
lavata.
75,00 5,00 1,200 0,600 270,00
SOMMANO m? 270,00 32,21 87696,70
Prolungamento pozzi controllo-captazione percolato esistenti
32 Anelli di cemento prefabbricato per pozzi percolato
NP18 10,00 5,00 50,00
SOMMANO a corpo 50,00 120,00 6°000,00
Realizzazione opere di mitigazione
33 Realizzazione opere di mitigazione integrative come da elaborati grafici quali
NP19 piantumazione fronte opera di contenimento, ecc.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 87000,00 87000,00
Parziale LAVORI A MISURA e A CORPO euro 747°622,79
TOTALE euro 747°622,79
Data, 28/03/2018
1l Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASITE
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Data, Aprile 2018

11 Tecnico

IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

a) Importo per I’esecuzione delle lavorazioni a misura e a corpo 747°622,79
b) importo per 1!attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d!asta) euro 18°910,45
IMPORTO A BASE D’ASTA euro 728712,34
¢) Somme a disposizione delle stazione appaltante per:
cl) Spese tecniche, rilievi, accertamenti ed indagini comprensive di cp (2%) ed escusa IVA  euro 40°800,00
TOTALE euro 788°422,79

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASITE



