
Committente: Fermo A.s.i.t.e. surl

Porto Sant'Elpidio, Aprile 2018

COMUNE DI FERMO
Provincia di Fermo

IL TECNICO INCARICATO:

Dr. Massimo Basili
geologo

PROGETTO DI AMPLIAMENTO (240.500 mc) MEDIANTE
SORMONTO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI,

SITA NEL COMUNE DI FERMO, LOCALITA’ SAN BIAGIO,
ALL’INTERNO DEL CENTRO INTEGRATO DI GESTIONE RIFIUTI

URBANI (CIGRU)

Studio Geologico Ambientale  via Fratte, 73   63821  Porto Sant'Elpidio  (FM)  tel 0734.992797

e-mail: info@studiogeologiabasili.it   pec: basili.geologo@epap.sicurezzapostale.it

OPERA DELL’INGEGNO. RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE CONSENTITA SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE SCRITTA ART.99 L. 633/41

GRUPPO DI LAVORO:
geologi            Massimo Basili

Fabio Del Moro
Diana Talamonti

ingegnere   Diego Santandrea
geometra Stefano Antognozzi

Allegato 1H

Sezione A

Procedura di V.I.A ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006 e s.m.s. e art. 12 della L.R. 3/2012

A.I.A. ai sensi dell’art. 29 ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

COMPUTO METRICO



Data, Aprile 2018

PROGETTO DI AMPLIAMENTO (240.500 mc) MEDIANTE SORMONTO
DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA NEL COMUNE
DI FERMO, LOCALITA’ SAN BIAGIO, ALL’INTERNO DEL CENTRO
INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (CIGRU).



Esecuzione pali trivellati e soletta









Costruzione gabbionata

Prolungamento pozzi biogas esistenti

Prolungamento pozzi controllo-captazione percolato esistenti

5,00

5,00

5,00 50,00

50,00 6’000,00

270,00

270,00 8’696,70

375,00

375,00 17’175,00

747’622,79

747’622,79

Realizzazione opere di mitigazione

Parziale LAVORI A MISURA e A CORPO euro

Data, 28/03/2018
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O

Data, Aprile  2018

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E

a) Importo per l’esecuzione delle lavorazioni a misura e a corpo

b) importo per l!attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d!asta) euro

IMPORTO A BASE D’ASTA euro

c) Somme a disposizione delle stazione appaltante per:

c1) Spese tecniche, rilievi, accertamenti ed indagini comprensive di cp (2%) ed escusa  IVA euro

TOTALE euro 788’422,79

40’800,00

728’712,34

18’910,45

747’622,79


