

Publicato sul portale Profilo del Committente in data: 15.6.2022

<https://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara>

## S.U.A. P/C DEL COMUNE DI MAGLIANO DI TENNA

### RELAZIONE UNICA

(Art. 99 del D.Lgs. 50/2016)

**Stazione Appaltante:** Provincia di Fermo, V.le Trento, 113 – 63900 Fermo – C.F.90038780442 – NUTS: ITI35. tel. (+39) 0734.2321 - pec. [provincia.fermo@emarche.it](mailto:provincia.fermo@emarche.it) Indirizzo del profilo del committente: <https://www.provincia.fermo.it/sua>

**Ente Committente:** Comune di Magliano di Tenna, Piazza Antonio Gramsci, 25 - C.F.e P.I.: 00169370442 - PEC: [info@pec.comune.maglianoditenna.fm.it](mailto:info@pec.comune.maglianoditenna.fm.it) - sito web: <https://www.comune.maglianoditenna.fm.it>

**Responsabile Unico del Procedimento (RUP):** Geom. Aroldo Leoni - e-mail: [llpp@comune.maglianoditenna.fm.it](mailto:llpp@comune.maglianoditenna.fm.it)

**Determina a contrattare** n n. 10 del 07-4-2022 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Magliano di Tenna (RG n.106).

**Tipo di procedura:** Procedura negoziata *ex art. 1, comma 2, lett. b)* del D.L. 76 del 16/7/2020, convertito nella L. 120/20 (c.d. Decreto Semplificazioni), s.m.i. dal D.L. 77/21, convertito nella L. 108 del 29/7/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis).

**Descrizione dell'appalto:** L'intervento comprende l'esecuzione di tutte le opere e le provviste necessarie per l'esecuzione del progetto denominato "*Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico versante est capoluogo*". La realizzazione delle opere previste nel progetto esecutivo avverrà attraverso le seguenti azioni:

- demolizione di una parte del muro in c.a. esistente (quello verso nord) di circa 16mt;
- costituzione di diversi terrazzamenti tramite la realizzazione di nuove palificate con sovrastanti muri di contenimento in c.a. necessari a garantire in primis la sicurezza del versante e secondariamente un bel percorso pedonale panoramico;
- ripristino degli impianti stradali rovinati dal movimento franoso e il ripristino della massicciata e dello strato finale di conglomerato bituminoso stradale;
- realizzazione di marciapiedi e aree di sosta pavimentati con mattoni posti a coltello;
- realizzazione di ringhiere consone alla vicinanza con il centro storico, con gli elementi esistenti e nel rispetto delle NTC 2018;
- opere migliorative varie: inserimento di un ulteriore illuminazione lungo i percorsi, intonacatura dei nuovi muri di sostegno con apposizione di coltellata di mattoni in sommità.

Il progetto esecutivo è stato verificato, ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.lgs n.50/2016, dall'Ing. Samuele Mecozzi di Fermo (FM), Il progetto è stato validato ai sensi dell'art. 26 comma 8 D. lgs n.50/2016 dal RUP, geom. Aroldo Leoni, in data 04.03.2022.

L'importo complessivo a base di gara ammonta ad € € 393.782,55+ IVA, di cui:

- € 381.911,78= + IVA per lavori;
- € 11.870,77=+ IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Per determinare l'importo a base di gara il Comune ha individuato costi della manodopera per una somma pari ad €. 124.285,78.

Luogo di esecuzione codice NUTS: ITI35. Luogo principale di esecuzione: Comune di Magliano di Tenna.

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dello stesso D.L. 76/2020, determinato dal massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza.

**Data di indizione della gara: 12/4/2022 – Data scadenza presentazione offerte: 29/4/2022**

Prima seduta pubblica di gara: 02/5/2022, ore 09.00.

**Per la presentazione delle offerte**, è stata usata come mezzo di comunicazione elettronico la piattaforma elettronica.

**Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS):** Dott. Lucia Marinangeli.

**Presenza di conflitto d'interesse e misure successivamente indicate:** Nessuno

**Numero ditte invitate: 5 (cinque)**

**Numero offerte ricevute: 2 (due)**, di cui n. 2 (due) offerte ricevute da operatori economici costituiti da micro, piccole e medie imprese. Numero offerte ricevute da altro stato membro o da un paese terzo: n. 0 (zero). Numero offerte ricevute per via elettronica: n. 2 (due)

**Calendario sedute di gara** Seduta della RPS del 02/5/2022: apertura dei 2 (due) plichi telematici pervenuti iniziando dalle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa e procedendo con quella contenente l'offerta economica. Elaborazione della graduatoria. Seduta della RPS del 03/5/2022 di acquisizione del parere di congruità dell'offerta rilasciato dal RUP e proposta di aggiudicazione.

**Verifica della congruità:** no

**Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva** n 91 R.S. I – Affari Generali - Contratti-SUA - Risorse Umane -(Reg. Gen.273) del 04-5-2022 della Provincia di Fermo;

**Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione efficace** n 100 R.S. I – Affari Generali - Contratti-SUA - Risorse Umane -(Reg. Gen.298) del 17-5-2022 della Provincia di Fermo;

**Impresa aggiudicataria:** CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL, avente sede legale ad Arce (FR), Via Valle, 162 - c.f. e p.i.: 02820000608, la cui offerta è risultata la più vantaggiosa con il maggior ribasso.

**Importo di aggiudicazione: €.374.686,96** determinato dalla somma dell'importo netto lavori, €.362.816,19 (a fronte di un ribasso offerto pari al 5,00% sul valore netto dei lavori) e dell'importo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 11.870,77.

Si omettono le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c), e), f) e g) perché i casi ivi contemplati non ricorrono nella presente procedura.

Fermo, li 15/6/2022

**LA DIRIGENTE DEL I SETTORE**  
**AA.GG. – Contratti SUA**  
(f.to Dott. Lucia Marinangeli)