



**STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)**

PEC: [provincia.fermo@emarche.it](mailto:provincia.fermo@emarche.it)

L.go Don Gaspare Morello nn. 2/4, 63900 Fermo (FM)

C.F. 90038780442 – PI 02004530446

**AVVISO DI ESITO PROCEDURA NEGOZIATA**

ex art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. 120 del 11/09/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), dal D.L. 77/21, convertito nella L. 108 del 29/07/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis), giusta art. 225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023

avviata p/c del COMUNE DI

**MONTALTO DELLE MARCHE (AP)**

**OGGETTO:** METROBORGO MONTALTOLAB – PRESIDATO DI CIVILTA' FUTURE. CP4: "PALAZZO PARADISI – PARADISO CULTURA: RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PALAZZO PARADISI, SITO A MONTALTO DELLE MARCHE" - CUP: C14H22000640006 - CIG: A00A9C05D8

Il presente avviso assolve altresì agli obblighi disposti dall'art.1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n.190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) e dall'art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33.

**AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ED EFFICACE**

Determinazione di Aggiudicazione definitiva ed efficace	<b>n. 461 R.S. AA.GG - Contratti SUA – Risorse Umane (Reg. Gen. 894) del 17/10/2023</b>
Importo a base d'asta (compreso oneri sicurezza non soggetti a ribasso)	<b>€ 443.153,67</b>
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<b>€ 27.296,95</b>
Inoltro lettera d'invito	<b>05/09/2023 (prot. n. 15336 del 05/09/2023)</b>
Publicato avviso sito provinciale link SUA	<b>05/09/2023</b>
Publicato sulla piattaforma telematica gestito da Net4market - CSAmed S.r.l. di Cremona (CR)	<b>05/09/2023</b>
Scadenza presentazione offerte	<b>15/09/2023 - ore 13:00</b>
Data apertura offerte	<b>18/09/2023 - ore 09:00</b>
Codice Univoco Progetto (CUP)	<b>C14H22000640006</b>
Codice Identificativo Gara C. I. G.:	<b>A00A9C05D8</b>
Procedura di scelta del contraente	<b>PROCEDURA NEGOZIATA</b> <i>ex art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. 120 del 11/09/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), dal D.L. 77/21, convertito nella L. 108 del 29/07/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis)</i>
Data verbale di aggiudicazione provvisoria	<b>05/09/2023</b>

Sistema di aggiudicazione	<b>Criterio del prezzo più basso sensi dell'art. 1, comma 3 del Decreto Semplificazioni</b>	
Numero O.E. invitati alla procedura di gara <b>5</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>c.f e p.i.</b>
	LORIS COSTRUZIONI SRL	02087040677
	EREDI LUZI MARIO DI LUZI PIERO &C SNC	01511420448
	ACCIARRI COSTRUZIONI SRL	01384970446
	SERIT LAVORI SRL	07267370588 01734731001
	SIQUINI COSTRUZIONI SRL	01338300443
Numero offerte ricevute nei termini	<b>3</b>	
Numero offerte ammesse	<b>3</b>	
Numero offerte escluse	<b>0</b>	
<b>DITTA AGGIUDICATARIA:</b>		
Denominazione: <b>Eredi Luzi Mario di Luzi Piero &amp; C. Snc</b> sede legale: <b>Viale M. Federici - Ascoli Piceno (AP) - cap. 63100</b> C.F. e P.IVA: <b>01511420448</b>  Percentuale di ribasso: <b>4,500%</b> Importo contrattuale (comprensivo di oneri sicurezza), oltre IVA: <b>€. 424.440,118</b> Importo netto dei lavori: <b>€. 397.143,17</b> Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso <b>€ 27.296,95</b> Richiesta di subappalto: <b>SI</b> Avvalimento: <b>NO</b> Impresa Ausiliaria: <b>NO</b> Verifica Anomalia: <b>NO</b>		
Denominazione ditta che segue nella graduatoria	<b>ACCIARRI COSTRUZIONI SRL</b>	
Tempo di realizzazione contrattuale	<b>210 (duecentodieci) gg</b> naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori	
Importo complessivo finanziamento	<b>€. 716.500,00</b>	
RUP Comune di Montalto delle Marche	<b>Arch. Giovanna Polimanti</b>	
Responsabile del Procedimento di Selezione SUA	<b>Dott.ssa Lucia Marinangeli</b>	
Data del presente avviso	<b>23/10/2023</b>	
Comunicazioni <i>ex art. 79, comma 5 lett. a)</i> del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii.	<b>17/10/2023</b>	
Procedure di ricorso (organismi responsabili delle procedure di ricorso): T.A.R. Marche, termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni.		

## ELENCO OFFERENTI

<b>Partecipante</b>	<b>Ribasso (%)</b>	<b>Anomala</b>	<b>Soglia Anomalia // %</b>
EREDI LUZI MARIO DI LUZI PIERO & C. SNC	4,500 %	no	
ACCIARRI COSTRUZIONI SRL	4,370 %	no	
SIQUINI COSTRUZIONI SRL	3,732 %	no	