



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU


Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE



OGGETTO:	AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l'espletamento di PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento dell'intervento denominato:
	Fondi NextGenerationEU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.1A - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio Idrogeologico - S.P. 61 MONTOTTONESE KM 15+500 CIRCA - KM 16+800 CIRCA - KM 2+100 CIRCA RIPRISTINO DELLA STABILITÀ E INTEGRITÀ DEL CORPO STRADALE - CUP C97H24000910001 Importo complessivo dell'appalto € 1.667.560,76 oltre IVA di legge di cui: <ul style="list-style-type: none">• € 1.656.467,39 per lavori soggetto a ribasso;• € 11.093,37 per oneri della sicurezza. CUP C97H24000910001 CIG B7203F8E20

VERBALE N. 1 DEL GIORNO 13-06-2025

Richiamata la Determinazione dirigenziale del Settore II della Provincia di Fermo n. 229 RS/385 RG del 03-06-2025 con la quale, tra l'altro:

- si è dato atto che la Provincia di Fermo intende procedere all'affidamento in appalto, mediante procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. d) del D.lgs. 36/2023, dell'intervento denominato **S.P. 61 MONTOTTONESE KM 15+500 CIRCA - KM 16+800 CIRCA - KM 2+100 CIRCA RIPRISTINO DELLA STABILITÀ E INTEGRITÀ DEL CORPO STRADALE - CUP C97H24000910001** dell'importo stimato di € 1.667.560,76 comprensivo di € 493.008,50 per costi della manodopera;
- si è stabilito di effettuare preliminarmente un'indagine di mercato finalizzata ad individuare i **10 (dieci)** operatori economici da invitare alla procedura selettiva per l'aggiudicazione dei suddetti lavori, mediante apposito avviso da pubblicare sul profilo del committente, con specificati i requisiti minimi richiesti ai soggetti interessati;
- si è stabilita, ai sensi dell'articolo 2 dell'ALLEGATO II.1 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, e dell'art. 21 comma 3 del *Regolamento per l'affidamento e la stipula di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell'art. 1 dell'allegato II.1 del D. Lgs. 36/2023*, in **8 (otto) giorni la durata della pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato, considerata l'urgenza dettata dalla natura del finanziamento dell'opera da realizzare nel rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice con l'obiettivo di salvaguardare i fondi assegnati;**
- è stato fissato alle **ore 17:00 dell'ottavo giorno** dalla pubblicazione il termine ultimo per la presentazione di manifestazioni di interesse alla procedura selettiva da parte degli operatori economici;
- sono stati stabiliti i requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa che gli operatori economici dovevano possedere

- sono stati approvati lo schema di avviso per manifestazione di interesse e tutti gli altri atti e schemi di domanda;
- è stato individuato, in ossequio al d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. il seguente criterio “oggettivo”, che tiene conto del **totale dell'importo dei lavori effettuati nella categoria OS21 desunti esclusivamente da un numero massimo di cinque Certificati di Esecuzione Lavori (CEL) rilasciati da Enti Pubblici, realizzati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso;**

Visto l'AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l'espletamento di PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento dell'intervento denominato S.P. 61 MONTOTTONESE KM 15+500 CIRCA - KM 16+800 CIRCA - KM 2+100 CIRCA RIPRISTINO DELLA STABILITÀ E INTEGRITÀ DEL CORPO STRADALE - CUP C97H24000910001 – CIG B7203F8E20, pubblicato in data 04-06-2025 sul profilo di committente nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e Contratti” e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) gestita da ANAC e segnatamente sulla Piattaforma di Pubblicità a Valore Legale (PVL), per un periodo di otto giorni;

Richiamata la normativa vigente in materia:

- D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
- Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- D. Lgs. 36/2023, “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;
- D.lgs. 209/2024, *Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*;
- Legge n. 190/2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*”;
- D. Lgs. n. 33/2013 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione ed informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;
- DPR 62/2013 e ss.mm.ii., *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*;
- GDPR 2016/679 del 27-04-2016 “*Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali*” in vigore dal 25-05-2018”;
- *Statuto Provinciale*, approvato ai sensi dei commi 55 e 81, art. 1 della Legge n. 56/2014 con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 22-12-2014 ed entrato in vigore il giorno 29-01-2015;
- *Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 152 del 13-07-2010, successivamente modificato con Deliberazioni della Giunta Provinciale n. 359 del 30-12-2010 e n. 187 del 02-08-2012 e da ultimo aggiornato con Decreto Presidenziale n. 64 del 05-05-2015;
- *Regolamento di contabilità armonizzata* approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 23-10-2018 e modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 24-10-2024 e n. 5 del 06-03-2025;
- *Regolamento per l'affidamento e la stipula di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell'art. 1 dell'allegato II.1 del D. Lgs. 36/2023* approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 27-06-2024;
- *Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027* approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 5 del 30-01-2025, aggiornato con Decreto del Presidente della Provincia n. 39 del 09-06-2025;

%%%

L'anno duemilaventacinque, addì tredici del mese di giugno (13-06-2025) alle ore 08:30 presso la stanza n. 7 della sede della Provincia di Fermo sita in largo Don Gaspare Morello n. 2/4 sono presenti:

- **arch. Gian Luca Rongoni**, nella sua qualità di Responsabile Unico di Progetto e Dirigente del Settore II Sostenibilità - Infrastrutture – Innovazione della Provincia di Fermo;
- **ing. Stefano Massetani** – Funzionario Tecnico di Elevata Qualificazione del Settore II Sostenibilità - Infrastrutture – Innovazione della Provincia di Fermo in qualità di testimone noto ed idoneo;
- **dott.ssa Cristina Parigiani** – Funzionario Amministrativo del Settore II Sostenibilità - Infrastrutture – Innovazione della Provincia di Fermo, in qualità di testimone noto ed idoneo, anche con funzioni di segretario verbalizzante;

L'Arch. Gian Luca Rongoni apre la seduta pubblica dedicata alla valutazione della conformità della documentazione amministrativa. Dà atto che entro le ore 17:00 del giorno 12-06-2025 sono pervenute n. 58 istanze di partecipazione e, con la collaborazione dell'ing. Stefano Massetani e della dott.ssa Cristina Parigiani, dà avvio alla fase di verifica delle idoneità delle candidature.

All'esito, il RUP dà atto di quanto segue:

ID	RAGIONE SOCIALE	ESITO
41758	*****	Ammesso
41716	*****	Ammesso
41724	*****	Ammesso
41744	*****	Ammesso
41681	*****	Ammesso
41804	*****	Ammesso con riserva per omesso invio dei C.E.L. relativi ai lavori eseguiti nel TRIENNIO DI RIFERIMENTO 04/06/2022 – 04/06/2025, di cui alla CATEGORIA opere strutturali speciali - ID OPERE OS21.
41714	*****	Ammesso con riserva per omesso invio dei C.E.L. relativi ai lavori eseguiti nel TRIENNIO DI RIFERIMENTO 04/06/2022 – 04/06/2025, di cui alla CATEGORIA opere strutturali speciali - ID OPERE OS21.
41792	*****	Ammesso
41747	*****	Ammesso con riserva per omesso invio dei C.E.L. relativi ai lavori eseguiti nel TRIENNIO DI RIFERIMENTO 04/06/2022 – 04/06/2025, di cui alla CATEGORIA opere strutturali speciali - ID OPERE OS21.
41713	*****	Ammesso
41692	*****	Ammesso con riserva per omesso l'invio dei C.E.L. relativi ai lavori eseguiti nel TRIENNIO DI RIFERIMENTO 04/06/2022 – 04/06/2025, di cui alla CATEGORIA opere strutturali speciali - ID OPERE OS21.
41697	*****	Ammesso
41707	*****	NON AMMESSO per omesso caricamento dell'istanza di partecipazione
41722	*****	Ammesso
41746	*****	Ammesso
41743	*****	Ammesso con riserva per omesso invio dei C.E.L. relativi ai lavori eseguiti nel TRIENNIO DI RIFERIMENTO 04/06/2022 – 04/06/2025, di cui alla CATEGORIA opere strutturali speciali - ID OPERE OS21.
41773	*****	Ammesso
41732	*****	Ammesso
41687	*****	Ammesso con riserva per omesso invio dei C.E.L. relativi ai lavori eseguiti nel TRIENNIO DI RIFERIMENTO 04/06/2022 – 04/06/2025, di cui alla CATEGORIA opere strutturali speciali - ID OPERE OS21.
41750	*****	Ammesso con riserva per omesso invio dei C.E.L. relativi ai lavori eseguiti nel TRIENNIO DI RIFERIMENTO 04/06/2022 – 04/06/2025, di cui alla

		CATEGORIA opere strutturali speciali - ID OPERE OS21.
41729	*****	Ammesso
41771	*****	Ammesso con riserva per omesso invio dei C.E.L. relativi ai lavori eseguiti nel TRIENNIO DI RIFERIMENTO 04/06/2022 – 04/06/2025, di cui alla CATEGORIA opere strutturali speciali - ID OPERE OS21.
41686	*****	Ammesso
41709	*****	Ammesso
41711	*****	Ammesso
41740	*****	Ammesso
41736	*****	Ammesso
41757	*****	Ammesso con riserva per omesso invio dei C.E.L. relativi ai lavori eseguiti nel TRIENNIO DI RIFERIMENTO 04/06/2022 – 04/06/2025, di cui alla CATEGORIA opere strutturali speciali - ID OPERE OS21.
41756	*****	Ammesso
41699	*****	Ammesso
41768	*****	Ammesso
41760	*****	Ammesso
41738	*****	Ammesso
41737	*****	Ammesso con riserva per omesso invio dei C.E.L. relativi ai lavori eseguiti nel TRIENNIO DI RIFERIMENTO 04/06/2022 – 04/06/2025, di cui alla CATEGORIA opere strutturali speciali - ID OPERE OS21.
41766	*****	Ammesso con riserva per omesso invio dei C.E.L. relativi ai lavori eseguiti nel TRIENNIO DI RIFERIMENTO 04/06/2022 – 04/06/2025, di cui alla CATEGORIA opere strutturali speciali - ID OPERE OS21.
41710	*****	Ammesso
41741	*****	Ammesso con riserva per omesso invio dei C.E.L. relativi ai lavori eseguiti nel TRIENNIO DI RIFERIMENTO 04/06/2022 – 04/06/2025, di cui alla CATEGORIA opere strutturali speciali - ID OPERE OS21.
41799	*****	Ammesso
41789	*****	Ammesso con riserva per omesso invio dei C.E.L. relativi ai lavori eseguiti nel TRIENNIO DI RIFERIMENTO 04/06/2022 – 04/06/2025, di cui alla CATEGORIA opere strutturali speciali - ID OPERE OS21.
41733	*****	Ammesso con riserva per omesso invio dei C.E.L. relativi ai lavori eseguiti nel TRIENNIO DI RIFERIMENTO 04/06/2022 – 04/06/2025, di cui alla CATEGORIA opere strutturali speciali - ID OPERE OS21.
41704	*****	Ammesso
41739	*****	Ammesso
41694	*****	Ammesso
41734	*****	Ammesso
41679	*****	Ammesso
41745	*****	Ammesso

41795	*****	Ammesso
41796	*****	Ammesso
41793	*****	Ammesso
41702	*****	Ammesso
41689	*****	Ammesso
41676	*****	Ammesso
41765	*****	Ammesso con riserva per omesso invio dei C.E.L. relativi ai lavori eseguiti nel TRIENNIO DI RIFERIMENTO 04/06/2022 – 04/06/2025, di cui alla CATEGORIA opere strutturali speciali - ID OPERE OS21.
41777	*****	Ammesso
41717	*****	Ammesso con riserva per omesso l'invio dei C.E.L. relativi agli interventi relativamente ai lavori eseguiti nel TRIENNIO DI RIFERIMENTO 04/06/2022 – 04/06/2025, di cui alla CATEGORIA opere strutturali speciali - ID OPERE OS21.
41718	*****	Ammesso
41748	*****	Ammesso
41784	*****	Ammesso

L'Arch. Gian Luca Rongoni dispone, quindi, di dare comunicazione a mezzo PEC agli operatori ammessi con riserva sopra indicati concedendo agli stessi il termine di gg. 3, per regolarizzare la documentazione prodotta. Il Rup avverte, altresì, che in caso di inadempienza nei termini sopra esposti, si provvederà a computare lavori eseguiti per importo pari a € 0,00 ai fini dell'applicazione criterio di selezione degli operatori da invitare a procedura negoziata, che tiene conto del totale dell'importo dei lavori effettuati nella categoria OS21 desunti esclusivamente da un numero massimo di cinque Certificati di Esecuzione Lavori (CEL) rilasciati da Enti Pubblici, realizzati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso.

Dispone inoltre di pubblicare il presente verbale sulla piattaforma di negoziazione telematica https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo, e sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi di gara e Contratti" in modalità anonima fino al termine della procedura.

La seduta è tolta alle ore 13:30.

F.to IL DIRIGENTE
Arch. Gian Luca Rongoni.

F.to Ing. Stefano Massetani
(testimone)

F.to Dott.ssa Cristina Parigiani
(segretario verbalizzante)